

Katowice, dn. 07/07/2015 r.

Odpowiadając na pismo z dnia 06/07/2015 r. skierowane do KSSE S.A. przekazujemy wyjaśnienia dotyczące postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na cele biurowo-usługowe z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, teletechniczną, gazową, C.O., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjną i deszczową), przebudowa przyłączy (telekomunikacyjnego, gazowego, wodociągowego, kanalizacji deszczowej), budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, wraz z przebudową istniejącego zjazdu, budową miejsc postojowych, wiaty gospodarczej, pylonu, ogrodzenia, z zagospodarowaniem terenu” wraz z „Wnętrzami pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę KSSE Podstrefa Gliwicka znajdujących się na kondygnacji +3 i +4”. Lokalizacja inwestycji: Gliwice, ul. Rybnicka 29

Do Zamawiającego wpłynęła następujący wniosek:

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na cele biurowo-usługowe z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, teletechniczną, gazową, C.O., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjną i deszczową), przebudowa przyłączy (telekomunikacyjnego, gazowego, wodociągowego, kanalizacji deszczowej), budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, wraz z przebudową istniejącego zjazdu, budową miejsc postojowych, wiaty gospodarczej, pylonu, ogrodzenia, z zagospodarowaniem terenu” wraz z „Wnętrzami pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę KSSE Podstrefa Gliwicka znajdujących się na kondygnacji +3 i +4” zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert.

Prośbę motywujemy wielobranżowością inwestycji, stopniem skomplikowania dokumentacji projektowej oraz zastosowaniem specjalistycznych materiałów. W świetle zaproponowanego przez Was ryczałtowego rozliczenia należy przeanalizować całość projektu, aby uwzględnić wszelkie elementy mające wpływ na cenę.

Rzetelne przygotowanie wyceny robót wymaga zatem poświęcenia sporych nakładów czasowych. Przedłużenie terminu ograniczy ryzyka związane z nieadekwatnością wyceny do zadania jakie jest postawione przed Wykonawcą.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający przychylił się do wniosku i postanowił przesunąć przetarg o 14 dni, tj. rozstrzygnięcie odbędzie się 27 lipca 2015 r. o godz. 10:00. Składanie ofert do godz. 9:45

CZŁONEK ZARZĄDU
WICEPREZES

dr inż. Jerzy Łoik

WZ. JACEK
BORALIK