

Katowice, dn. 15/09/2015 r.

Odpowiadając na pisma z dnia 15/09/2015 r. skierowane do KSSE S.A. dotyczące postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na cele biurowo-usługowe z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, teletechniczną, gazową, C.O., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjną i deszczową), przebudowa przyłączy (telekomunikacyjnego, gazowego, wodociągowego, kanalizacji deszczowej), budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, wraz z przebudową istniejącego zjazdu, budową miejsc postojowych, wiaty gospodarczej, pylonu, ogrodzenia, z zagospodarowaniem terenu” wraz z „Wnętrzami pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę KSSE Podstrefa Gliwicka znajdujących się na kondygnacji +3 i +4”.
Lokalizacja inwestycji: Gliwice, ul. Rybnicka 29

Do Zamawiającego wpłynęły wnioski następującej treści:

1.

w związku z przygotowaniem oferty w/w postępowaniu zwraca się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień **25-09-2015 r.**

Przeprowadzona przez naszych pracowników w dniu 11.09.2015 r. wizja na terenie inwestycji pozwoliła poznać całościowy zakres i złożoność robót podlegających wycenie a następnie wykonaniu.

Mając na uwadze powyższe przygotowanie w pełni rzetelnej, kompletnej i konkurencyjnej oferty w aktualnym terminie składania ofert staje się bardzo trudnym, w związku, z czym wnosimy o zmianę terminu składania ofert na wyżej zaproponowany.

Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

2.

W związku udzieloną odpowiedzią z dnia 11.09.2015- Ad-2 „ W ofercie należy uwzględnić odpowiedzi i korekty nie uwzględnione w przedmiarach a udzielone we wcześniejszym postępowaniu” jeszcze raz zwraca się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień **25-09-2015 r.**

Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający nie może się przychylić do prośby Oferenta, ponieważ nie zaszły wystarczające okoliczności, jakie uzasadniałyby konieczność wydłużenia terminu na składanie ofert. Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

CZŁONEK ZARZĄDU
WICEPREZES

dr inż. Jerzy Łoik

wsz. 