

Katowice, dnia 16.04.2020 r.

Nr referencyjny: 1/3/2020/VPG

Wyjaśnienia: 002a

Do Wykonawców zainteresowanych
udziałem w postępowaniu

Dotyczy postępowania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla SSE w gminie Ujazd”. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/3/2020/VPG.

Pytanie 3: Prosimy o zmianę zapisu umowy par 8 pkt 1 ppkt 2 i 3 za każdy dzień „opóźnienia„ na słowo „zwłoki”.

Odpowiedź:

Zarząd KSSE S.A. wyraził zgodę na zmianę zapisów w umowie część I i II o następującej treści:

Treść obowiązująca:

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

.....

2. za każdy dzień opóźnienia w oddaniu prac objętych umową - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, niniejszej umowy,
3. za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, liczonej od dnia wyznaczonego na termin usunięcia wad – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, niniejszej umowy.

.....

Treść po zmianie:

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

.....

2. za każdy dzień **zwłoki** w oddaniu prac objętych umową - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, niniejszej umowy,
3. za każdy dzień **zwłoki** w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, liczonej od dnia wyznaczonego na termin usunięcia wad – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, niniejszej umowy.

.....