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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Zamdédwienie na wykonanie robot budowlanych zwigzanych z zadaniem:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY NA POTRZEBY
USLUGOWO-BIUROWO-MAGAZYNOWE WRAZ Z PRZYLACZAMI MEDIOW (NOWE
PRZYLACZA, PRZEKLADKI W RAMACH ISTNIEJACYCH NA DZIALCE SIECI BEDACYCH
WEASNOSCIA INWESTORA), 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 2, dziatka nr 2312/4

jedn. ewidenc. 247701_1, M. TYCHY, obreb 0006, PAPROCANY

1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST)

Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentaciji projektowej obiektu za pomoca
opiséw technicznych, pozwalajgcych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamowienia na
roboty budowlane w szczegodlnosci w zakresie wymagan jakosciowych i warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét oraz ustalenie podstawy wyceny tych robét.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych dla potrzeb robét budowlanych zwigzanych z zadaniem:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY NA POTRZEBY
UStUGOWO-BIUROWO-MAGAZYNOWE WRAZ Z PRZYLACZAMI MEDIOW (NOWE
PRZYLACZA, PRZEKLADKI W RAMACH ISTNIEJACYCH NA DZIALCE SIECI BEDACYCH
WEASNOSCIA INWESTORA)

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej
jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegotowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego
realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta
szczegotowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe;j
inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:
* Dokumentacja Projektowa
* Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje
kryteriow jako$ciowych ostrzejszych niz te Normy
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych
zarowno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejsze;j
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i Normami
aktualnymi przywotanymi w ST
» Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie
pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego
i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie
Wykonawce Robot.

1.2.1 Zakres zamierzenia budowlanego.

Prace rozbidrkowe i demontazowe

Uwzglednienie wnioskdw oceny stanu technicznego oraz potrzeby zwigzane ze zmiang
sposobu uzytkowania obiektu (projektowana funkcja ustugowo-biurowa) narzuca koniecznosé¢
wykonania nastepujgcych prac rozbiérkowo-demontazowych:

a) rozbidrka scian wewnetrznych kolidujgcych z planowanym uktadem pomieszczen;



b) demontaz drzwi zewnetrznych w Scianie wschodniej, wszystkich bram w elewacji pétnocnej
oraz wypetnieh otworow pustakami szklanymi w Scianie potudniowej;

¢) demontaz izolacji przeciwwodnej dachu, demontaz rynien i rur spustowych ;

d) demontaz instalacji wewnetrznych w obrebie catego obiektu podlegajgcego przebudowie;

e) rozbidrka fragmentu Sciany zewnetrznej nad nadprozami bram oraz odciecie wspornika belki
nadprozowej stanowigcego oparcie dla rozebranego fragmentu $ciany — elewacja pétnocna;

f) rozbiérka fragmentéw koncow $cian zewnetrznych w osi 1 13;

g) rozbidérka paséw posadzki o szerokosci 30,0cm (pomiedzy stupami kazdego pola) w osi A —
wykonana tu bedzie belka podwalinowa monolityczna dla posadowienia $ciany zewnetrznej

h) rozbidrka fragmentéw chodnika wzdtuz elewaciji potudniowej i wschodniej — planowane prace
wykonania izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenia $cian fundamentowych

W wyniku prac budowlanych zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
garazy powstanie budynek o charakterze ustugowo-biurowym, jednokondygnacyjny z matymi
antresolami w 3 lokalach przeznaczonych na wynajem.

Poza trzema lokalami na wynajem wydzielono dwa pomieszczenia techniczne z odrebnymi
wejsciami do dyspozycji KSSES.A.

Kazdy z lokali na wynajem posiada niezalezne wejscie z zewnatrz oraz wezet sanitarny.

Nad pomieszczeniami sanitarnymi w kazdym z lokali zaprojektowano matg antresole
techniczng. Wejscia do lokali znajdujg sie po stronie pétnocnej. W elewacji wschodniegj
pozostawiono wejscie do czesci technicznej, wejscie to zostato powiekszone.

Nie ulega zmianie istniejgca bryta budynku. Nieznacznemu powiekszeniu ulegajg zewnetrzne
wymiary budynku co zwigzane jest z dociepleniem Scian zewnetrznych. Elewacje
odzwierciedlajg rytm stupow konstrukcji budynku a zastosowane materiaty, w tym fragmenty
elewaciji z cegty petnej, nawigzujg do rozwigzan elewacji budynku Strefart zaréwno
kolorystycznie jak i materiatowo.

W zwigzku z planowanymi zmianami funkcjonalnymi istniejgcego budynku garazy zostang

zaprojektowane nastepujgce elementy konstrukcyjne:

e w osi Awykonane zostang podwaliny monolityczne dla oparcia na nich $ciany zewnetrzne;
budynku;

e w projektowanej scianie w osi A wykonane bedg nowe nadproza dla bram i okien
zaprojektowanych dla nowego uktadu pomieszczen

e wosiA+B/6+7orazA+B/9+ 11 wykonana bedzie stalowa konstrukcja dla antresoli
technicznych oraz schody takze w konstrukcji stalowej;

e nowa posadzka o nosnosci 6,0 kN zostanie wykonana na istniejgcych warstwach
posadzkowych, poziom podtogi przyziemia podniesie sie o 12cm w stosunku do obecnie
istniejgcego;

Parametry techniczne budynku

e Maksymalne wymiary zewnetrzne budynku:

- dtugos¢ - 55,02m,
- szeroko$¢ — 12,73m,
- wysokosé — ~4,76m (elew. potudniowa) + ~5,28m (elew. pétnocna);

¢ Powierzchnia zabudowy 699,22 m?

¢ Powierzchnia uzytkowa 658,20 m?
w tym powierzchnia antresoli 58,32 m?

*  Kubatura 3534,48 m°

Poziom posadzki wykonczonej - £0,00 ustala sie 12,0cm powyzej poziomu istniejgcej posadzki

1.3 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

Przed przystgpieniem prac nalezy wykona¢ harmonogram robot w zwigzku z wykonaniem robdét.
Przed przystapieniem do robot podstawowych nalezy wykona¢ nastepujace roboty
towarzyszgce i tymczasowe:

- wyznaczy¢ pac budowy i dojscia

- zabezpieczy¢ teren budowy

- ogrodzi¢ plac budowy (ZAWARTE W KOSZTACH POSREDNICH WYKONAWCY ROBOT)

1.4 Informacja o terenie budowy

Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej.

Budynek posiada nastepujgcy infrastrukture:

A. woda zasilanie z sieci miejskiej,

B. Scieki odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

C. wody opadowe z dachéw budynkéw rur spustowych i powierzchni utwardzonych terenu
wigczone



do kanalizacji deszczowej

D. emisji zanieczyszczen - brak

E. emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, a w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen — nie wystepuje .

G. projektowany obiekt - brak wptywu na istniejgcy drzewostan

H. ochrona oséb trzecich — brak.

1.5 Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egz.
dokumentaciji projektowej i ST.

Teren budowy, rozbiérki nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie od pozostatej czesci terenu
z uwzglednieniem dojazdu dla sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatow
budowlanych.

Powyzsze nalezy dokonac¢ za posrednictwem protokotu przekazania placu budowy wykonawcy.
Zamawiajgcy uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy.

Budynki tymczasowe i sktadowanie materiatéw na placu budowy Wykonawca uzgodni

z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym

w umowie (kontrakcie) o wykonanie robét, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej

i sposob odprowadzenia sciekow.

1.6 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi

i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych Wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie Placu Budowy.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji

i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane,aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony p-poz

Zobowigzuje sie kierownika budowy przed przystgpieniem do robét wykonania Planu ,,BIOZ” w
zakresie warunkéw bezpieczenhstwa pracy.

Pracownicy dopuszczeni do robé6t budowlanych winni zostaé zapoznani z planem BIOZ i
pouczeni o koniecznosci stosowania sSrodkow ochrony osobistej oraz bezwzglednym
przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ
pracownicy powinni potwierdzi¢ podpisem ztozonym w zatgczniku do planu BIOZ, a do ich
zapoznania zobowigzuje sie inwestora z uwagi na sposéb prowadzenia budowy systemem



gospodarczym. W zakresie warunkéw p-poz. wykonawca bedzie utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe
w petni sprawne, zgonie z przepisami przeciwpozarowymi.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.10 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inwestorowi projektu zabezpieczenia placu
budowy, z akceptacjg Zamawiajgcego teren nalezy wydzieli¢ i oddzieli¢ plac budowy od reszty.
Utrzymywac fad i porzadek na terenie placu.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego sktadowania materiatéw i elementow
budowlanych.

1.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nie dotyczy.

1.12 Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robot :

Dziat — Roboty budowlane — kod CPV : 45000000-7

Grupa | — Przygotowanie placu budowy — kod CPV: 45100000-8

Klasa — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych — kod CPV

45110000-1
Kategoria — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne — kod CPV 45111000-8
Kategoria — Roboty na placu budowy — kod CPV 45113000-2

Grupa 2 — Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty z zakresie inzynierii lgdowej i wodnej— kod CPV:
45200000-9

Klasa — Roboty budowlane w zakresie budynkéw — KOD CPV 45210000-2

Klasa — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne — kod CPV 45260000-7
Kategoria — Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe — kod CPV 45262000-
1
Kategoria — Roboty murarskie — kod CPV 45262520-2
Kategoria — Roboty przy wznoszeniu rusztowan — kod CPV 45262100-2

Klasa — Roboty w zakresie instalacji budowlanych — kod CPV 45300000-0
Kategoria — Roboty izolacyjne — kod CPV 45320000-6
Kategoria — Izolacja cieplna — kod CPV 45321000-3
Kategoria — Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego — kod CPV
45340000-2

Grupa 4 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych — kod CPV:

45400000-1

Klasa — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej — kod CPV 45420000-7
Kategoria — Roboty w zakresie stolarki budowlanej — kod CPV 45421000-4
Kategoria — Instalowanie stolarki niemetalowej — kod CPV 45421150-0
Kategoria — Instalowanie drzwi drewnianych — kod CPV 45421134-2
Kategoria — Instalowanie drzwi metalowych — kod CPV 45421114-6
Kategoria — Instalowanie wyrobow metalowych — kod CPV 45421160-3

Klasa — Tynkowanie — kod CPV 45410000-4

Klasa — Pokrywanie $cian i podtég — kod CPV 45430000-0
Kategoria — Kfadzenie i wykfadanie podtog — kod CPV 45432100-5

Klasa — Roboty malarskie i szklarskie — kod CPV 45440000-3
Kategoria — Roboty malarskie — kod CPV 45442100-8

Klasa — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate — kod CPV 45450000-6

1.13 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w powyzszym zakresie robot nie wystepujg poza : okresleniem
dotyczacym materiatu jak Certyfikat zgodnosci, deklaracja zgodnosci wyrobu oraz opisu
przedmiotu zamdwienia czyli dokumentaciji projektowej Instrukcji technicznej obstugi w
przypadku zastosowania urzgdzen technicznych.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrodb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.




Dokumentacija projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegolnosci
z: projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1l.obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;

2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach;

3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane
z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw
przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jgdrowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa;

3.a. obiekcie liniowym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego
charakterystycznym parametrem jest dlugosc¢, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia
kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag, cieptociag, rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna,
linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie
stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego;

4. obiekcie maltej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki;

5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczne;j

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

7.a. przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku
ktérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu
budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokos¢, dlugosé, szerokosé badz liczba kondygnaciji; w przypadku drég sg
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany
granic pasa drogowego;

8. remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyroboéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym;

9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;
10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,




ograniczonego prawa rzeczowegdo albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych;

12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego;

13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu;

14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

16. witasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci, okreslonej w rozdziale 8
Ustawy Prawo Budowlane;

17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);

18. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;

1.14 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry moégiby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
beda spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz administraciji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.15 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.15.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji roboét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.15.2 Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi byé dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposéb realizacii
robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét



zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych elementow
robot

1.15.3 Organizacji zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura
zarzgdzajgcego realizacjg umowy na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy moze rowniez udostepni¢ czes¢ pomieszczehn w budynku dla potrzeb Wykonawcy
w czasie realizacji umowy a réwniez umozliwi¢ korzystanie z pomieszczen sanitarnych.

1.15. 4 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi szczegotowy harmonogram robot i
finansowania.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robo6t wykonawca przestawi zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram roboét i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w
etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtdwnych obiektéw i zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robét.

1.15.5 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.15.6 Program zapewnienia jakosSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robaét:

- wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatoéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposo6b i procedure pomiardw i badanh (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie prébek

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu



1.16 Dokumenty budowy

1.16.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo

budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda

czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i

budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w

porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb

uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu

realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do
nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.17 Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozyciji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik do umowy.

1.18 Inne istotne dokumenty budowy

Oprdcz dokumentow wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f)  Protokoty odbioru robdt,
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g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.19 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajgcegdo realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.20 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.20.1 Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
Rysunki robocze.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedkifadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé

z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych

lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

1.21 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogoInych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow,
ktoére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j.

Rysunki robocze beda przedkitadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim terminie
tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowaé w taki sposéb, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokonaé przeglgdu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2)  Nrumowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4)  Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

Data przekazania o ile zarzgdzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze
sktadane bedg przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposdéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptaciji
sktadanych dokumentéw przez nadzoér autorski.
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1.22 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia
do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce

i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.23 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny
zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.24 Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w

zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub

dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia

lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane

roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania.

Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach

zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po

zawiadomieniu przez zarzadzajgcegdo realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1) Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

2) Spis tresci

3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4) Gwarancje producenta

5) Woykresy i ilustracje

6) Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7) Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8) Instrukcje instalacyjne

9) Procedura rozruchu

10) Wiasciwa regulacja

11) Procedury testowania

12) Zasady eksploatacji

13) Instrukcja wylgczania z eksploatacji

14) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15) Srodki ostroznosci

16) Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe

17) z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych,
wraz

18) z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen

19) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig
smarowania

20) Woykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

21) Wykaz ustawienh przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i
alarmowych

22) Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfadéw sterujgcych i
odwietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriéw

i elementow dodatkowych.
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2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogélne dotyczgce wlasciwosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiatéw z odpowiednimi
Swiadectwami badan oraz probek. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
poszczegolnych partii materiatldw , celem spetnienia wymagan S.T w czasie wykonywanych
robdt. Przechowywanie sktadowanie materiatow :

Wykonawca zapewni tymczasowe skfadowanie wszelkich materiatéw skladowanych zgodnie z
wymogami dla poszczegdlnego asortymentu. Miejsce sktadowania moze znajdowac¢ sie na
terenie placu budowy w miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu.

Stosowane materiaty Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiaty,
elementy budowlane i urzgdzenia posiadaty wymagania okreslone w art. 10 ustawy Prawa
budowlanego.

2.2 Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materiaty,
elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekgciji.

Przed wbudowaniem dtuzej skladowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzgdzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymogom okreslonym w art.10 ustawy ,Prawo budowlane’ oraz w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z
placu budowy.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty i elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztows.

2.5 Wariantowe stosowane materiaty

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg wariantowe stosowanie
materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzgdzehn w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Zaakceptowany przez powyzsze osoby materiat, element budowlany oraz urzgdzenie moze by¢
uzyte do robot budowlanych.

2.6 Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W ftrakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakohczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikoéw terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje
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o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.7 Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zebyte instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi koniecznosc¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzgdzajgcego realizacjg
umowy O zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

3.0 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzgdzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i
utrzymywac do konca robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegodtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.
Rusztowania i zabezpieczenia poreczone wykonaé zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku
rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .
Obcigzenie rusztowanh przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 KN/m2.

5.0 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacja
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
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parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg
Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Powyzsze wymogi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru

5.1 Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementéw oraz urzadzen.

5.2 Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu poziomego ustalonych w
specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustalen Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru.

6.0 WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie

harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich

zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu

zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacja

umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczeniu robét, jesli wymagacé tego bedzie zarzgdzajgcego realizacja umowy, zostang

poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia

wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie

potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i

rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej

przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub

usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie ha jego koszt,

réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca

w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia

tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow

wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych

pozostatych robét.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw

i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie

wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych

wykonania i odbioru robat.

Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan

materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji

i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne

czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢ wykonania

robét, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub

decyzjg na prowadzenie robdt, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym

Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru,

wg zatwierdzonego harmonogramu robdt, jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien

zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w D.T.

1) W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepiséw ujetych w pkt . 12 niniejsze;j
specyfikacji, ogélnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r BIOZ plan oraz
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Rozporzgdzenia MBIPMB z 28 Ill 1972 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu roboét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
2). Rozpoczecie robét winno byé poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.

6.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokos$ci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperéw i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

6.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatniecie terenu stanowi wymég okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

7.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady ogoélne

POSTANOWIENIA OGOLNE

7.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane
wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:

a) W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczehAstwo

pozarowe,

bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone
srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednos$ci energii i odpowiednig
izolacyjnosc cieplng przegrod.

b) Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie

oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpadow, ogrzewania i wentylacji.
¢) Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich
d) Ochrone uzasadnionych intereséw 0soéb trzecich, w tym w szczegdlnosci:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej
i cieplnej oraz ze Srodkow tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczeh
przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub
gleby.

7.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach
szczegolnie uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki
budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia
obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych ograniczenie
dostepnosci obiektéw budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy obiektow
wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci
publiczne;.

7.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do
kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do
tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od
przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢é wydaniem upowaznienia
przez wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw
techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

7.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi
jego whasnos$c¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone
jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem
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7.1.5.

7.1.6.

71.7.

7.1.8.

wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy)
moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do 0sob trzecich korzystajgcych z tych dobr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to
kazde naruszenie tych zastrzezeh spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu
roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami |
prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z
takich rozwigzan.
Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych , odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej
oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest
karami jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie
przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93
pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto
wykonywac¢ bedzie roboty budowlane w sposoéb odbiegajacy od ustalen i warunkéw
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od
zatwierdzonego projektu.
Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.
Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa
Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego
wymagac bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robot
budowlanych art. 50. Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktore
dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone
takze wéwczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie
stwierdzone juz po zakonczeniu robo6t budowlanych (art. 51 ust.).
Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Roboét oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét.
Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezgco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci:

- z Polskg Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej

normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona
do Robdét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

7.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) Czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- bhp,
- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych
elementow Robdt,
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- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych
Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) Czes¢ szczegodtowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno - pomiarowe,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp. prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementoéw Robét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz
Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatoéw oraz Robot

z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie

z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogag wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

7.4. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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7.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7.8. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg lub
* aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

7.9 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, obejmuje :

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych i korcowych,

- operaty geodezyjne,

- ksiazke obmiaréw robdét,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we

wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianym do wgladu przedstawicielom

uprawnionych organow. i

8.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

8.1 Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru beda wpisane
do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukohczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.
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8.2 Zasady okreslenia ilosci robot i materialéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w
Ksigzce Obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

[m3] wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzong w stanie rodzimym

[m3] nasypu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, masy ziemne nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w
nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robat.

8.4 Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

9.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1 Rodzaje odbioréw

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i
koncowego Robét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé w
odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki
badan nalezy zapisane do dziennika budowy Kontrola i badania w trakcie robét sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robét zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakosci
wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Przyjeto, ze odbidr robét polegaé bedzie etapom odbioru.

9.2 Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbidr robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegajg zakryciu. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- protokét odbidr robét zanikajgcych

- atesty i certyfikaty zastosowanych materiatéw

9.3 Odbiory przewodéw kominowych

Préby i odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych w obiektach
kubaturowych, powinien obejmowaé w szczegdlnosci :

a). przewody kominowe : spalinowe, wentylacyjne, dymowe ,

b). instalacje wewnetrzne w obiektach i zewnetrzne na dziatce : kanalizacyjne, wodociggowe,
przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i
oswietleniowe i sygnalizacyjne, alarmowe, odgromowe, instalacji technologicznych ,

). urzadzenia dzwigowe i technologiczne.
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9.4 Odbidr czesciowy i odbior etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jako$ci wykonanych cze$ci robét: stan zerowy, stan
surowy, stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan wykoriczeniowy zewnetrzny.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigeych z reguty catose
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych
dokonac nalezy w czasie projektowania organizacji robot.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.5 Rozruch technologiczny
W specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, okreslono ogoélne zasady
przeprowadzenia rozruchu technologicznego.

9.6 Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w
umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy — sporzadzajgc : Protokdt odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

9.7 Odbiér po okresie rekojmi

Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a) umowy o wykonanie robot budowlanych ,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego ,

d) dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9.8 Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

9.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

1/. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzgdku terenu budowy,

2/. Dokumentacje powykonawcza,

3/. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4/. Recepty i ustalenia technologiczne ,

5/. Dziennik budowy, ksigzke obmiarow ,

6/. Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych ,

7/. Protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ,
8/. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”

9/. Dokumentacje robét towarzyszgcych i protokoty odbioru tych robét ,

10/. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11/. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

ROZLICZENIE ROBOT

10.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe
skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
Przedmiaru Robét. Dla pozycji Przedmiaru Robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos$¢ zuzytych Materiatdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow
i transportu na Plac Budowy,
- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy
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i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki
dotyczagce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placoéw i bocznic,
ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robdét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy),
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t w okresie gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:
- wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
- obstugi geodezyjnej,
- rekultywaciji terenu,
- wywozu odpadow.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot objetych tg pozycja.

11.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

11.1. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca w ramach Kontraktu

ma wykonac:

Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.].

- dostarczy¢, zainstalowaé i zdemontowac po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce
(bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatng¢ Plac Budowy po zakohczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.

11.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonaé, ustawic i utrzymywacg tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

- wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposoéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawierac¢ informacje o rodzaju prowadzonych robé6t budowlanych, adresie robé6t, numerze
pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,
Projektantéw; numery telefonéw alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie

z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej lub beneficjentow programu Phare w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
Sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy

wykonywaniu Robdét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

12.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r.Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

12.2. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

12.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, 1II, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych Swiadectw.
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l.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT (SST) — B 01.01 — Roboty rozbiorkowe
i demontazowe KOD CPV 45111000-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania robét rozbiérkowych, demontazowych, wyburzeniowych.

Przed przystapieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i
sprzet, a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z
rozbiérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych musza by¢ doktadnie
zaznajomieni z ich zakresem.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych
narzedzi oraz w odziez robocza hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidérkowych musza byé w
sposOb odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie
oznakowane. Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu przygotowanie placu budowy dla wykonania rob6t remontowo-modernizacyjnych obiektu

budowlanego.

Zakres robdt:

B 01.01.01 Rozbidrka istniejgcych nawierzchni wraz z obramowaniem

B 01.01.02 Rozbidrka scian wewnetrznych kolidujgcych z planowanym uktadem

pomieszczen;

B 01.01.03 Demontaz drzwi zewnetrznych w Scianie wschodniej, wszystkich bram w
elewacji potnocnej oraz wypetnien otworéw pustakami szklanymi w Scianie
potudniowej;

B 01.01.04 Demontaz izolacji przeciwwodnej dachu, demontaz rynien i rur spustowych ;

B 01.01.05 Demontaz instalacji wewnetrznych w obrebie catego obiektu podlegajgcego

przebudowie;

B 01.01.06 Rozbidrka fragmentu Sciany zewnetrznej nad nadprozami bram oraz odciecie

wspornika belki nadprozowej stanowigcego oparcie dla rozebranego fragmentu Sciany —
elewacja pétnocna;

B 01.01.07 Rozbidrka fragmentéw koncédw Scian zewnetrznych w osi 1 13;

B 01.01.08 Rozbidrka paséw posadzki o szerokosci 30,0cm (pomiedzy stupami kazdego
pola) w osi A — wykonana tu bedzie belka podwalinowa monolityczna dla
posadowienia $ciany zewnetrznej

B 01.01.09 Rozbidrka fragmentéw chodnika wzdtuz elewacji potudniowej i wschodniej —
planowane prace wykonania izolacji przeciwwilociowej i ocieplenia scian
fundamentowych

B 01.01.02 Wywoz gruzu i materiatdw pochodzgcych z rozbidrki na sktadowisko odpadéw
wraz z opfatg za skladowanie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami
i 0znaczaja:
- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robaét,
- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje
i kontroluje poszczegdine operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
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aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe — dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu
lub opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Materiaty dla robo6t rozbiérkowych
Dla wykonania robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy,
zatadunkiem i wytadunkiem materiatow, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z
rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujg pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce.

Nalezy teren budowy odgrodzi¢.

Transport materiatéw z rozbiorki Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwem. Transport gruzu i materiatéw z rozbioérki przewidziano na 6 km w
miejsce wskazane przez Inwestora.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robét :

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robot nalezy, wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia
i sprzet, a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatow

z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza byé doktadnie
zaznajomieni z ich zakresem.

Przy prowadzeniu prac rozbidérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢é zaopatrzeni w komplet potrzebnych
narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych musza by¢

w sposob odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie
oznakowane. Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni byé zabezpieczani
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.3. Wywéz i utylizacja odpadéw

Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny byé gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywé6z w
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpaddéw). Przewoznik powinien
posiadac uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i
w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe roboét rozbiérkowych i demontazowych zostaty wyszczegdlnione w
przedmiarze robét

8.0. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B 01.01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych..

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdine:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg, podstawa rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona
przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz
przepisami prawnymi i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogéw umowy,
projektu i specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie udzielania zamowienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177)

Dz. U. z 2002r. Nr 75 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.
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Il.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — B 02.01 Zabezpieczenie placu budowy i rusztowania
KOD CPV 45113000-2
KOD CPV 45262100-2

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania zabezpieczenia placu budowy — ustawienie i demontaz rusztowan wewnetrznych
i zewnetrznych, zabezpieczenia budynku i wykonanie ogrodzenia placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonania robot zabezpieczajgcych z pdzniejszg rozbidrkg zabezpieczen po wykonaniu

budowy obiektu budowlanego.

Zakres robdt:

B 02.01.01 Ustawienie i rozebranie rusztowan zewnetrznych

B 02.01.02 Ogrodzenie placu budowy wraz z bramami wjazdowymi i furtkami — wykonanie i
rozebranie potrzebnego ogrodzenia tymczasowego (roboty ujete w kosztach
posrednich Wykonawcy robot)

B 02.01.03 Ustawienie i rozebranie rusztowan wewnatrz budynku

B 02.01.04 Zabezpieczenie okien na czas wykonywania robo6t — ostony folig

B 02.01.05 Zabezpieczenie podtog i posadzek

B 02.01.06 Daszki ochronne nad wejsciami do budynku

B 02.01.07 Transport wewnetrzny na placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0. MATERIALY
2.1 Folia pcv ochronna i tasma — ostony okien i drzwi
Folia pcv ochronna grubosci 0,2 mm i 0,3 mm i tasma samoklejgca.

2.2 Drewno

Do daszkéw ochronnych zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi, szkodnikami biologicznymi. Stupki drewniane i deski powinny by¢ w miare
réwne, deski klasy I, stupki z krawedziakow kl.III.

2.3 Laczniki

2.3.1 Gwozdzie

Nalezy stosowa¢ gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

2.4.2 Wkrety do drewna

Nalezy stosowac wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

2.4.3 Srodki do ochrony drewna zgodnie z decyzjg nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.

2.4.Rusztowania

Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwigzania danego producenta, posiadajgcego
odpowiednie atesty i certyfikaty.

Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia.
Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione
osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z
warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowania powinno byé
zabezpieczone siatkami ochronnymi .

2.4.5 Rusztowanie robocze
Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykonywane prace na
wysokosci, stuzgcg do utrzymywania osob, materiatow i sprzetu.
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Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sg wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na
wysokosci zarowno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy
rusztowan tgcznie z rusztowaniami jezdnymi.

2.4.7 Rusztowanie ochronne

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzgcg do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
ludzi oraz przedmiotow;

Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania
pracy , lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci . Takimi rusztowaniami sg
np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz
ilo$¢ kotew okreslajg instrukcje montazu poszczegdlnych systemow rusztowan lub dokumentacja
techniczna. Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem,
dokonaniu pomiaréw sity wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla
rusztowan typowych zawarte sg w instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny byé
okreslone w projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny by¢
zamocowane w sposob umozliwiajgcy przeniesienie obcigzen rownolegtych do Sciany.
Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢ swobodne poruszanie sie po rusztowaniu i by¢
wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle do Sciany.Po wejsciu na teren
budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposéb wygrodzenia tej
strefy okreslono w przywotanym wczes$niej rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003
r. Konieczne jest rowniez zwrécenie uwagi na zachowanie porzadku na budowie
(niesktadowanie materiatu i sprzetu montazowego w ciggach komunikacyjnych lub innych
miejscach do tego nie przeznaczonych).

Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania
ochronne.

2.4.8 Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadzaé nalezy zawsze po diuzszej niz 2 tygodnie przerwie w
eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (j. 12
m/s). Czynnosci sprawdzajace sg podobne jak w przeglagdzie codziennym i dekadowym
Przeglad powinien by¢é dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektor a
nadzoru budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzgdzony w kazdym terminie przez organ nadzoru
budowlanego. Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed
przystgpieniem do pracy. Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub
uprawniona przez niego osoba. Wyniki przeglgdéw dekadowych i doraznych powinny by¢
zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce przeglgddw.

- po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonaé
kontroli rusztowania i sporzgdzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

- demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed
demontazem.

- kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementéw rusztowania i sporzgdzi¢ protokdt pokontrolny.

Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia
doktadne sprawdzenie wszystkich jego elementéw. Jest to swoista lista kontrolna, ktérg mozna
postugiwac sie przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na bezpieczenstwo pracy monteréw rusztowan oraz osob korzystajgcych z rusztowan wptyw
ma takze usytuowanie linii energetycznych. Powinny one znajdowac sie nie blizej niz:

3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110- kV,

30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Gdy nie jest mozliwe zachowanie tych odlegtosci, linie energetyczne powinny by¢ wytgczone.
Montaz rusztowania w fazie, w ktdrej brak jeszcze zabezpieczen przedc upadkiem z wysokosci
(balustrad) powinien sie odbywaé z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualnej. Ekipa
montazowa powinna by¢ przeszkolona przed kazdym rozpoczeciem robot w zakresie budowy
rusztowania i zasad bhp.

Kontrola rusztowania

Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan rusztowan. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow
uszkodzonych mechanicznie, z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi peknigciami. Nowoczesne
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rusztowanie musi by¢ w odpowiedni sposdb zmontowane, zapewniajgc stateczno$é ogdéing

konstrukcji. Jest to warunek konieczny, gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie. Statecznosc

0goIng osigga sie poprzez spetnienie wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki,
mechaniki budowli i wytrzymatosci materiatow.

W praktyce montujgcy rusztowanie musi wypetni¢ 4 podstawowe warunki, tj. zapewnic:

1. prawidtowe podtoze i posadowienie konstrukcji rusztowania,

2. prawidtowe stezenia pionowe i poziome konstrukcji /modutowa siatka konstrukcyjna systemu
rusztowaniowego zapewniajgca prawidtowe wezty i roztozenie naprezen, czyli wtasciwa ilos¢
elementdéw stezeniowych oraz sposéb i kierunek ich zamontowania/,

3. prawidtowe zakotwienia rusztowan /uwzgledniajgce rowniez nosnos¢ podtoza, scian oraz
sposob wykonanial/,

4. prawidtowy rodzaj zatozonych obcigzen uzytkowych /wymagajgcych wtasciwego
opodestowania, dodatkowego kotwienia ze wzgledu na zawieszenie siatek i plandek
zabezpieczajgcych oraz uzytkowanie wciggarek mechanicznych, zsypéw itp. /.
Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowe
konstrukcji powinien by¢ zniwelowany i zageszczony. Stopki powinny sie opierac catg
powierzchnig na podktadach drewnianych. Nalezy takze sprawdzi¢, czy dtugosé wykrecenia
trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza wartosci maksymainych.

Statecznos¢ rusztowania, a zatem i jego bezpieczehstwo, w znacznym stopniu zalezg od
prawidtowo przygotowanego podfoza i posadowienia rusztowania. Czynnosciom tym nalezy
poswieci¢ wyjgtkowg uwage, gdyz nie przygotowane podtoze moze spowodowac
nieréwnomierne osiadanie konstrukcji pionowych i doprowadzi¢ do katastrofy.

Podtoze powinno odpowiada¢ normie PN-81/B-03020. Szczegolnego sprawdzenia wymaga
podtoze z ptyt chodnikowych czy betonu, gdyz czesto, zwlaszcza przy starej zabudowie,
wystepujg pod chodnikami miejsca puste lub wypetnione cienkg warstwg betonu (zakryte
studzienki, naswietla).

Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz

ilos¢ kotew okreslajg instrukcje montazu poszczegdlnych systemow rusztowan lub

dokumentacja techniczna. Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze
szkicem, dokonaniu pomiarow sity wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania.

Informacije te dla rusztowan typowych zawarte sg w instrukcji montazu. W pozostatych

przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym.

Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposéb umozliwiajgcy

przeniesienie obcigzen rownolegtych do Sciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwiac

swobodne poruszanie sie po rusztowaniu i byé wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania
oraz prostopadle do Sciany. Liczne awarie, a nawet katastrofy rusztowan, spowodowane
niestatecznoscig catych segmentéw konstrukcji rusztowan, wystagpity wskutek niewtasciwego
kotwienia.

Statecznos$¢ ogdlng konstrukcji rusztowan przysciennych zapewniajg ponadto elementy

kotwigce konstrukcje z przylegtg budowa. Literatura i normy krajowe zalecajg przyjmowanie

wielkosci sity odrywajacej kotew do 2,5 kN. Kotwy nalezy rozmieszcza¢ na catej wewnetrznej
powierzchni rusztowan w taki sposob, aby na kazde 16-30 m2 powierzchni znajdowato sie
przynajmniej jedno zakotwienie.

Kotwienie stosuje sie (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie wyzsza od

mniejszego wymiaru jego podstawy. Oznacza to, ze po wyprowadzeniu pierwszego poziomu

rusztowania, jego doktadnym wypoziomowaniu i rozpoczeciu montazu nastepnego poziomu,
czyli zmontowaniu nastepnego rzedu ram, osiggamy w gornej czesci rusztowania poziom ok.
4,2-4,5 m, na ktérym nalezy wykona¢ juz pierwsze kotwienie.

Elementy konstrukcyjne obiektu, do ktérych kotwimy rusztowanie - nalezy doktadnie okresli¢

site, jaka przenosi jedno zakotwienie i odpowiednio dobrac¢ ilos¢, rodzaj i siatke zakotwien.

W przypadku obudowania konstrukcji rusztowania ostonami (siatki ochronne, plandeki, folie)

Dla obiektéw nieskomplikowanych, w przypadku koniecznosci zastosowania oston na

rusztowaniach, mozna postuzy¢ sie ogélnymi wytycznymi zalecanymi przez producentow

rusztowan. Schemat wykonania kotwienh dla rusztowan ostonietych przyjmuje sie jako
zageszczenie kotwien: dla siatek zabezpieczajgcych( 1 kotwienie na 10 m2, a dla plandek
ochronnych 11 kotwienie na 5 m2.

2.4.9 Schemat przegladu rusztowania

- Kazdorazowo nalezy okresli¢ postaé geometryczng rusztowania [J rusztowanie typowe lub

nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy sie do dalszych dziatan wg
zapiséw w dokumentacji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania
nietypowego nalezy wykonac¢ obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej [
dokumentacje techniczna.

- Montaz rusztowania nalezy wykonywac¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
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rusztowania.

- odbidr techniczny rusztowania, w wyniku ktérego nastepuje przekazanie rusztowania do
eksploatacji. Podstawowym dokumentem tego dziatania jest protokét odbioru technicznego
rusztowania

- Po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjaé dziatania okreslone

w instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera miedzy innymi zasady i terminy
przegladdéw rusztowania, wielkosci dopuszczalnych obcigzen rusztowania itd.

- Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem rusztowania nalezy

dokonac kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokdt przekazania rusztowania do demontazu

- Demontaz rusztowania nalezy wykonaé wg zasad zawartych w instrukcji demontazu

rusztowania oraz uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonane;j

przed demontazem

- Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé oceny stanu technicznego
wszystkich elementéw rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umozliwia

dokfadne sprawdzenie wszystkich jego elementéw. Taka listg kontrolng mozna postugiwac sie

zaréwno przy odbiorze rusztowania, jak i w przypadku standardowych kontroli bhp.

2.4.10 Podesty i piony komunikacyjne

Bezpieczenstwo pracy na rusztowaniu zapewniajg wtasciwie zamocowane podesty robocze,

porecze, burty oraz odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno

by¢ wyposazone w minimum 2 podesty (roboczy i zabezpieczajgcy zamontowany 2 m ponizej
podestu roboczego). Podest roboczy powinien posiada¢ zabezpieczenia w postaci 2 poreczy
zewnetrznych, desek kraweznikowych oraz - w przypadku odlegtosci rusztowania od Sciany
obiektu wiekszej niz 20 cm - pojedynczej poreczy wewnetrznej i deski kraweznikowej
wewnetrznej. Piony komunikacyjne rusztowania powinny by¢ tak rozmieszczone, aby droga

dojscia z dowolnego miejsca na rusztowaniu nie przekraczata 20 m.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy,
zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z
rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujg pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwoérce.

Nalezy teren budowy odgrodzi¢ i zabezpieczyé przed osobami postronnymi.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy

Nalezy wykonac¢ daszki wzdtuz rusztowania znajdujgcego sie wokot chodnikéw i przejsé
pieszych. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw,
ktére zapewnig osiggniecie odpowiedniej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw.
Rozstaw stupkéw powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i planem
zagospodarowania terenu budowy.

Deski na pionowych stupkach ogrodzeniowych uktada¢ poziomo i przybi¢ minimum dwoma
gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci desek.
Czofa desek powinny stykac sie tylko na stupkach w potowie szerokosci stupka.

Nachylenie daszkdw ochronnych wykona¢ w kierunku remontowanego budynku.

5.2 Rusztowania

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest
dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Inzyniera. Odbioér rusztowania potwierdza sie
wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Rusztowania powinny:
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1/. Posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow.

2/. Posiadac¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen.

3/. Zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk roboczych.

4/. Zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku.
5/. Posiada¢ porecz ochronng — deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m i pore¢z ochronng
umieszczong na wysokosci 1,1 m.

6/. Posiadac piony komunikacyjne.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przejs¢
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez Inzyniera.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

- 1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania

- 1 m3 transport materiatéw

- m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla robo6t posadzek

llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow.

8,0 ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B 02.01.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych..

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10,0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczace

tarcicy

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine dla
drewna okragtego i iglastego

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego
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Il
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — B 03.01 — Roboty ziemne
KOD CPV 45111000-8

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania robét ziemnych dla obiektu kubaturowego, dla izolacji scian zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonania wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wehodzg :
B 03.01.01 Wykopy o $cianach pionowych - mechaniczny i reczny
B 03.01.02 Zasypanie wykopéw po wykonanych robotach konstrukcyjnych i izolacyjnych
— mechaniczne i reczne

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja,

ktéra powinna zawiera¢:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegotowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.).

1.4.2. Gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu

zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki

nie wykazujg zmian objeto$ci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody

destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie R~ ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkow

wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w

obrebie obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub

wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w

czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac

zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

Pq

Pds
gdzie:
P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pgs - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny
zages%czenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5]
(Mg/m?~).
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1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:

deo- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60~ gruntu (mm),

djo- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10~ gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich horm, przepiséw

i literatury technicznej:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie

dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora

nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéow gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije
projektowg:

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposodb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne

ze wzgleddw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

2.0 MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wy-
twarzania, zamawianialub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych organéw wiadzy

na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacije
zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba
ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkdéw umowy stanowig inaczej. Humus

i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywac;ji terenu po ukonczeniu robaét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na
to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych
i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci
robét ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i
materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptac;ji
Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwo$cia

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy

5.1.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce

na wtasny koszt Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedag
wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.1.2. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow
pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow powinny by¢
wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
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Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi
projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych
rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmii - 3 cm.

Szerokosé wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie
powinno roznic sie od projektowanego o wiecej niz 10~ jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokos$é nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.1.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe,
wykonaé urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom,
gruntu nadawaé w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejgcych zbiornikdéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos$é podkfadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podkftadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg SST 03.01.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych
w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkdow
materiatow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
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0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejszy, niz Js =
0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposob nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania

robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie

z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robaét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp, ,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych elementéow
robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

b) cze$¢ szczegbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okres$lone; Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
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wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem

i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badanh wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezgco i bedg dotyczyé¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty

beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i

Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy

obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy

i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposaéb ciggty w

jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia

o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone

w formie uzgodnionej, w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do

odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1]-(3], nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami

specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:

» wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych,

» wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
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6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3
Tablica 3

Minimalna czestotliwos¢ badan i

L. p. | Badana cecha .y
pomiaréw

Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

Pomiar szerokosci dna wykopu ) i
; - - , Pomiar tasma, szablonem, tatg o
Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego diugosci 3 m i poziomica lub

Pomiar pochylenia skarp niwelatorem co 20 cm
Pomiar rownosci powierzchni wykopu
Pomiar rownosci skarp

|| |WIN| P

Pomiar niwelatorem rzednych w
7 Pomiar spadu podiuznego powierzchni wykopu odstepach co 20 m oraz w
punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10
cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnos¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.
6.3.6. Réwnos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na jakosc¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potragcen za obnizong jakosc.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m*jako
dlugosé pomnozona przez sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru
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w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo§¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych
lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1

z tym, ze dolne wartosci stosowac¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo,
bedag wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy

z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania

robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wyko-

nywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i
ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét".

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych

ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, « koszty posrednie, zysk kalkulacyjny
i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenhstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.
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V.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) - B 01.02 Roboty murarskie
KOD CPV 45262500-6

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania, naprawy i odbioru $cian z materiatdéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonania wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

Zakres robot

B 01.02.01 Wykonanie $cian wewnetrznych i zewnetrznych z pustakéw ceramicznych

B 01.01.02 Wykonanie $cian wewnetrznych i zewnetrznych z bloczkéw z betonu
komodrkowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Element murowy jest to drobno - lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do

recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach

budowlanych do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych

stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce, tj. kotwy, tgczniki,

wsporniki, nadproza, wzmocnienia spoin.

Warstwa konstrukcyjna - cze$é sciany oparta na fundamencie, przenoszgcg obcigzenia wlasne

muru, obcigzenia od stropow, od zabudowy otworéw i mocowanych elementdw instalacyjnych

i wyposazenia .

Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjna i trwale z nig potgczona powtoka lub

warstwa materiatu, kiérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych

murowi.

Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementow instalacji i wyposazenia w warstwie

nosne;j.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami

podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacija

projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu

2.0 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg:
2.1.1 Elementy murowe —rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych:

- Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie
stosowana jest kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo
wystagpienia $redniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od wytrzymatosci
zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

- Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich
wytrzymatosc¢ srednia, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Witasciwosci elementéw murowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementow oraz ich wtasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznos$ci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukgji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw
Srodowiskowych.

2.2. Zaprawa

2.2.1 Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek
25-35. Zaprawa marki 50 — skfadniki objetosciowe :

Cement : wapno hydratyzowane: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
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Czas zuzycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy. Przygotowanie zaprawy do robét murowych
wykona¢ mechanicznie w mieszalnikach o dziataniu wymuszonym.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik
uziarnienia 2,8- 3,8 zawartos¢ pytdw mineralnych 5 % zanieczyszczen obcych 0.1% ,
zawartos$c siarki 1 %

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy

klasa wytrzymato$ci

zaprawy srednia [MPa] wytrzymatosci w trakcie badania [MPa]
M1 1 od1,0do 1,5

M2 2 od 1,6 do 3,5

M5 5 od 3,6do 7,5

M10 10 od 7,6 do 15,0

M20 20 od 15,1 do 30,0

2.3 Wyroby ceramiczne

Ogdlnie - zakres prac obejmuje sciany nos$ne i dzialowe na wszystkich kondygnacjach.

Roboty wg normy: PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

Mury i $ciany dziatowe. Prace murarskie powinny by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w

projekcie. Wymiary projektowe sg wymiarami surowych muréw.

2.3.1. Sciana nosna i $cianka dziatowa — cegta budowlana petna klasy 150 wg PN-B

12050:1996

- wymiary | =250 mm ,s = 120 mm , h = 65 mm , masa 3,3-4 kg

- dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegty nie moze przekracza¢ — 10% badanych cegiet

- nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 2,4% ; wytrzymatos$é na $ciskanie 15 Mpa ; gestos¢ pozorna 1,7-
1,9 kg/dm; odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach przy temp. —25 C — brak uszkodzen

po badaniu
Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty petnej w [mm]:
- dtugos¢ 250 mm: +,-7
- szeroko$¢ 120 mm: +,-5
- grubos¢ 65 mm: +,-4

2.4 Pustaki ceramiczne

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnetrznych $cian nosnych oraz $cian nosnych
wewnetrznych. W murowany jest na ,pioro-wpust” , dzieki czemu nie jest konieczne stosowanie
spoin pionowych, co znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia
parametry cieplne muru.

Dane techniczne

Wspoditczynnik przenikania ciepta U=1,03** W/m2K|**zaprawa zwykta
Klasa wytrzymatosci 10/15/20
3.0 SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu:

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce
narzedzia: pion murarski, tata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i
sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych pozioméw, poziomnica
uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania pozioméw poszczegdlnych
warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski,
wykréj. Do przechowywania materiatéw budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuza:
kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe.

Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu: kielnie murarskie réoznej wielkosci

i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i topate do zapraw. Do obrébki elementéw murowych sg
uzywane: miotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drag
murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia, np. do obrébki kamieni naturalnych.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
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zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne:

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmnie;j:

- zgodnosci usytuowania i grubosci scian,

- zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, sprawnosci
stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczace

przyjetej kategorii wykonania robét murowych oraz kategorii elementéw murowych. W

przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na

budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkow

wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw,

wymagajgc od producentéw wyrobow certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnoéci lub tez

prowadzgc badania we wtasnym zakresie i oceniajgc je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.2 Mury z cegly, bloczkow

Spoiny powinny byé catlkowicie wypetnione zaprawa w trakcie wznoszenia muréw. Grubos$é
spoin poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchytki grubosci spoin nie
powinny by¢ wigksze niz. £3 mm.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi. Mury powinny by¢ tak wykonane, aby ich
powierzchnie byty zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie przeciecia sie
powierzchni byty w przyblizeniu liniami prostymi.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubos$ci muréw oraz wymiaréw otworéw
nalezy przeprowadza przez pordwnanie murow z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie
prawidiowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci mur nalezy
dokonywac tasma stalowg, zas grubosci muréw i wymiaréw otworéw — przymiarem.

Do murowania scian i kominéw z cegty klinkierowej stosowa¢ zaprawy cementowe z tarasem,
ktéra zapewnia: znacznie redukuje ryzyko powstawania wykwitow i przebarwien,
mrozoodporna, odporna na wode i czynniki atmosferyczne, przepuszcza pare wodna.

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie
nizszej niz M3. W przypadku gdy wysokos¢ $cian przekracza 2,5 m lub szerokos$¢ 5,0 m, nalezy
stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny
by¢ potgczone ze scianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na
gtebokosci co najmniej 70 mm. Liczba cegiet potéwkowych uzytych do wykonywania muréw
nosnych nie powinna przekraczac 15%

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci Robot podano w "Wymagania ogdélne".

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie
reziméw wymiarowych pionu, poziomu $cian i ich elementoéw, grubosci i stopnia wypetnienia
spoin, sposobu wigzania elementéw muru.

6.2.1. Tolerancje wykonania.

Wymagania ogdlne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N 1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach
projektowych wymagania dotyczgce tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N 1. Klase
tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji
o charakterze monumentalnym.

Klase tolerancji specjalnych nalezy poda¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki
wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu murow z
kamienia o nieregularnych wymiarach itd.).

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami Scian lub filaréw.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu odniesienia.

W przypadku stwierdzenia odchyler o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania
koryguijgce.

System odniesienia

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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Sciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnaciji budynku

na wysokosci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢
wieksze niz:

hi/300 n przy klasie tolerancji N 1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchyiki grubos$ci muréw nie powinny przekraczac:

10 mm w przypadku muréw petnych oraz dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od
ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wigkszg niz:

a) na odcinku 1 m:

5 mm przy klasie tolerancji N 1,

3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) na odcinku catej $ciany:

20 mm przy tolerancji N 1,

10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiarow otworow w swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz:
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N 1.

+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylnie muru o dtugosci | (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu)

w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

1/2100s20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200s 1 O mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

20 mm przy klasie tolerancji N 1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.2. Kontrola, badania i odbiér robét

Klasy kontroli

W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania
elementow konstrukcji:

| - klasa kontroli zwyktej,

Il - klasa kontroli rozszerzone;.

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobéw i materiatéw oraz wykonania robét. Klasa
kontroli moze odnosi¢ sie do wykonanej konstrukcji, okre$lonych elementéw konstrukcji lub
okreslonych operaciji. Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy
wykonywaniu rob6t murowych stosuje sie klase kontroli 1. Kontrole rozszerzona zaleca sie w
przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw konstrukcji szczegdinie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci i 0 powaznych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje
monumentalne itd.) oraz w przypadku szczegdlnych wymagan funkcjonalnych (np. w szybach
dzwigowych itd.). Dokumentacja z dziatan i wynikow kontroli powinna zawiera¢ wszystkie
dokumenty planowania, rejestr wynikdw oraz rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych.
Doktadnos¢ wymiardw i usytuowania naroznikéw oraz wybranych $cian budynku podlega
kontroli ciggte;.

Badania materiatéw i wyrobéw

Badania wifasciwosci materiatdbw i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami

podanymi w normach i aprobatach technicznych.

Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

-w zaswiadczeniach z kontroli,

-w zapisach w dzienniku budowy,

-w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materiatow i
wyrobow powinny byé zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze
elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$é typu, rodzaju, klasy, wymiardw i
asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikac;ji
technicznej.
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Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegoélnosci w stykach i naroznikach na zgodnos$c¢ z

ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin i pomiaru tasma z podziatka milimetrowa W przypadku muréw zewnetrznych
spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej $cianie za pomoca
tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac srednig grubosc¢ spoiny ustalona przy zatozeniu
Srednich wymiaréw cegty na odcinku $ciany o dlugosci co najmniej 1,0 m.

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie faty kontrolnej o dlugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych
na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg
i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadno$cig do 1mm.

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatka milimetrowg

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz
usytuowania scian poszczegélnych kondygnaciji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiarow
geodezyjnych.

- Sprawdzenie poziomowos$ci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocag poziomnicy
murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dlugosci powyzej 20
m - za pomoca niwelatora.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsoéw, przewodow,
przerw dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

- Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: [szt] wymiana kratek wentylacyjnych
[m3]  uzupetnienie Scian murowanych,
[m2]  $ciany murowane wewnetrzne i zewnetrzne
llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow.

8.0 ODBIOR ROBOT

Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty :
- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zadwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

- protokotu odbioru zanikajgcych robot

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

- wynik badan laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jezeli byty zlecone

- protokdt kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewoddw kominowych

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez
Wykonawce, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce

i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie zadania zgodnie z umowa,
projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi i Polskimi normami.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogow umowy,
projektu i specyfikacji technicznej muszg byc¢ ujete w cenie oferty przedstawionej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie udzielania zaméwienia.

9.3. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiatéw

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw
- PN-B-19701:1997  Cement powszechnego uzytku

- PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm
- PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane
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- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze
- PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

- PN-80/B-06259 Beton komoérkowy

- metoda badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-

3:2000,
PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

- metoda badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-

9:2000,
PN-EN 772-10:2000,

- PN-EN 1059:2000 Metody badania murow. Okreslanie wytrzymatosci na $ciskanie

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22

- PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport"

- PN-B-12030:1996/AzI:2002 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Azl)".

- PN-B/12011:1997 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki"
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V.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — B 02.02 — Roboty betonowe
KOD CPV 45262300-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betonowych zwigzanych z wykonaniem elementdéw konstrukcyjnych
betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonania robot betonowych — betonowanie fundamentéw, $cian, stropéw, nadprozy,

stupéw, podciggdéw, schoddéw. Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia

robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i dotyczy wszystkich czynnosci

majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- wykonaniem deskowania elementéw konstrukcyjnych i potrzebnego rusztowania

- przygotowaniem mieszanki betonowej — wytwoérnia mieszanek betonowych + transport na
plac budowy,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej — pompy do podawania betonu +
zageszczarki,

- pielegnacjg betonu.

- rozdeskowaniem elementoéw konstrukcyjnych

Zakres robét — wykonanie konstrukcji betonowej i zelbetowej:

B 02.02.01 Elementy konstrukcyjne budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych

i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé beton, do jego masy

w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna warto$é
ci$nienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana RbG w MPa.
Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatosé (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 2.

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
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2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi speinia¢c wymagania zawarte w normie PN-B-

19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda

partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi

uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki
betonowej cement powinien podlegac nastepujgcym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rwnomiernosci zmiany objetos$ci:
- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
- wg préby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty

do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach):

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych Scianach).

Podtoza skfadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi

magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny
jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu -po uptywie terminu
trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byc¢

przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig

uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie

skladowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badana przez sciskanie w cylindrze zgodna

z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe

marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat

dopuszcza sie pod warunkiem, Zze zostaly one zbadane w placéwce badawczej wskazanej
przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych
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i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:
- zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1%,
- wskaznik rozkruszenia:
« dla grysow granitowych - do 16%,
« dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawartos$¢ zwigzkéw siarki - do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakciji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢
w granicach:
-do 0,25 mm - 14+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
-do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ pytébw mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywacé
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkéw siarki - do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢
zanieczyszczen obcych,
- 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, ulzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.
2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggédw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- hapowietrzajgcym,
- uplastyczniajgcym,
- przys$pieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé nastepujgce
wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
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- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8) — przyjg¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonow i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien

odpowiadaé najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak

najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez

wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuije sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie wieksza
od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalna ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciows.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c
w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej

w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10sC), $rednia

wymagana wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekraczac¢:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartos$ci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w

normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie

podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

2.3 Materiaty do wykonania chudego betonu
Beton klasy B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymato$ci na Sciskanie.
Orientacyjny sktad betonu : pospétka kruszona 0/40, cement hutniczy 25.

2.4 Deskowanie elementow konstrukcyjnych

Do wykonywania deskowania nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiadaé wg norm : PN-92/D-95097, PN-91/D-95018

- gwozdzie budowlane wg normy PN-84/M-81000

Materiaty stosowane na deskowanie nie mogg deformowacé sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na wskutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 25 mm.

3.0 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 3. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
skfadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé
pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania
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mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomochiczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy,
zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych

z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane
przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwérce. Nalezy teren budowy odgrodzic i zabezpieczyé przed osobami postronnymi.
Ogolne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogélne" pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
(tzw. gruszek). llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych s$rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15sC,

- 70 min. - przy temperaturze +20sC,

- 30 min. - przy temperaturze +30sC.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne"

pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢c na podstawie dostarczonego przez

Wykonawce szczegétowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez

Inspektora nadzoru) obejmujgce;j:

- wybér sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- Spos6b transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- sposob pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byc¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostéw itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$é¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagana
wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkdw, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-

06251. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnié, zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
dokfadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz

w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzana ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on byc¢ krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalepy mieszanke
podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy
przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace
zalecenia:

- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy bgdz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

- przy betonowaniu odczepow, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

- wibratory wglebne stosowaé¢ o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z bulawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokos¢ 5+8 cm

w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem

- belki (tawy) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢é w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno
by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze
powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
odruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20sC, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidiowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
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5.3. Betonowanie konstrukcji

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5sC, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5sC,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20sC w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata
ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35sC. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania
w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton

przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5sC nalezy nie

pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa

betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni,

co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie, co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po

rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpér) nalezy
wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i
uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane
parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna
uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- SposOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywnos$¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukgiji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

- zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz
stykow deskowanh belek i poprzeczni. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z
pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tagczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentacji projektowej.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne"
pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobieraé probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zaboréw,
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- 1 probka na 50 m® betonu,
- 3 prébki na dobe,
- 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rédwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzlej wykazg wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora
nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy
stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o
ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.
Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-B-06250. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku
betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca sige bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukgiji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg hormy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28
dni. Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajgc, co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywaé nalezy w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym
zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania
przewidziane aktualna norma i niniejsza SST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania powinny
obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250: Rodzaj badania - Metoda badania wedtug —
Termin lub czestos¢ badania:
Badania sktadnikéw betonu:
1) Badanie cementu - czasu wigzania - statos¢ objetosci - obecnosci grudek - wytrzymatosci
PN-EN 196-3 j.w. PN-EN 196-6 PN-EN 196-1
Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partii j.w.
2) Badanie kruszywa - skfadu ziarnowego - ksztattu ziaren - zawartosci pytow - zawartosci
zanieczyszczeh
- wilgotnosci PN-EN 933-1 PN-EN 933-3 PN-EN 933-9 PN-B-06714/12 PN-EN 1097-6 j.w.
3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku stwierdzenia
Zanieczyszczenia j.w.
4) Badanie dodatkow i domieszek PN-B-06240 i Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki betonowej - Urabialnos¢ PN-B-06250 - Przy rozpoczeciu robdt j.w.
Badanie betonu Konsystencja - Zawartosé powietrza:
1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie na probkach j.w.
Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiane roboczg j.w.
Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii betonu j.w.
2) Wytrzymatos¢ na Sciskanie - badania nieniszczgce PN-B-06261 PN-B-06262
W przypadkach technicznie uzasadnionych j.w.
3) Nasigkliwo$¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukciji i
raz na 5000 m3 betonu j.w.
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4) Mrozoodpornosé j.w.
5) Przepuszczalnos¢ wody j.w.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogdélne

- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementdéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych
z podaniem:

a) innych typéw odchylen, ktére powinny byé dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi
b) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukgciji.

- Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub
stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé¢ wartosci réwnoimienne
w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Belki i ptyty

- Dopuszczalne wygiecie ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
1+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno byé
wieksze niz:

1 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
1 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
1 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
1 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na

odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyZnie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 * 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 * 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
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7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
1 m3 — wykonanej konstrukcji betonowej lub zelbetowej
1 m2 — wykonanej ptyty stropowej i schodowej wraz z spocznikami

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogodlne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbioér koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych roboét
zawartych w umowie.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 9.

9.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych,

- wykonanie badanh i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawawzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.
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PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkalibw w domieszkach.

PN-B-06250  Beton zwykly.

PN-B-06251  Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261  Wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262  Wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolnej powyzej 0,337
mval/dm3 metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z
tiofluoresceina z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-M-47900.02Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003) - Normy dotyczace zarzgdzania jakoscig i
zapewnienie jako$ci.
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VI.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — B 03.02 Roboty zbrojarskie
KOD CPV 45262310-7

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres robét wehodzg :

- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gfadkimi ze stali A-O

- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

2.1 Stal zbrojeniowa

1/. Klasa i gatunek stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

2/. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali.

- wlasciwosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadacé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej:

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatosé | Wydtuzenie Zginanie
preta plastyczna na trzpienia a-srednica
rozciagganie
mm MPa MPa % d - prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 D = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 D = 2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 Min. 590 16 D = 3a(90)
500RB 6-32 500 Min. 590 16 D = 3a(90)

- w technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wskazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien

3/. Wady powierzchniowe

- powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan na
powierzchni czotowej niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem,

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli mieszczg
sie w granicach dopuszczalnych odchytek pretéow gtadkich i nie przekraczajg 0,5 mm dla
pretow zebrowanych.

4/. Odbiér stali na budowie:

- odbidr powinien by¢ dokonany na podstawie atestu — zawartos¢ atestu : znak wytworcey,
Srednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplne;j,

- wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii — na powierzchni nie powinno
by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farby i innych zanieczyszczen; odchytki
wymiarow nie mogq by¢ wieksze od dopuszczalnych dla danej klasy stali w normach
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panstwowych; prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii
prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

- magazynowanie stali — pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem na
wymiary i gatunki

5/. Badanie stali na budowie:

- dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
zabudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku gdy :

a). Nie ma zaswiadczenia jako$ci - atestu

b). Nasuwajg sie watpliwosci do jej wkasciwosci technicznych

c). Stal peka przy gieciu

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zarbwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy,
zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych

z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane
przez Inzyniera. Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce. Stal zbrojeniowa powinna byé¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu
zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonywanie zbrojenia

1/. Czyszczenie powierzchni zbrojenia — nalezy oczysci¢ prety z zendry, luznych ptatkow rdzy,

kurzu i btota; zanieczyszczenia z ttuszczéw nalezy opali¢ lampami lutowniczymi; czyszczenie

pretéw powinno sie odbywaé metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwo$ciach

technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

2/. Przygotowanie zbrojenia:

- prety stalowe do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane

- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowieh normy PN-B-03264:2002

- skrzyzowanie pretéw nalezy wigzaé drutem migkkim, spawac lub fgczyé specjalnymi zaciskami

3/. Montaz zbrojenia:

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowania

- nie nalezy podwiesza¢ i montowacé zbrojenia do deskowan, pomostéw, urzgdzenh

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien dokonywany by¢ bezposrednio w
deskowaniu przed ustawieniem szalowania bocznego

- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wg rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami w punkcie 5.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest [T].

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ [T] zamontowanego zbrojenia, {j.
taczna dtugosc¢ pretdéw poszczegdinych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy T/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretdéw, przektadek montazowych , ani drutu
wigzatkowego.

62



8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbiér zbrojenia:

- odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

- odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji.

Odbiér polega na poréwnaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i sprawdzeniu:

- zgodnosci uzytego rodzaju stali z zatozonymi w rysunkach technicznych,

- przekrojéw pretéw i ich liczby w deskowaniu,

- prawidtowosci wykonania potgczen pretow,

- prawidtowosci rozmieszczenia pretow i strzemion,

- prawidtowosci wykonania odgie¢ i hakow,

- zachowanie przepiséw odlegtosci pretow zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Podstawy ptatnosci — cena jednostkowa za jedng tone.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie,
taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu.

11.0 PRZEPISY ZWIAZANE
12.0PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-02364:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-82/H-93215 walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu
ITB nr 261/84 Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych
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VII.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) - B 06.02 Konstrukcja stalowa
KOD CPV 45262400-5

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji stalowej — wykonanie konstrukcji nadprozy otworéw z
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

B 04.02.01 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej wg zestawienia ujetego w dokumentac;ji
projektowej
B 04.02.02 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej antykorozyjnie

B 04.02.03 Wykonanie potrzebnych podpér montazowych i rusztowan do montazu
konstrukcji stalowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 140 mm -3 do 13 m; powyzej 140 mm -3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do
6,0 m;

do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 80 mm -3 do 12 m; 80 do 140- 3-13 m powyzej 140 mm -3 do 15 m z odchytkami: do 50
mm

dla dtugosci do 6.0 m;

do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 45 mm -3 do 12 m; powyzej 45-3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diugoéci do 4,0 m;
do 100 mm

dla dtugosci wiekszej. Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ | mm/m.
(4) Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach
6-40 mm.

szerokosciach 160-700 mm i dlugosciach:

- dla gruboéci do 6 mm - 6,0 m

- dla gruboéci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytki do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy

Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.
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2.2 Belki stalowe — dwuteowniki , ceowniki, katowniki

Gtéwnym elementem nosnym s3 belki stalowe walcowane na gorgco o przekroju dwuteowym
0 wysokosci podanej w projekcie konstrukcji.

Dwuteowniki stalowe wg PN-81/H-93419

Wiasciwosci mechaniczne stali stosowanych w budownictwie wg PN-90/B-03200 i norm
hutniczych.

Ciezar objetosciowy stali y = 78,5 kN/m3 , gestos¢ masowa 7850 kg/m3,

Wspoditczynnik rozszerzalnosci cieplnej at = 0,000012/°C,

Wspotczynnik POISSONA v = 0,30.

Ugiecie graniczne belki stalowej stropowej fgr = /350

Przy obudowie z blachy fatdowej i rozpietosci I<6 m mozna przyja¢ fgr = 1/150

2.3 Dopuszczalne odchytki prostosci i ptaskosci elementéw konstrukcyjnych
—wg PN-77/B-06200

Rodzaj obcigzenia Element Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ - prety z ksztattownikéw | 0,001 |, lecz nie wiecej nig
(sierpowatosc i falistos¢) walcowanych , gietych, |10 mm (I — diugos¢ elementu)
elementu tj. jego poiki, scianki, spawanych
srodnika, pasa, krawedzi - blachownicowe i

kratownicowe belki
Odchylenie od projektowane;j 0,002 dtugosci cieciwy, lecz
krzywizny nie wiecej niz 15 mm
Skrecenie preta (mierzona 0,001 |, lecz nie wiecej niz 10
wzajemnym przesunieciem mm
odpowiadajgcych sobie
punktéw przekroju)
Odchytki ptaskosci potek, 2 mm na dowolnym odcinku
Scianek, srodnikéw i innych rownym 1000 mm
ptaszczyzn

2.4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy lament lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytwdrcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej

Cechowanie materiatéw walcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementoéw farbg na elemencie.

2.6 Zabezpieczenie przeciw korozji belek stalowych
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003

r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,

Nr92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002

r., Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania powiok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest
stosowanie wytgcznie systemowych zestawéw malarskich zgodnych z dokumentacjg
projektowg i posiadajgcych aprobate techniczna IBDiM do tego typu zastosowan.
2.6.1 Farba podktadowa chlorokauczukowg — zabezpieczenie antykorozyjne.
Farby stosowane muszg posiadac¢ swiadectwo dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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2.7. Badania na budowie

2.7.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.7.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
W czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.8. Laczniki

Jako tgczniki wystepujg: potaczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

2.8.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowacé elektrody ER-346 lub ER-
546. Elektrody EA-146 sg to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukgc;ji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm i wymaganiami producenta.

2.8.2. Sruby

Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

(1) sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 srednio doktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm - 4.8-11

dla srednic powyzej 16 mm - 5.6-11

* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

* wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokagtne wg PN-EN-ISO 4034;2002

* wlasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09

- czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-1SO 7071:2()03

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-7c)/M-82018

Wszystkie tgczniki winny byé cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.9. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzyé wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢ w miare mozliwoéci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje
niezwitocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac

i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m

od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podkfadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy,
zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych
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z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno byé odebrane
przez Inzyniera.

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukgcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnos$nikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig

spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

* Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

* Stanowiska spawalnicze powinny hyc odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw
atmosferycznych

-sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na sruby
Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwérce. Przed podniesieniem elementu konstrukcji metalowej nalezy przewidzie¢
bezpieczny sposob:
- naprowadzenia elementu na miejsce wbhudowania
- stabilizacji elementu
- uwolnienia elementu z hakéw zawiesia
- podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe.
W czasie podnoszenia elementu nalezy:
- stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu
- podnosi¢ na zawiesiu elementy 0 masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu
- skontrolowac liny kierunkowe
- skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokos$¢é 0,5 m

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukciji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm
odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
strzatka wygiecia h/750 lecz nie wigcej
stupa niz 15 mm
wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm
odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste bez naderwan. gradu i zadziorow. zuzla. Naciekow

i rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym
obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.
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5.3. Skladanie zespotow

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej
w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowac¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potgczen wg
zatgczonej tabeli.

—= } - — ]
Rodzaj odchylki Element konstrukcji _ Dopuszczalna odchylka |
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
czgScl ram |  lecz nie wigcej jak 10 mm

. ( VY Abiondcs
Skrecenie preta 0,002 dlugosci

lecz nie wiece] niz 10 mm

Scianek Srodnikow

Wym

Dtugos¢ elementu
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka
wymiaru mm

Przytagczeniowy

Swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5

1000-2000 15 2,5

2000-4000 2,0 4,0

4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16,0

5.3.2. Potgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone

z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych

gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne

odchytki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami

0 nie ukosowanych brzegach stosowacé nie wigkszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin - rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢é mniejsza:

0 5%- dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszg sie

w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(38) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny zczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Potgczenia na sruby

- dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podkfadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtgbiej jak na
dwa zwoje.

- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do
taczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwg smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
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5.5 Montaz belek stalowych

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego

i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu

i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych. Przed montazem nalezy belki
stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez naniesienie powtok malarskich z farby
podkfadowej i nawierzchniowej. Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢
wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu BIOZ, przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Przebywanie os6b bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej sg prowadzone roboty zwigzane
z montazem belek stalowych — jest zabronione. Belki stalowe obsadza sie na poduszkach
betonowych w uprzednio wykutych gniazdach w scianach nosnych budynku.

Belki stalowe ukladamy na uprzednio przygotowanych poduszkach betonowych lub materiale
o odpowiedniej wytrzymatosci do przeniesienia ciezaru podpieranej konstrukcji.

Po obsadzeniu belek stalowych nalezy jej kornce zamurowaé przy uzyciu zaprawy cementowe;j.
5.6 Zabezpieczenie przeciw korozji

5.6.1 Wymagania ogdlne

Zabezpieczenie przeciw korozji elementéw stalowych stropu polega na pokryciu powierzchni
ochronnym $rodkiem malarskim, po uprzednim oczyszczeniu i przygotowaniu powierzchni.
Nalezy wykonac¢ kilka warstw farby: podktadowa i nawierzchniowa. Zabezpieczenie
antykorozyjne nalezy wykonac¢ przed zamontowaniem konstrukcji. Przeciwdziatanie korozji
polega réwniez na racjonalnym doborze gatunkéw stali, zastosowaniu potgczen i takim
uksztattowaniu elementoéw konstrukcji, aby mozna byto tatwo wykonaé powtoki malarskie. Na
elementach konstrukcji nie powinny gromadzi¢ sie wody opadowe, skropliny ani pyty.

5.6.2 Zakres wykonywania robét

5.6.2.1 Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojgcych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej
rusztowan.

5.6.2.2.Przygotowame powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm:
PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN 1SO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002,
PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-I1SO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz
PN-70/H-97052. Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta
zestawu malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatéw.
Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania zalezy powierzchnie
przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadaé¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

- stanu podtoza,

- temperatury,

- wilgotnosci.

5.6.2.3. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkéw gruntujgcych, bedgcych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng

5.6.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatdw bedgcych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg
techniczng IBDIM.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci
powtok malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej,
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez
IBDIiM.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

- matowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystgpienie
od kolejnych etapdw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera
do Dziennika Budowy..
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz

wymaganiami w punkcie 5.

Zbrojenie podlega odbiorowi i Inzynier wydaje zezwolenie na betonowanie wraz z wpisem do

dziennika budowy.

Kontrola rob6t malarskich obejmuije:

- stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni).

- kontrole prawidlowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z
oceng jednorodnosé wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej' grubosci powtoki (grubos$¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig
podang w dokumentac;ji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta: grubos¢ te okresla
sie jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera;
grubos$c¢ okresla sie metodami nieniszczgcymi: sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg
normy PN-EN ISO 12944-7:2001.

- 0znaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej.

Ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
T lub m — zamontowanej belki stalowej
M? — zabezpieczenia antykorozyjnego belek

8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru korncowego.Po utozeniu belek stalowych nalezy sprawdzi¢ ich rozmieszczenie
i odstepy oraz dlugos¢ oparcia na scianie nosnej.Po zakonczeniu prac montazowych wykonuje sie
badania ostateczne, w ktoérych sprawdza sie prawidtowos$¢ uktadu geometrycznego elementéw oraz
doktadnos¢ ustawienia elementow konstrukcyjnych. W przypadku wykonywania nowych konstrukciji
stalowych w postaci przeset obiektow inzynieryjnych oraz montazu nowych elementéw

w istniejgcych konstrukcjach stalowych Inzynier w porozumieniu z Wykonawca, powotuje

Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukciji

stalowej jako catosci oraz wykonaniem i montazem nowych elementéw w konstrukcjach
istniejgcych i jednoczesnie nadzér nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowej
konstrukcji, a w przypadku konstrukc;ji istniejacych nad wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego nowych elementéw konstrukcji oraz konstrukgji istniejgce;j.

Poszczegdlne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sg odbierane przez Komisje
poprzez sporzgdzenie odpowiedniego protokotu. Do odbioru koncowego Wykonawca
zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty techniczne, Swiadectwa

jakosci materiatow, jak réwniez dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
protokoty odbioru czesciowego. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci
powtok malarskich uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg niniejszej SST

i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej
SST daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-81/H-93419 Dwuteowniki rownolegtoscienne

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslenia
uszkodzen powtok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe.

PN-71/H-04653 Wykonywanie powtok antykorozyjnych. Ogdlne wymagania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 1308504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
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podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢
1:Zasady ogodlne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢
2:0brbébka strumieniowo- Scierna.

PN-ENIS011124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace metalowych
Scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-$ciernej. Czesc¢ 1:
Ogodlne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-ENISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw Wymagania techniczne dotyczgce
niemetalowych Scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
Sciernej. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN 13012944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1: Ogolne
wprowadzenie.

PN-EN 1S012944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoc ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne
systemy malarskie.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-EN 1S012944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i
nadzor prac malarskich.

PN-EN IS0 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych.
Czesc¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN 1S012944-4:200 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powiok.

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni
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VIII.
SZCZEG()LOV\(A SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — B 05.02 Roboty blacharsko-dekarskie
KOD CPV 45261210-9

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru pokrycia dachowego, obrobek blacharskich i systemu odwodnienia dachu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegodtowe specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej

standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych

projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne

warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i

jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w

przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami

spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

B 05.02.01 Wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej

B 05.02.02 Izolacja dachu z ptyt styropianowych

B 05.02.03 Obrdébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej

B 05.02.04 Rynny i rury spustowe systemowe

B 05.02.05 Zabudowa akcesorii dachowych wg wyszczegélnienie w dokumentacji
projektowej i przedmiaru robot

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

2.1. Papatermozgrzewalna

2.1.1. papa termozgrzewalna podkfadowa

Dokument odniesienia: PN-EN 13707:2006

Papa na osnowie z wtdkniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest
drobnoziarnistg posypkg mineralng, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z
tworzywa sztucznego.

Parametry techniczne:

dtugosc rolki: 5 [m]
szerokosc rolki: 1,0 [m]
ilos¢ rolek na palecie: 20 [szt]
grubosc: 3 lub 4 [mm]
granulacja osnowy poliestrowej: 250 [g/m2]
wytrzymatos¢ na rozcigganie:
wzdtuzne: 800 [N/5cm]
poprzeczne: 600 [N/5cm]
wydtuzenie przy zerwaniu:
wzdtuzne: 50 [%]
poprzeczne: 50 [%]
tamliwo$¢ w niskich temperaturach: - 30 [°C]
temperatura miekniecia: + 120 [°C]
termiczna stabilno$¢é wymiarowa: < 0,1 [%]
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2.1.2. papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Dokument odniesienia: PN-EN 13707:2006

Papa na osnowie z wtdkniny poliestrowej z obustronng powtokag z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest
gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o
szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego. Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy wierzchniej, do jedno-
lub wielowarstwowych wodochronnych pokry¢ dachowych.

Parametry techniczne:

dtugosc rolki: 5 [m]
szerokosc rolki: 1,0 [m]
ilos¢ rolek na palecie: 15 [szt.]
grubosé: 5,2 [mm]
granulacja osnowy poliestrowej: 250 [g/m2]

wytrzymatos$¢ na rozcigganie:

wzdtuzne: 1000 [N/5¢cm]

poprzeczne: 700 [N/5cm]
wydtuzenie przy zerwaniu:

wzdiuzne: 60 [%]

poprzeczne: 60 [%]
tamliwos¢ w niskich temperaturach: - 30 [°C]
temperatura miekniecia: + 120 [°C]
termiczna stabilno$¢é wymiarowa: <0,1[%]

2.1.3 Wiasciwosci ogdine pap termozgrzewalnych
Mieszanka wodoszczelna wykonana jest z mas bitumicznych wysokomodyfikowanych
elastomerami termoplastycznymi SBS (styren-butadien-styren) z dodatkiem komponentéw
spetniajgcych funkcje stabilizacji i ochrony catej struktury papy. Wykonana w technologii
ISOGLASS mieszanka bitumiczna nadaje papie modyfikowanej elastomerami SBS najlepsze
wilasciwosci fizyko-mechaniczne, takie jak:
- 100%-owa nieprzepuszczalnos¢ dla wody i roztworow wodnych
- wysoka stabilno$¢ formy
- znakomita elastyczno$¢ (>1500%)
- odporno$¢ na niskie temperatury (-30° C)
- znakomita przyczepnos¢ do podtoza
Dzieki powyzszym cechom papy elastomerowe SBS polecane sg do stosowania na dachach
obiektéw o duzych powierzchniach np. hal z ciezkimi dachami betonowymi oraz wszedzie tam,
gdzie dachy ulegajg znacznym odksztatceniom i drganiom.
Polecane sg przede wszystkim do remontow bitumicznych pokry¢ dachowych.
2.1.4 Ogdlne zasady sktadowania, transportu i przechowywania pap
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
* wymiary papy w rolce — dtugosc: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m 0,60 m
- szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £l cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
* Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w normie.
* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.
* Rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.
2.1.5 Podstawowe wtasciwosci (cechy) wymagane od asfaltowych pap zgrzewalnych
Asfaltowe papy zgrzewalne powinny:

- odznaczac sie nieprzepuszczalnoscig dla wody i roztworéw wodnych, a rGwnoczesnie

przepuszczalnoscig (dyfuzyjnoscig) dla pary wodnej w okreslonych granicach
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- cechowa¢ sie odpowiednim (w zaleznosci od zastosowania) zakresem wiasciwosci
fizyko-mechanicznych

- zachowywac¢ wyzej wymienione wtasciwosci fizyko-mechaniczne przez okres
uzytkowania, w warunkach do ktérych zostaty zastosowane

- cechowa¢ sie fatwoscig transportu i stosowania

- posiadac¢ fatwosc tgczenia sie (przy uzyciu ognia lub gorgcego powietrza) ze sobg, a
takze z wigkszoscig typowych podtozy

- wykazywac sprezysto$¢ - przynajmniej przy niskim poziomie odksztatcen (10%), gdy
obcigzenia dziatajg przez stosunkowo krotki okres czasu

- posiadac cene adekwatng zaréwno do warunkéw dla ktérych zostaty zastosowane jak i
oferowanej charakterystyki

- pozwalac na osiggniecie jak najlepszego efektu wizualnego (estetyki)

2.2. Rynny i rury spustowe
Systemy rynnowe przeznaczone sg nie tylko do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych
z dachu, ale zapewniajg takze odpowiednie wykonczenie elewacji budynku.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego, zarbwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy,
zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z
rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane
przez Inzyniera. Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4.0 TRANSPORT

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatdw i urzadzeh stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochaod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczeps.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycie dachu

Sposdb uktadania: metodg zgrzewania

Warunki ukfadania:

pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.

Warunki stosowania:

wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy termozgrzewalnej powinno odbywaé
sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach
producenta.

Przechowywanie:

rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem

i przed dziataniem promieni stonecznych lub zrédet ciepta. Rolki nalezy uktada¢ na réwnym
podtozu w pozyciji stojgcej w jednej warstwie.

Transport:

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w
pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktadac
w sposébuniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

5.2. Obrébki blacharskie

5.2.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej

powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé

o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac
na oblodzonych podtozach.
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5.2.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

- obrébki blacharskie muszg byé dostosowane do wielkosci ostanianego elementu

- robét nie wolno wykonywaé na oblodzonym podtozu

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci Scian.

Obraébki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w
taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;j.

Obrébki mocowac drutem do kotkéw rozporowych kotwionych w $cianie.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
5.3.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.
5.3.2. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999 5.9.9.
5.3.3.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,
b) tgczone w ztgczach poziomych na zakiad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,
c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.3.4.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,
b) tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé lutowane na catej dlugosci,
¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosé¢ kielicha.
5.3.5 Rynny i rury spustowe
- rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3,0 m
- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty
- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
kanalizacyjnej na gtebokos¢ kielicha
- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 50 cm
- spadki rynien regulowac zgodnie z projektem
- rozmieszczenie spustow zgodnie z projektem

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot

polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikaciji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw

pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢é polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:
— dla robét — krycie dachu blachg i obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.
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Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2,

— dla robét — rury spustowe — 1 m wykonanych rur spustowych.

7.2. llo$¢ robét

okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych

w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomocg faty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocag szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do
spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréow czesciowych. Badania

w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktdérych dostep pdzniej

jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podkfadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych

warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawieraé:

—zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

—stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

—spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia

i obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na

pokryciu ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowsg, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty

pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe

nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.4. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac¢:

8.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikéw,

wiazow itp.
8.4.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.
8.4.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
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8.5. Zakonczenie odbioru

8.5.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa termozgrzewalna

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02361:1999
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245
PN-EN 501:1999
PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Pochylenia potaci dachowych.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czeé¢ 1: Stal.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podiozu.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i

izolacje, zeszyt

1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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IX.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) - B 05.02 Konstrukcja drewniana
KOD CPV 45262410-8, KOD CPV 45261100-5

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodzi:

B.04.02.01 Wykonanie konstrukcji drewnianej dla dachu i obrébek blacharskich

B 04.02.02 Elementy z drewna impregnowane przeciwpozarowo, owadobdjczo i
grzybobojczo — zastosowano preparat specjalistyczny
B 04.02.03 Wykonanie potrzebnych podpér montazowych i rusztowahn do montazu

konstrukcji drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

2.1. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.51. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skitadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowacé ich deformaciji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.5.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

2.2. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje Inzynier. Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.3 Drewno

Do konstrukcji drewnianej stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem $rodkiem specjalistycznym. Preparaty do nasycania drewna nalezy
stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Stosuje sie drewno klasy C24

wg norm w pkt. 10. Wytrzymatosci drewna dla klasy C24 [MPa]

Dopuszczalne wady tarcicy wg normy dla drewna C24:

- seki w strefie marginalnej: ¥4 do %2 ; seki w catym przekroju: 2 do 1/3 ; skret widkien: do 10%;
zgnilizna: niedopuszczalne, szerokos$c¢ stojow: 6 mm.

Krzywizna podtuzna:

a. ptaszczyzn: 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b. bokéw: 10 mm — szeroko$ci do 75 mm

5 mm — szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ : 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna : 4% szerokosci
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Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz
23% w wolnym powietrzu.

Tolerancja wymiarowa:

- odchytki wymiarowe desek powinny byé zgodne z normg

- odchyiki krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz + 3 mm i — 2 mm.
2.4 Laczniki

Gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

2.5 Impregnacja wiezby dachowej

Zgodnie z Certyfikatem Zgodnosci i z Aprobatg Techniczng nr 1408/2003 oraz ITB nr AT-15-
5942/2003.

Czterofunkcyjny impregnat do zabezpieczenia drewna przed dziataniem ognia, grzybéw
plesniowych i domowych oraz owadow.

Zawartos¢ substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu:

- boraks — 37 g

- chlorek benzylo — C12 — 18 — alkilodwumetylo amoniowy — 20 g

- 3 —jodo — 2 — propinylo — N — butylokarbaminian — 1,7 g

Srodki do ochrony drewna wg instrukcji nr 2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.

3.0 SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzagdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.4.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Sposo6b prowadzenia robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukciji.

5.2. Konstrukcja dachowa pomocnicza

Przekroje i rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Przy obrébce i montazu elementéw drewnianych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dlugosé elementéw wykonanych wg wzornika nie powinny
réznic sie od projektowanego o 0,5 mm. Elementy drewniane stykajace sie z murem lub
betonem powinny by¢ odizolowane papa.

5.3 Deskowanie
Szerokos¢ desek nie wigksza niz 18 mm. Kazdg deske nalezy przybi¢ minimum 2 gwozdziami.
Dtugos$¢ gwozdzi powinna by¢ 2,5 raza wieksza od grubosci desek.

5.4 Impregnacja elementéw drewnianych

Smarowanie i natryskiwanie sg metodami umozliwiajacymi impregnacje drewna juz
wbudowanego. W przypadku drewna, ktére jeszcze nie zostato wbudowane, bardziej poleca sie
metody zanurzeniowe — kgpiel ,zimna” i kgpiel ,gorgco-zimna”.

Kapiel ,zimna” — drewno zanurzone w 30% roztworze, czas hasycania drewna sosnowego nie
struganego w temperaturze 20 stopni jest nastepujgca:

- deska do 2 cm: 1,5h
- bale do 5 cm: 6,0h
- krawedziaki do 10 cm: 10 h

- drewno okragte od 10-12 cm: 36,0 h

Elementy drewniane zabezpieczone impregnatami przed korozjg biologiczng oraz
zabezpieczeniem drewna jako materiat trudno zapalny. Przyjete srodki — zabezpieczenie
drewna przed ogniem , grzybami, owadami technicznymi szkodnikami drewna , impregnat
solny nawierzchniowy z barwnikiem kontrolnym zielonym zuzycie okoto 40 kg/m3 krotno$¢
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malowania - 3 gtebokos¢ wnikania 4 mm. Konstrukcje dostarczyé na budowe juz
zaimpregnowang z uzupetnieniami malowania na budowie na ztgczach konstrukcji.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3a:
Dla pozycji B.04.02.01 do B.04.02.02 - ilo$¢ [element] — zamontowanej konstrukciji

8.0 ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.04.02.00 podzegaj zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.

Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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X.
SZC;EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) - B 01.03 Izolacja przeciwwilgociowa, cieplna, p-dzwiekowa
KOD CPV 45320000-6

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowej, cieplnej, p-dzwiekowej

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczagce wykonania i

odbioru rob6t wewnetrznych, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg

wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie roboét izolacji przeciwwilgociowej

w obiekcie objetym przetargiem.

Zakres robot:

B 01.03.01 Izolacja powtokowa powierzchni poziomych i pionowych betonowych w gruncie

B 01.03.02 I1zolacja przeciwwilgociowa powierzchni poziomych i pionowych z
zastosowaniem pap termozgrzewalnych

B 01.03.03 Wykonanie izolacji cieplnej posadzkowej — warstwa styropianu lub styroduru
XPS

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do izolacji przeciwwilgociowym powinny odpowiadaé zawartym
wymaganiom w normach panstwowych lub swiadectw ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane
i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2 Materiaty do izolacji powlokowych
Roztwor asfaltowo-kauczukowy z dodatkiem specjalnych substanciji umozliwiajgcych gteboka
penetracje podfoza i stosowanie na lekko wilgotnych podtozach, do gruntowania pod warstwy
powtok bitumicznych i papy termozgrzewalne.
Masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywania samodzielnych powtok przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych typu $redniego, powtok hydroizolacyjnych na podktadzie z papy, laminatow
zbrojonych wtéknem szklanym.
Wodorozciehczalna emulsja bitumiczna o duzej zawartosci asfaltu, do gruntowania podtozy pod
masy bitumiczne na bazie wody oraz pod papy termozgrzewalne.
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywania bezspoinowych powtok dachowych
na podkfadzie z jednej warstwy papy, widkniny, tkaniny technicznej itp. oraz do renowac;ji i
konserwacji pokry¢ dachowych.
Zasady wykonywania powtok bitumicznych:
- nalezy naktada¢ przynajmniej 2 warstwy masy;
- kazda kolejng warstwe mozna naktadaé po wyschnieciu poprzedniej;
- kolejne warstwy powinny byé naktadane prostopadle do kierunku naktadania poprzedniej
warstwy;
- w celu wydtuzenia zywotnosci powtoki, zaleca sie ostatnig, mokrg warstwe masy posypaé
posypkg mineralng;
- pierwszg warstwe masy nalezy wciera¢ doktadnie w podtoze;
- podioze musi by¢: nosne oraz wolne od zanieczyszczen, luznych fragmentéw
i sSrodkéw antyadhezyjnych;
- nowe tynki i betony oraz inne materiaty podlegajace hydroizolacji powinny byé zwigzane
i wysezonowane;
- podioze nie moze by¢ oszronione, zmrozone oraz musi by¢ wolne od zastoin wody-
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- do wykonania kompletnej hydroizolacji trzeba stosowac preparaty na tej samej bazie np. na
powierzchnie zagruntowang preparatem rozpuszczalnikowym nie mozna naktada¢ masy na
bazie wody i odwrotnie.

2.3 Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa uktadana przy pomocy palnika propan-butan. Papa
termozgrzewalna podktadowa grubosci 4,8 mm ukfadana przy pomocy palnika propan-butan.
Papa asfaltowa na welonie szklanym podktadowa i wierzchniego krycia.
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy.
* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
* wymiary papy w rolce
- dtugos¢: 20 m £0,20 m
40 m 0,40 m
60 m £0,60 m
- szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £l cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
* Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci, co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci, co najmniej 0,5 mm.
* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
W normie.
* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci, co najmniej 120 cm od
grzejnikow.
* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyc;ji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.
2.3.2 Podstawowe wlasciwosci (cechy) wymagane od asfaltowych pap zgrzewalnych
Asfaltowe papy zgrzewalne powinny:
- odznaczac¢ sie nieprzepuszczalnoscig dla wody i roztworéw wodnych, a réwnoczesnie
przepuszczalnoscig (dyfuzyjnoscig) dla pary wodnej w okreslonych granicach
- cechowac sie odpowiednim (w zaleznosci od zastosowania) zakresem wiasciwosci
fizyko-mechanicznych
- zachowywac¢ wyzej wymienione wtasciwosci fizyko-mechaniczne przez okres
uzytkowania, w warunkach do ktérych zostaty zastosowane
- cechowac sie tatwoscig transportu i stosowania
- posiadac tatwosc tgczenia sie (przy uzyciu ognia lub gorgcego powietrza) ze soba, a
takze z wigkszoscig typowych podtozy
- wykazywacé sprezystosc¢ - przynajmniej przy niskim poziomie odksztatcen (10%), gdy
obcigzenia dziatajg przez stosunkowo krotki okres czasu
- posiadac cene adekwatng zaréwno do warunkéw dla ktorych zostaty zastosowane jak i
oferowanej charakterystyki
- pozwalaé na osiggniecie jak najlepszego efektu wizualnego (estetyki)
2.4. Materiaty do izolacji cieplnych
- Posadzka na gruncie -— ptyty z pianki fenolowej (rezolowej) z obustronnym welonem szklanym
gr 5,0cm, (A = 0,021 W/mxK)
- Sciany fundamentowe, belki podwalinowe - polistyren ekstrudowany XPS o gr. 12,0 15,0cm
(A =0,031 + 0,035W/mxK)
- Sciany zewnetrzne - styropian Passive A Pro A =0,031 + 0,033 W/mxK, gr. 15,0 i 20,0cm
- §ciana w osi ,13” - ptyta Kooltherm K118 (Kingspan) lub réwnowazna mocowana do rusztu
z tat drewnianych 2,5x5,0cm lub profili aluminiowych; pod fatami drewnianymi nalezy
stosowac folie lub pape jako izolacje od sciany
- dach - styropian twardy EPS gr. 20 cm, A =0,031 W/mxK

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy,
zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych

z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

82



4,0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujg pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty izolacje przeciwwilgociowe

5.2.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
na nim obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.

5.2.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien byé¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé
5%.

c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.2.3. 1zolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposoéb ciggty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg
zarobowg z zaprawy na niej ukladanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;j
utozonej na sucho i sklejonej wylgcznie na zaktadach.

c¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosié¢ 1,0-5 mm.

e) Szerokosc¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna byé nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé
przesuniete wzgledem siebie.

f) 1zolacje przeciwwilgociowa poziomag wykonang z papy termozgrzewalnej uktadamy
zgrzewajac palnikiem propan-butan, zasady uktadania rolek zwyktej papy.

5.2. Ukladanie papy podkiadowej termozgrzewalnej

Sposob uktadania: metodg zgrzewania

Warunki uktadania: pape nalezy uktadaé w temperaturze nie nizszej niz 0 stopni C, nie nalezy
uktada¢ papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Warunki stosowania: wykonanie izolacji
wodochronnych z zastosowaniem papy termozgrzewalnej powinno odbywac sie wedtug
projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi,

z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Przechowywanie: rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed
zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych lub Zrodet ciepta. Rolki nalezy uktadac
na rownym podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Transport: rolki papy nalezy przewozi¢
krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w pozyciji stojgcej, zabezpieczone
przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
przemieszczanie sie ich podczas transportu.

5.3. Ukladanie papy nawierzchniowej termozgrzewalnej

Sposob uktadania: metoda zgrzewania.

Warunki uktadania: pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 stopni C, nie nalezy
uktada¢ papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Warunki stosowania: wykonanie izolacji
wodochronnych z zastosowaniem papy termozgrzewalnej powinno odbywac sie wediug
projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi,

z uwzglednieniem szczegodtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Przechowywanie: rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed
zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych lub Zzrodet ciepta. Rolki nalezy uktadaé
na rownym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Transport: rolki papy nalezy przewozié¢
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krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w pozyciji stojgcej, zabezpieczone
przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
przemieszczanie sie ich podczas transportu.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania jakosci materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z atestami wytwércy.
Nie dopuszcza sie materiatdw izolacyjnych do stosowania, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom norm.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: (1 m2) powierzchni wykonanej izolaciji
llos$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow

8.0 ODBIORU ROBOT

Kontrola i badanie:

a) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot zgodnie z projektem, pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Podstawg do odbioru robét powinny stanowi¢ dokumenty:

= Dokumentacja techniczna

= dziennik budowy

= protokdtu odbioru zanikajgcych robét

= protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

= atesty i certyfikaty

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robét.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  WYyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
PN-EN 622-5:2000 Wymagania dla ptyt formowanych na sucho
PN-80/B-10240 Pokrycia z papy i powtok asfaltowych — zmiana 1 Bl 1011/82 poz. 86
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XI.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — B 03.03 Ocieplenie scian budynku
KOD CPV 45321000-3

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieplnej z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjne;.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t wewnetrznych, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie roboét izolacji termicznej w
obiekcie objetym przetargiem.

Zakres robdt:

1/. Docieplenie Scian i elementéw zelbetowych — styropian

2/. Docieplenie $cian piwnic i przyziemia — ptyty XPS

3/. Wykonanie tynkéw zewnetrznych z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej silikonowe;j i
okfadzina z cegty petnej zwyktej i ,spiek”

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej:

B 03.03.10 Przyklejenie ptyt styropianowych i ptyt XPS

B 03.03.20 Kotkowanie ptyt styropianowych

B 03.03.30 Wzmocnienie ocieplenia siatkg zbrojeniowg poliuretanowg

B 03.03.40 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego i mozaikowego
B 03.03.50 Oktadzina z cegty zwyktej i cegtly ,spiek”

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

Wymagania ogdélne

Wszelkie materiaty do izolacji przeciwwilgociowym powinny odpowiadaé zawartym
wymaganiom w normach panstwowych lub swiadectw ITB dopuszczajgcych dany materiat

do powszechnego stosowania. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane

i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem

0 jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1.1 Materialy do izolacji cieplnych i sposéb stosowania

Klej do styropianu i siatki

1. Stuzy przyklejania ptyt styropianowych i wykonywania na styropianie warstwy zbrojone;j siatkg
/z widkna szklanego/, przy ocieplaniu scian w technologii bezspoinowego ocieplania $cian
zewnetrznych (BSO). Stosowany do wyréwnywania /nieréwnosci do 5 mm/ i wygtadzania
podtozy mineralnych przed natozeniem powtok malarskich i tynkéw cienkowarstwowych.
Wiasciwosci:

- Zuzycie przy przyklejaniu styropianu ok. 4 kg/m2

- Zuzycie przy wykonywaniu warstwy zbrojonej ok. 4 kg/m2
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- Temperatura stosowania +5 do +25 °C

- Proporcje mieszania 4,5 - 5,0 litra wody na 25 kg

- Czas wykorzystania przygotowanej zaprawy ok. 1,5 h

- Gesto$é nasypowa ok. 1,6 kg/dm®

- Dokumenty odniesienia Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-2693/2002 oraz ITB Nr AT-15-
4193/2003.

- Certyfikat nr ITB-0459/W/02/2 oraz nr ITB-003/Z.

- Deklaracja zgodnosci nr 8/B/2004 oraz nr 2/B/2005.

2. Stuzy do przyklejania ptyt styropianowych do typowych podtozy mineralnych i wykonywania
na styropianie warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego. Stosowany jest przy ocieplaniu
Scian zewnetrznych budynkéw w technologii bezspoinowego systemu ocieplen. Jest uzywany
réwniez do wyréwnywania ( nieréownosci do 5 mm ) i wygtadzania podtozy mineralnych przed
naktadaniem farb i tynkédw cienkowarstwowych. Wiasciwosci wyrobu pozwalajg na aplikacje w
obnizonych zakresach temperatury otoczenia tj. od 0 °C, a po uptywie 8 godz. od czasu
natozenia mozliwe spadki temp. do -5 °C.

Wiasciwosci:

- Zuzycie przy przyklejaniu styropianu 4,0 kg/m2

- Zuzycie przy wykonywaniu warstwy zbrojonej 4,0 kg/m2

- Temperatura stosowania od 0 do +25 °C

- Proporcje mieszania 5,25 - 5,75 | wody na 25 kg kleju

- Czas wykorzystania przygotowanej3 zaprawy ok. 1,5 h

- Gestos¢ nasypowa ok. 1,55 kg/dm

- Sptyw < 0,12 mm

2.1.1.1 Przyklejanie ptyt

Powierzchnie ptyty nalezy przeszpachlowac cienkg warstwg zaprawy i po jej wstepnym
zwigzaniu natozy¢ “wtasciwg warstwe” metodg “pasmowo-punktowg”. Szerokos¢é pryzmy
obwodowej, utozonej wzdtuz krawedzi ptyty, powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg
powierzchnie nalezy natozy¢ rGwnomiernie 6+8 plackéw o srednicy 8+12 cm. W sumie nalezy
natozyc¢ taka ilo§¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40% powierzchni ptyty (po dobiciu ptyty
do podioza min. 60 %) i zapewniata w ten sposéb odpowiednie potgczenie ptyty ze Sciang. Przy
réwnych i gtadkich podtozach, dopuszczalne jest rownomierne rozprowadzanie zaprawy pacg
zgbkowang po catej powierzchni ptyty. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejgcej ptyte nalezy
przytozy¢ do podtoza, a nastepnie dobi¢ do zgdanego potozenia. Do mocowania za pomocg
tacznikdw mechanicznych mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia ptyt.
Nalezy stosowac dyble z trzpieniem metalowym, ocynkowanym w ilosci zgodnej z projektem
technicznym ocieplenia, min. 8 szt/m.

2.1.1.2 Wykonywanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczeséniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt. Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z wtékna szklanego,
zatopiona w zaprawie klejgcej. Na zamocowane ptyty naktadamy cienkg warstwe zaprawy
klejgcej. Po jej wstepnym zwigzaniu, gtadkg pacg stalowg naktadamy kolejng warstwe zaprawy
klejgcej w 2/3 koncowej ilosci i rozprowadzamy jg réwnomiernie po powierzchni paca
zgbkowang. W zaprawie zatapiamy wczesniej przygotowany, odpowiednio przyciety pas siatki.
Najpierw wciskamy go w kilku punktach w natozong mase, a pézniej doktadnie zatapiamy pacg
zgbkowang tak, by siatka byta catkowicie niewidoczna. Nastepnie naktadamy pozostatg 1/3
ilosci zaprawy i doktadnie réwnamy powierzchnie. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakie$
nieréwnosci, to nalezy je zeszlifowaé, poniewaz ze wzgledu na matg grubos¢ wyprawy
tynkarskiej (2+3 mm) mogg uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie. Po odpowiednim czasie
schniecia zaprawy (ok. 3 dni) mozna naktada¢ tynk zewnetrzny.

2.1.2 Siatka z wiékna szklanego

Siatka z wtdkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejgcej stanowi warstwe zbrojong

w bezspoinowych systemach ocieplen $cian zewnetrznych budynkow.

Siatka posiada odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng, réwny i trwaty splot i jest odporna na
alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach
od przyklejenia ptyt termoizolacyjnych. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych
nierownosci ptaszczyzny ptyt. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na
uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach
osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne.

W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sgsiedztwie styku pionowych

i poziomych narozy otwordw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow
siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii
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wyznaczonych przez krawedzie osciezy. Wykonanie warstwy zbrojonej polega na
rozprowadzeniu zaprawy klejgcej rownomiernie po catej powierzchni termoizolacji i wtopieniu

w nig kolejnych paséw siatki. Wygodnie jest najpierw wcisng¢ siatke w zaprawe jedynie w Kkilku
punktach, a p6zniej doktadnie zatopic¢ caty pas pacg zebatg. Prawidiowo zatopiona siatka
powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac
sie z powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciggta, tzn. ze kolejne pasy siatki
muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, zas na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm.
Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami . W uzasadnionych
przypadkach, w czesci parterowej budynku, a takze na cokotach nalezy stosowaé dwie warstwy
siatki. Ostatnig czynnoscia jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacg metalowa. Starannosc¢ prac
jest szczegdlnie wazna, nie tylko ze wzgleddw konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po
wygtadzeniu pozostang jakie$ nierdwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowac, poniewaz ze
wzgledu na matg grubosé wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) moga one uniemozliwi¢
jej prawidtowe wykonanie.

2.1.3 Tynk cienkowarstwowy

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na

zewnatrz i wewnatrz budynkow. Tworzy trwalg i elastyczng zewnetrzng warstwe o wysokiej

odpornosci na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Jego uzycie umozliwia fatwe i proste

wykonanie tynku w szerokiej palecie barw. Stosowany jest w bezspoinowych systemach

docieplen opartych na styropianie oraz na réwnych, a takze na odpowiednio przygotowanych

podtozach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne). Wiasciwosci:

Zuzycie 3,0 - 3,5 kg/m?

Temperatura stosowania +5 do +25 °C

Granulacja grysu ok. 2,0 mm

Optymalna grubos¢ zgodna z granulacjg grysu

Gestosé objetosciowa ok. 1,60 kg/dm?®

2.2 Profile wykonczeniowe

2.2.1 Zastosowanie

Profile wykonczeniowe przeznaczone sg do zabezpieczania i dylatowania szczegdlnych miejsc
ocieplanej elewacji. Giéwne zadania profili wykonczeniowych (w zaleznosci od typu) to:

- wzmochnienie naroznikéw ocieplanych elewacji oraz wszelkiego rodzaju krawedzi elementéw
betonowych i zelbetowych,

- zapewnienie skutecznego odprowadzenia wody opadowej z powierzchni elewacji lub innych
pionowych elementéw budowlanych,

- oddzielenie od siebie elementéw elewacji mogacych rézni¢ sie rodzajem przenoszonych
obcigzen lub wiasciwosciami, np. rozszerzalnos$cig termiczna,

- przeniesienie dylatacji konstrukcyjnych budynku na warstwy systemu ocieplen,

- nadanie krawedziom estetycznego, rownego wygladu.

2.2.2 Wtasciwosci

Profile wykonczeniowe wykonane sg z wysokojakosciowego granulatu PVC (bez kadmu).

Charakteryzujg sie dtugoletnig trwatoscig, odpornoscig na warunki atmosferyczne, agresywne

dziatanie zanieczyszczonego Srodowiska i innych materiatéw budowlanych, starzenie oraz

promieniowanie UV. Dzieki zastosowaniu twardego i wysoce elastycznego PVC profile odporne

$g ha urazy mechaniczne w czasie transportu, sktadowania i eksploatacji. Rozszerzalnosci

termiczne profili i materiatdw ocieplenia sg do siebie zblizone, co eliminuje ryzyko uszkodzen

tynku. Kazdy z profili posiada siatke zbrojgca o szerokosci 10 cm z widkna szklanego, ktora

dodatkowo wzmacnia obszar wzdtuz krawedzi. Potgczenie profilu i siateczki wykonane jest

w technologii spawania w wysokiej czestotliwosci, dzieki czemu jest ono znacznie trwalsze

i wytrzymalsze niz dotychczas stosowane metody, np. klejenie. Siatka, dzieki kgpieli akrylowej,

zabezpieczona jest przed wptywem srodowiska alkalicznego. Profile wykonczeniowe

produkowane sg w kolorze biatym (RAL 9010), natomiast elementy profili wykonane

w technologii koekstruzji sg szare.

Uwaga. Do czyszczenia profili nie zaleca sie uzywac srodkow zawierajgcych chlor. Profile

nalezy montowa¢ w temperaturze powyzej 5°C. Przy nizszych temperaturach (od 5°C do 15°C)

nalezy liczy¢ sie z nizszg elastycznoscig profilu. Profile wykoriczeniowe nalezy docinaé do

pozgdanego wymiaru za pomocg nozyc do pracy z listwami PVC. Prostopadte odcinki nalezy

taczy¢ przycinajgc konce pod kgtem mniejszym niz 45° i wypetniajgc przestrzen kitem

silikonowym.

2.2.3 Sposob uzycia

Ogoblne zasady montazu profili wykonczeniowych

Profile wykonczeniowe montuje sie po zamocowaniu warstwy termoizolacji, przed lub w trakcie

wykonywania warstwy zbrojonej systemu. Wzdiuz krawedzi, na ktérej montowany bedzie profil,
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nalezy nanies¢ zaprawe klejgca do zatapiania siatki. Profil nalezy przytozy¢ do krawedzi,
zatapiajac jego siateczke zbrojgcg w swiezo naniesionej zaprawie, tak aby nie byta ona
widoczna. Po wyschnieciu kleju mozna przystgpi¢ do wykonania warstwy zbrojonej systemu na
catej powierzchni elewaciji. Siatka zbrojgca system powinna w catosci pokrywac¢ siatke profilu
wykonczeniowego.

2.2.4 Profile ochronne

Profil okapnikowy

Profile okapnikowe montuje sie na poziomych krawedziach osciezy okiennych, drzwiowych,
oraz innych wnek elewacyjnych. Zaktada sie je réwniez na dolnych krawedziach ptyt
balkonowych - siatke wtapia sie wéwczas w szpachlowg warstwe wykonczeniowa. Mocuje sie je
réwniez na dolnej krawedzi ocieplenia, gdy nie ma mozliwosci zastosowania listwy cokotowej,
np. gdy ptyty termoizolacyjne sg grubsze od najwiekszego rozmiaru listwy. Zapewniajg one
przede wszystkim prawidtowe odprowadzenie wody sptywajgcej po pionowych powierzchniach
elewaciji, dzieki czemu eliminujg ryzyko powstania zaciekéw na tynku i niszczenie go. Profile te
zabezpieczajg rowniez krawedz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Profil naroznikowy

Profile naroznikowe montuje sie na wszelkiego rodzaju krawedziach, ktére w trakcie
uzytkowania elewacji bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, np. oscieza drzwiowe,
okienne, narozniki budynku itp. Elastyczno$é tworzywa sprawia, ze urazy mechaniczne nie
powodujg trwatych uszkodzen naroznika.

2.2.5 Profile dylatacyjne

Profil przyokienny

Profile przyokienne montuje sie pomiedzy stolarkg okienng badz drzwiowg, a warstwami
wykonczeniowymi systemu ociepleh. Dostepne sg one w dwdch szerokosciach: 6 i 9 mm. Profil
przyokienny posiada tasme poliuretanowa, ktéra eliminuje spekania i uszkodzenia tynku,
wynikajgce z réznej rozszerzalnosci termicznej oscieznic i tynku, utatwia nakfadanie i kontrole
grubosci tynku oraz chroni stolarke w trakcie robot przed zabrudzeniami - tatwe i szybkie
przyklejanie folii ochronnej do ,skrzydetka” profilu i szybkie jej usuniecie po zakonczeniu prac,
przez odtamanie skrzydetka wraz ze zuzytg folig. Profil przyokienny zabezpiecza przestrzen
pomiedzy oscieznicg a tynkiem przed wnikaniem wilgoci, brudu, mikroorganizmow i insektow,
a takze poprawia izolacyjnos¢ termiczna, akustyczng i przeciwwilgociowg tego miejsca. Mozna
go stosowac do wszystkich typow stolarki (drewno, PVC, aluminium). Rodzaj profilu (6 lub 9
mm) nalezy dobra¢ stosowanie do zaktadanej grubosci warstwy zbrojonej i tynku. Na oscieznicy
nalezy zaznaczy¢ planowana lini¢ styku z wyprawg tynkarskg, a nastepnie zdjg¢ biaty pasek
ochronny z tasmy poliuretanowej i przyklei¢ profil do oscieznicy, tak aby wewnetrzna jego
krawedz pokrywata sie z linig zaznaczong na oscieznicy. Profil montuje sie zawsze
~Skrzydetkiem” w kierunku do wnetrza otworu. Po zerwaniu z6itego paska ochronnego nalezy w
tym miejscu przyklei¢ do profilu odpowiednio przycietg folie chronigca stolarke. Wnetrze profilu
nalezy catkowicie wypetni¢ warstwg zbrojong i tynkiem cienkowarstwowym. Po wykonaniu robot
skrzydetko wraz z przyklejong folig nalezy odtamac.

Profil dylatacyjny

Profil dylatacyjny montuje sie pomiedzy ptytami termoizolacyjnymi, w miejscach gdzie
przebiegajg dylatacje konstrukcyjne lub gdy wymagane jest podzielenie samej warstwy
ociepleniowej. Jest on produkowany w dwdch odmianach: prosty — dylatacja w ptaszczyznie
elewaciji, oraz katowy — dylatacja w narozniku wewnetrznym. Profil mozna stosowac

w szczelinie dylatacyjnej o szerokosci od 10 do 30 mm. Profil wykonany jest z dwoch czesci:
twardej (PVC-U) - stykajacej sie z ptytami termoizolacyjnymi, oraz migkkiej (PVC-P) -
wypetniajgcej przestrzen miedzy nimi. Miekka czes¢ profilu wykonana zostata w procesie
koekstruzji, dzieki czemu potgczenie z jego twardg czescig posiada bardzo wysokg trwatos¢ i
wytrzymatos¢. Zastosowanie profilu dylatacyjnego pozwala uzyskaé trwatg szczelnos¢ (w
stosunku do wilgoci, brudu, mikroorganizmow i insektéw) oraz prawidtowg wspétprace
sgsiednich czesci budynku i uktadu warstw ocieplajgcych. Warunkiem tej szczelnosci na catej
wysokosci dylatacji jest prawidtowe potaczenie w pionie dwdch kolejnych profili: zamocowanego
wyzej - wyzszego i zamocowanego nizej - nizszego. tgczy sie je za pomoca specjalnego
odcinka montazowego, ktéry jest dotaczony do kazdego z nich. Jest on wykonany z miekkiego
PVC-P i posiada warstwy kleju (zabezpieczone tasmg ochronng). Odcinek montazowy przykleja
sie dolnego konca profilu wyzszego (na spodniej stronie jego migkkiej czesci) oraz do goérnego
konca profilu nizszego (na wierzchniej stronie migkkiej czesci). Mozliwe jest rowniez tgczenie
,na zaktad”, wéwczas wyzszy profil musi zachodzi¢ na nizszy. W tym celu nalezy odcigé¢ z
twardej czesci profilu odcinki o dlugosci 10 mm, tak by zaktad wykonany byt jedynie z cze$ci
miekkich. W celu uzyskania idealnie prostoliniowego przebiegu tgczonych profili nalezy
zastosowaé zatgczone zatyczki, ktére podczas montazu nalezy wcisngé od spodu w wystajgce
czesci ,noski” profilu wyzszego, a nastepnie nizszego.
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Uwaga. Przed zamontowaniem profilu dylatacyjnego, szczeline nalezy wypemié materiatem
termoizolacyjnym, np. polietylenowym lub poliuretanowym sznurem dylatacyjnym. Po
zamontowaniu profilu, szczeline nalezy zabezpieczyé¢ przed zabrudzeniami powstajgcymi

w trakcie wykonywania warstwy zbrojonej lub tynku. W tym celu nalezy wtozy¢ w nig paski
styropianu, ktére usuwa sie po zakonczeniu tynkowania.

Profil podparapetowy

Profil montuje sie pod parapetem, zapewniajac mu odpowiednig dylatacje od warstw systemu
ociepleniowego. Zastosowanie profilu podparapetowego pozwala uzyskac¢ trwatg szczelnosc
(w stosunku do wilgoci, brudu, mikroorganizmow i insektdw) oraz usztywnia parapet (dzieki
odpowiednio uksztattowanej gérnej powierzchni profilu). Profil podparapetowy posiada tasme
polietylenowg, ktéra eliminuje spekania i uszkodzenia tynku, wynikajgce z réznej
rozszerzalnosci termicznej materiatéw. Ponadto utatwia nakfadanie i kontrole grubosci tynku.
Podczas montazu profilu szczegdélng uwage nalezy zwréci¢ na rowne przyciecie ptyt
termoizolacyjnych do $wiatta otworu oraz na poziome zamocowanie profilu. Bezposrednio przed
montazem parapetu nalezy zdjg¢ tasme ochronng z paska pianki polietylenowe;.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy,
zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z
rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-
03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie
mocowania i stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wigksze niz 1.5
kN/m2. Wiertarka z mieszadtem, gtadkie pace: stalowa i plastikowa. Narzedzia nalezy czysci¢
czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu
Srodowiska naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwoérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Docieplenie scian

Ocieplenie $cian - metoda lekka mokra: warstwa styropianu gr. 15 (20) i 3 cm. Zaprawa klejowa
danego systemu z zastosowaniem kotkowania, catos¢ pokryta siatkg z widkna szklanego
przetarte masg klejowg. Wykonczenie - warstwg elewacyjng - masa tynkarska przygotowana
w postaci suchej mieszanki, naktadana w temp. +5-+25 st.C: kolorowa, gr. ziaren 2.0 mm
5.1.1 Sposob wykonania ocieplen systemowych

Przygotowanie podtoza

Podtozem dla systemu mogg by¢ m.in. monolityczne Sciany betonowe, sciany z prefabrykatéw
betonowych i gazobetonowych, nie otynkowane $ciany wymurowane z cegiet, bloczkow
gazobetonowych, pustakéw betonowych i pustakéw ceramicznych, a takze Sciany otynkowane.
Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych prowadzié
do ostabienia przyczepnosci zaprawy, Luzne, stabo przylegajgce fragmenty nalezy sku¢, a
ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawg tynkarska , zaprawg
wyréwnujaca . Resztki starych powtok malarskich powinno sie zmy¢ pod cisnieniem bgdz
zeskrobaé. W przypadku podtoza stabego, pylacego, badz tez podtoza o duzej chtonnosci
nalezy zagruntowac je emulsjg gruntujgca.

5.1.2 Mocowanie ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na Scianie listwy cokotowej. Utatwia
ona zachowanie poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych, a
takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Powinno sie jg mocowac na cokole
budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odlegto$¢ zapewnia ochrone systemu
przed wptywem podciggania kapilarnego wilgoci, a takze chroni wyprawe tynkarska przed
zabrudzeniami - drobinkami btota - nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajgce sie od
chodnika badzZ gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza sie stosowanie pasow siatki
pancernej bgdz dwoch warstw siatki z widkna szklanego. Po zamocowaniu listwy cokotowe;j
przystepujemy do przyklejania warstwy termoizolacyjnej. Nalezy je mocowa¢ poziomo,
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z przesunieciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke, zaréwno na powierzchni $ciany, jak i na
narozach budynku. Grubos¢ wetny mineralnej powinna by¢ dobierana indywidualnie dla kazdej
Sciany budynku na podstawie obliczen wspétczynnika przenikania ciepta U i powinna
zapewniac spetnienie wymagan ochrony cieplnej, okreslonych w rozporzadzeniu w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Gtéwnym
elementem mocujgcym styropian do podtoza jest zaprawa klejgca. Naktada sie jg na
powierzchnie ptyty, metodg ,pasmowo-punktowg". Szerokosé pryzmy obwodowej, utozonej
wzdtuz krawedzi ptyty, powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg powierzchnie nalezy
natozy¢ réwnomiernie 6 plackéw o srednicy 8-12 cm. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna
obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie
przytozy¢ do podtoza i docisng¢. W niektorych sytuacjach, np. w naroznikach budynku, powyzej
drugiej kondygnaciji , zaleca sie stosowa¢ dodatkowe mocowanie w postaci kotkow
plastikowych, w ilosci okoto 4-5 na 1 m2. Szczegdtowe dane o ilosci, rodzaju, diugosci kotkéw,
a takze o sposobie ich rozmieszczenia, powinien zawiera¢ projekt techniczny ocieplenia.
Dodatkowe mocowanie mozna wykonywac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.
Glebokos¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej $ciany (wykonanej z materiatéw
petnych) powinna wynosi¢ min. 6 cm.

5.1.3 Wykonanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt. Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z wtékna szklanego,
zatopiona w zaprawie klejgcej . Siatka posiada odpowiednig wytrzymatos$¢ mechaniczna,
charakteryzuje sie rownym i trwatym splotem i jest odporna na alkalia. W systemach zalecamy
stosowanie siatki z widkna szklanego, polecanej przez firme . Wykonanie warstwy zbrojonej
zaczynamy od przeszlifowania nieréwnosci na powierzchni przyklejonego

styropianu. Na styropian naktadamy warstwe zaprawy klejacej i rozprowadzamy jg za pomocg
pacy zgbkowanej. W zaprawie zatapiamy wczesniej przygotowany, odpowiednio przyciety pas
siatki. Najpierw wciskamy go w kilku punktach w natozong mase, a pozniej doktadnie zatapiamy
paca zgbkowang, tak by siatka byta catkowicie niewidoczna. Warstwa zbrojona musi by¢
warstwg ciggta, tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢ ukfadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na
narozach min. 15 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami z wetny
mineralnej. Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie powierzchni warstwy zbrojonej gtadkg paca
metalowa. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne,
przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na
naroznikach osciezy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne . Doktadne wykonanie
warstwy zbrojonej jest szczegdlnie wazne, zaréwno ze wzgleddw konstrukcyjnych, jak i
estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakie$ nierdwnosci, to nalezy je zeszlifowac,
poniewaz ze wzgledu na matg grubo$¢ wyprawy tynkarskiej (1,5-3 mm) moga uniemozliwi¢ jej
prawidtowe wykonanie.

5.1.4 Wykonanie podktadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podkfad z masy tynkarskiej . Jest to uniwersalny
Srodek gruntujgcy pod tynki mineralne i akrylowe. Stosowanie go zapobiega przedostawaniu sie
do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejgcych. Chroni i wzmacnia
podtoze, zwieksza przyczepnos¢, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku
szlachetnego. Moze takze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna systemu (zanim zostanie
natozony tynk) przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania. Dany system nalezy
rozprowadzi¢ (bez rozcienczania wodg) réwnomiernie na catej powierzchni tynkowanej sciany,
za pomocg watka lub pedzla.

5.1.5 Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Do wykonania wyprawy tynkarskiej mozna zastosowa¢ masy silikonowe, silikatowe lub
silikonowo-silikatowe. Zaprawy produkowane sg w postaci suchej mieszanki do rozrobienia
woda. Na wstepie prac nalezy ustali¢ statg ilos¢ wody dodawang do kazdego worka i potem
Scisle przestrzegac¢ proporcji, co jest szczegolnie wazne w wypadku nakfadania tynkow
kolorowych. Ze wzgledu na mozliwo$¢ separowania sie kruszywa w czasie transportu nalezy
rozrabia¢ z woda caty materiat zawarty w worku. Tynki cienkowarstwowe wykonuje sie
naktadajgc na podtoze warstwe o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggng¢ z powrotem do wiadra i przemiesza¢. Powstatg
powierzchnie lekko zaciera sie gtadkg paca z tworzywa, uzyskujgc zgdang fakture. Czas
otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza
i danej pogody) ustali¢: maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu
technologicznym (naciggniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre",
nie dopuszczajgc do zaschnigcia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej.

W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy
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z goéry zaplanowa¢, na przykfad w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi,
na styku kolorow itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chronié¢, zaréwno w trakcie prac, jak i w
okresie wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadow
atmosferycznych. Czas wysychania tynku, zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Podczas wykonywania prac i wysychania
tynku temperatura podtoza i otoczenia powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi
atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: [1 m2] powierzchni wykonanej izolacji termicznej i wyprawy
llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow

8.0 ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdélnych etapdéw robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

8.1. Przy odbiorze robét powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng, '

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia,

- sprawdzenie umocowania

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptfaci sie za ustalong ilo§¢ wykonania 1m2 wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- potozenie warstw izolacji termicznych z zatopieniem siatki z polipropylenu

- Wykonanie tynku cienkowarstwowego

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.1.Ustalenia ogoine:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona
przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce
sie na wykonanie zadania zgodnie z umowg, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz
przepisami prawnymi i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogow umowy,
projektu i specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie udzielania zaméwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/AzI:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-75/B-30175. Piyty styropianowe

PN-EN 622-1:2000 Kit asfaltowy uszczelniajgcy. Wymagania ogélne Wymagania techniczne..
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogdélne wymagania i badania.
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XIl.
SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) - B 01.04 Stolarka okienna i drzwiowa
KOD CPV 45421000-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczagce wykonania i
odbioru robaét, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét:

B 01.04.01 Okna i drzwi zewnetrzne aluminiowe wraz z parapetami wewnetrznymi i
zewnetrznymi
— wg zestawienia stolarki

B 01.04.02 Drzwi drewniane jednoskrzydiowe — wg zestawienia stolarki

B 01.04.03 Bramy garazowe podnoszone mechanicznie

1.4.Okreslenia podstawowe i ogélne wymagania dotyczace roboét

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowa, SST, zaleceniami Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora
nadzoru budowlanego.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7.

2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Zasady montazu, uzytkowania i konserwacji powinny by¢ okredlone w instrukcji opracowane;j
przez Producenta i Wnioskodawce Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej kazdemu odbiorcy.
2.3. Zgodnos¢ z zatozeniami projektowymi

- wykonanie z uwzglednieniem przepisowych szerokoéci drzwi w $wietle na drodze
ewakuacyjnej, zgodnie z rozwigzaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawien)

- wymiary zewnetrzne nalezy uscisli¢ po wykonaniu zamurowan zmniejszajgcych otwory.

2.4 Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa

Po wyborze okre$lonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ iloSciowo i rzeczowo

w obecnoéci inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamdéwienie.
Konstrukcja okien — jednoramowa, oszklona szybg zespolong potréjng , okucia standardowe
np. Winkhaus lub Roto, wspdtczynnik przenikania ciepta zgodnie z projektem, wspoétczynnik
izolacji akustycznej dla szyb zgodnie z projektem.

Stolarke okienna wyposazy¢ w mikro wentylacje urzgdzenie higrosterowane zamontowane

w ramie okiennej — zapewnienie mikrowentylacji.

Materiat:

Profile aluminiowe wyciskane ze stopu ALMgSiO5F22 zgodnie z normami DIN 1725;

Stop - DIN 17615; tolerancja - DIN 1748;wtasnosci wytrzymatosciowe przegroda termiczna z
poliamidu 6,6 wzmocnionego w 25% wtoknem szklanym szerokosci 11 mm.

Zestawy szyb:

Standard trzyszybowy bezpieczny, lub wybrany zestaw z zaleznosci od przeznaczenia i wymagan.
Okucia obwiedniowe:

systemowe

Uszczelki:

Kauczuk syntetyczny EPDM/APTK ; DIN 7863

Kolorystyka:

Aluminium lakierowane proszkowo wg tabeli 7024 RAL,

Klasa akustyczna:

RW =30dB
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Szczelno$é na przenikanie wody:

Okna nie wykazuja przeciekéw wody przy zroszeniu ich powierzchni wodg w ilosci 1201/h/1m?
przy roznicy cisnien Dp=300Pa

Zamowienia:

W(g katalogu okien i drzwi typowych

Wg rozwigzan indywidualnych

Dopuszczenia do stosowania:

Aprobata techniczna ITB AT-15-4201/2000

Atest Higieniczny HK/B/1361/01/99

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4245/2000

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy,
zatadunkiem i wytadunkiem materiatow, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z
rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-
03163-3 w przypadku rusztowanh systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie
mocowania i stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5
kN/m2.

4,0 TRANSPORT

4.1. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem
lub utratg statecznosci.

4.2. Sktadanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegtosci nie mniejszej niz | m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie osciezy.

Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic
stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Ustawienie
drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wys. okna, nie
wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych

5.2 Obsadzenie oscieznic okiennych i drzwiowych

Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw z piankg poliuretanowg. Osadzone
oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg
a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
Stolarka powinna by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przy montazu okien
i drzwi przestrzega¢ instrukcji i zalecen producenta.

Odchylenia pow. od plaszczyzny i | Odchylenia pow. i Odchylenia pow. i krawedzi od
odchylenia krawedzi od linii prostej | krawedzi od kierunku kierunku
Pionowego Poziomego

Nie wieksze niz 2 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 2 na catej taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1.5
mm/1m

Nie wigksze niz2 mmnalmi
0go6tem niz 3 mm na catej pow.
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5.3 Roboty wykonczeniowe po montazu stolarki
Roboty wykona¢ zgodnie ze szczegotowa specyfikacjg techniczng SST B 02.04.00 i B 04.04.00

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Stolarka drzwiowa i okienna

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od | mm na | m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej

Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka powinna by¢é wbudowane zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robot murowych
Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw z piankg poliuretanowg. Osadzone
oécieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna od strony muru. Szczeliny miedzy
oécieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem.

Stolarka wewnetrzne i zewnetrzne drzwiowa: odbiér po ich ostatecznym osadzeniu na state
=odbidr oscieznic dokonany przed otynkowaniem $cian

=o$cieznice osadzone pionowo z odchyleniem od pionu i poziomu do 2mm / 1mb, lecz nie
wiecej niz 3 mm na catg oscieznice.

Sprawdzi¢ luzy i doktadnos¢ zamykania i otwierania.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaru

- sprawdzenie dziatania skrzydet i element ruchomych,,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia

7.0 OBMIAR ROBOT

SZT. — wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowej
llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow

8.0 ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego

i kohcowego Robét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzacé w

odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony.

Wyniki badan nalezy zapisane do dziennika budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢ wykonania

robot, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, pozwoleniem na budowe lub

decyzja na prowadzenie robo6t , przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym

Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg

zatwierdzonego harmonogramu robét, jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych

Z prowadzonymi pracami.

Kontrola i badania w trakcie robét:

c) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t zgodnie z projektem, pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

d) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegollnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie
i wyregulowanie, uporzagdkowanie pow. po pracach.
- roboty wykonczeniowe: montaz parapetéw wewnetrznych, otynkowanie osciezy, wykonanie
spadkéw pod parapety zewnetrzne

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie wzorcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane
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XII.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — B 02.04 Roboty tynkarskie
KOD CPV 45410000-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych oraz zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i oktadzin wg ponizszego zestawienia:

B 02.04.01 Wykonanie i uzupetnienie tynkéw Sciennych cementowo — wapiennych

B 02.04.02 Wykonanie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych

B 02.04.03 Wykonanie gtadzi gipsowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie $ciekow.

2.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow :
Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty

2.3 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne —tynki z zaprawy wykonywanej na

budowie

Tynki wapienno-cementowe CW trzy- i czterowarstwowe (obrzutki i narzutki, gtadzi) gtadkie

kategoria tynku Ill i IV, wykonane recznie. Tynki wykona¢ zgodnie z PN-70/B-10100 , materiat

do wykonania tynkéw zaprawa budowlana zwykta zgodnie z wymaganiami normy PN-90/ B-

14501, piasek przesiewany odpowiadajgcy odmianie 2 wg. PN-EN 13139:2003 (PN-79/B-

06711), cement zgodnie z normg pn-B-19701:1997 cement bez dodatkdw.

Tynki na podtozu ceramicznym i betonéw komérkowych w okresie letnim nalezy przed

tynkowaniem zwilzy¢ wodg. Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza dla Cw = 0.25 MN/m2

Wglad pow. tynku —réwna ale szorstka

Zaprawa : Zaprawa cementowa wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego

marek 25-35 , wapna hydratyzowanego . Zaprawa marki M2 stosunek objetosciowy (cement:

wapno: piasek) 1:05:4,5do 1: 1: 6 marka cementu 25 czas zuzycia do 5 h

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik
uziarnienia 2,8-3,8 zawartos¢ pytdéw mineralnych 5% zanieczyszczen
obcych 0.1%,zawarto$¢ siarki 1

PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

2.2 Tynki cienkowarstwowe —wg SST 03.03.

2.3 Tynk gipsowy

Tynk jest materiatem budowlanym skfadajgcym sie gtéwnie z gipsu, ale zawierajacym takze
dodatki kredy, dolomitu i substancji dodatkowych. Aby utrzymaé¢ odpowiednig konsystencje
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gtadzi, powinniSmy wymieszac jg w sproszkowanej konsystencji z woda. Po wymieszaniu, staje
sie mokra i przyjmuje konsystencje masta lub sSmietany. Uzywa sie jej jako materiatu
wypetniajgcego lub wyréwnujgcego. Gtadz szpachlowa schnie okoto jednej do dwéch godzin.
Po wyschnieciu szybko twardnieje i jest czesto poprawiana za pomocg papieru sciernego.
Zdarza sie, ze w gtadziach wykorzystywane sg inne sktadniki: wapno i cement, ktdre sg
waznymi materiatami. Mozliwe do nabycia w sklepach sg takze gtadzie pét wilgotne,
bezgipsowe. Wigzg sie one po wyschnieciu i gdy zdecydujemy sie jednak na korekte lub
poprawienie wykonanej pracy, to mozemy ponownie zwilzy¢ gtadz i dokona¢ poprawek
zmoczong ggbka.

2.4 Oktadzina $cienna z plytek ceramicznych

2.4.1 Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa

3,0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego, zarbwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy,
zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z
rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-
03163-3 w przypadku rusztowanh systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie
mocowania i stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5
kN/m2.

4,0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania tynkow i oktadzin

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia

bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Przygotowanie podtoza $cian ceglanych

przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetni¢ zaprawg bezposrednio przed tynkowaniem

podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung plamy z rdzy i substancji ttustych . Tynk

trojwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych

nalezy wykonaé wedtug spaw i listew kierunkowych. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-

wapienne - w tynkach nie narazonych na zwilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych

na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku

kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie

wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, beki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu krystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajgcych podioze, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Tynki

Sprawdzenie materiatu zastosowanego
Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
Sprawdzenie grubosci tynku
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Sprawdzenie wyglgdu gtadkosci powierzchnii wykonczenia obrzezy

6.2. Roboty oktadzinowe

Sprawdzenie materiatu zastosowanego

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie prawidtowosci i doktadnosci wykonania oktadziny
Sprawdzeni spoin ,

Sprawdzenie przylegania do podtoza

= sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng utozenia oktadzin
= sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

= sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: [1 m2] - powierzchni $cian
llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéow

8.0 ODBIORU ROBOT
8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbior podioza odbywa sie po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonaé roboty tynkowe.
8.3. Odbidr tynkéw
8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu Scienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg byé wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,
- poziomego — nie mogg byé wieksze niz 3mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na
catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych

Odchylenie powierzchni Odchylenie
. i krawedzi od kierunku przecinajacych
kategoria otiichylenle pc_)wat);‘nliu t?d si¢ ptaszczyzn
ynku | Plaszezyzny i odchylenie | | od kata
rawedzi od linii prostej pionowego poziomego w dokumentacji
proj.
0
| nie podlegajg sprawdzeniu
la
I <4mm na diugosci taty <3mm na dhugosci 1m <4mm na diugosci Tm <4mm na
kontrolnej 2m - 9 i <10mm na dtugosci $ciany | dtugosci 1m
<2mm na 1m i ogétem
<3mm i w liczbie <3 na <4mm w pomleszgzgnlach s:limm' na dtugosci 1m <3mm na
1] o . do 3,5m wysokosci oraz i ogétem <6mm na .
dtugosci faty kontrolnej 2m ) . : s o dtugosci 1m
<6mm w pomieszczeniach powierzchni $ciany
wyzszych
<1,5mm na 1m i ogétem
1Y <omm i w liczbie <2 na <3mm w pom|eszgz§n|ach Sz_mm na dtugosci 1m <omm na
IVE . . do 3,5m wysokosci oraz i ogétem <3mm na o
diugosci faty kontrolnej 2m . . : L dtugosci 1m
IVw <4mm w pomieszczeniach powierzchni $ciany
wyzszych
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Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tyn kow, plesni itp.,

- trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza, spekania tynkéw.

8.3.3. Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamodwieniem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje : dostarczenie materiatéw i sprzetu , wykonanie robot , uporzadkowanie pow. po
pracach budowlanych.

9.1.Ustalenia ogdine:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona
przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie zadania
zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi i Polskimi
normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogow umowy,
projektu i specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie udzielania zaméwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm
PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze
PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogdélne wym i badania
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badnia i wymagania
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-70/B-10100 Tynki zwykte

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-80/6733-10 Spoiwa gipsowe

PN-72/B-10122 Suche tynki

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z p&zniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75

Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn.
10.04.1972r.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych:

tom 1 — Budownictwo ogdine,
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XIV.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — B 03.04 Roboty malarskie
KOD CPV 45442100-8

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczeg6towe wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot

B 03.04.01 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi wraz z gruntowaniem

B 03.04.02 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i p-poz. konstrukcji stalowej
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania: wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen)

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan i sposobéw oceny podiozy, wymaganh dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina bgdZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu - barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. Zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powtoke transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklista powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikow

w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa,
terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczane woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkfa
wodnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia
woda.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace
robét podano w ST "Wymagania ogdélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

"Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7.

Materiaty stosowane do wykonania robo6t malarskich powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo - deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby
nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za "regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujgce, ktoére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji

betonu".

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu sSrodowiska
naturalnego, zarbwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy,
zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych

z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania wykonaé zgodnie z PN-B-
03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania
i stabilnosci. Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 4 .
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4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen

i sSrodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywaé samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy
pakowad, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-
7, pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych roboét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie

i kontroli materiatow:

- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem =zatozenia urzgdzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych Ilub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wylgczniki itp.),

- wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

5.3. Wymagania dotyczgce podiozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i
zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
(np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywaé sSladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnosé powierzchni tynkdéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.2. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o
wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekow
Zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, Zywicy,
starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny byé naprawione
szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.3.3. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu

i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.4. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczeh.
Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogdélne prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
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- jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub
lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi
oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajgca informacje
wymienione w pkt. 5.4.1.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na remulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,

e) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powloki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w_stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych. Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

b) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,

d) byé odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),

€) nie mie¢ przykrego zapachu.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogdélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t malarskich
Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie poditozy oraz
materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania roboét.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac
w nastepujgcych terminach:
- dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
- muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$é wykonania z projektem budowlanym, doktadnosc¢
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw
i uzupetnien,
czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru, podtozy betonowych - zgodnosé wykonania z projektem
budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza,
zabezpieczenie elementéw metalowych,
- tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,
- ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto$é powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykohczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretdw,
- elementéw metalowych - czystosé powierzchni.
Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
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Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni - sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢ poditozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich
przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ -
metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy

i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatéw

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym

w pkt. 2.2.2.-2.2.3.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
uzytku lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb
strukturalnych), kozuch, $lady plesni, trwaty, nie dajgcy sie wymiesza¢ osad, nadmierne,
utrzymujgce sie spienienie,-obce wtrgcenia, zapach gnilny,

b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

« Slady plesni, - zbrylenie, - obce wtrgcenia, * zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich

z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéow farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga byé wyniki badarn dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

 sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

 sprawdzenie przyczepnosci powioki,

 sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robdét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy

i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke
nalezy uznaé za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,
d)sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem
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nacietej powtoki; przyczepnosé powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli Zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
miekkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powioka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
oraz wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitdéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspotczynnikéw podanych w tablicy 2.

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z os$cieznicami
wraz z Cwieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w Swietle
wykonczonych otworéw (osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikow wspétczynniki z tablicy 3.
Malowanie opasek i wytogow o$ciezy oblicza sie odrgbnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu.

Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie
rur o wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni
w rozwinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegbétowe zasady obmiaru robét malarskich

W szczegdlnosci mozna przyjgé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych
jednostkowe nakfady rzeczowe dla robét malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach
szczego6towych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14K NNR 2.

8.0. ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu
sg podtoza. Odbioér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznac¢ podfoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST
i zezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny podtoZze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
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Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika

budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia

robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robaét,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny

by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce

dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden

wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

-jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z

wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazagjacych bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci

powloki malarskiej zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z

jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do

usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do

odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich

uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli

zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamdwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powitok malarskich po

ubytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot

poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej

powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiér ostateczny

(koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji

gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robo6t malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kohAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich

stanowi wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci roboét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty

malarskie uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowah przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podfogi lub terenu,

- zabezpieczenie podidg i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

- przygotowanie podiozy,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktore
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robo6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub

terenu. Przy rozliczaniu robdét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

Sposoéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do

wykonywania robot na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowag
BN-76/611-38. Farby

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
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XV.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) - B 04.04 Roboty posadzkowe
KOD CPV 45432100-5

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek i warstw podkfadowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie:

B 04.04.01 Wykonanie podsypek i podktadéw z kruszywa pod warstwy posadzkowe

B 04.04.02 Wykonanie posadzek cementowych i betonowych zbrojonych siatkg stalowag
zgrzewang

B 04.04.03 Wykonanie cokolikow

B 04.04.04 Wykonanie posadzek z ptytek podtogowych ceramicznych, gres i kamiennych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

Podklad- to warstwa podtogi, ktérg uktada sie bezposrednio pod posadzka. Sg podkiady

gipsowe, zwane tez anhydrytowymi, cementowe.

Podtoga- stanowig jg wszystkie warstwy utozone na elemencie konstrukcyjnym, takim jak strop

lub betonowa ptyta podtogi na gruncie

Posadzka- to wierzchnia, wykohczeniowa warstwa podtogi. Powinna by¢ elastyczna i tatwa do

utrzymania w czystosci, ale réwniez odporna na Scieranie i odpowiednio twarda

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa SST i poleceniami Inzyniera. Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu

0 aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizaciji.

2.0 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec:

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, -

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje
dotyczgca sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt
wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.1. Posadzka zywiczna na bazie poliuretanu

warstwy systemowe np. SIKA COMFORTFLOOR Ilub réwnowazne gr 2+3mm wykonywane
Scisle wg zalecen producenta

2.2. Rodzaje materialéw — plytki podtogowe ceramiczne i gres

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:

- PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E 3%, Grupa B I.
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- PN-EN 177:1997 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E 6%, Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E 10%,Grupa B IIb.

- PN-EN 159:1996 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%,Grupa B .

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdinie
dotyczy to ptytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien scieralnosci,
mrozoodpornosci i twardosci.

2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢é wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okfadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- 8rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwacji wykfadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mieé¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda
do betondw i zapraw. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda
pitna.

2.2.6 Wyroby ceramiczne podtogowe

Wiasciwosci ptytek ceramicznych gress :

- nasigkliwos¢: nie mniej niz 2,5% po wypaleniu; wytrzymatos¢ na zginanie: nie mniej niz
25MPa: scieralnosé nie wiecej niz 1,5 mm; mrozoodpornosé: liczba cykli nie mniejsza niz 20;
kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%

- dopuszczalne odchyiki wymiarowe: dlugos¢ i szerokosé: — 1,5 mm i + 1,5 mm; grubosé: 0,5
mm; krzywizna: 1,0 mm; twardosé: 8; Scieralnosc: V klasa $cieralnosci

- elementy z ptytek uzupetni¢ elementami : listwy przypodtogowe, katowniki, narozniki

- ptytki pakowane sg po okoto 1 m2 w paczce, na opakowaniu powinno znajdowac sie : nazwa

i adres Producenta, nazwa wyrobu, znak kontrolny, znaki ostrzegawcze oraz napis ,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”

Ptytki uktadane na zaprawie klejowej elastycznej. Gotowy klej pakowany jest w workach 25 kg.
Sposob wykonania zaprawy klejowej wg instrukcji producenta.

2.3. Posadzki i warstwy wyréwnawcze cementowe

2.3.1 Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie $ciekow.

2.3.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw :
Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty

2.3.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

a. dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

- marki ,25” — do betondéw klasy B7,5-B20

- marki ,35” — do betonéw klasy wyzszej niz B20

b. wymagania dotyczgce sktadu cementu — wg normy PN-B-30000:1990 :

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- zawarto$¢ C4AF + 2C3A (zalecane) < 20%

c. opakowanie

- masa worka z cementem powinna wynosic¢ 50,2 kg, na workach powinien by¢ umieszczony
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trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane : oznaczenie, nazwa wytworni
i miejscowosci, masa worka z cementem, data wysyiki, termin trwatosci cementu.
d. kazda partia cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2
e. kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonowania musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera
f. przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujgcej :
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek
g. miejsca do sktadowania cementu pakowanego (workowanego)
- sktady otwarte — wydzielone miejsca zadaszone, zabezpieczone przed opadami z boku,
magazyny zamkniete
- podioza magazynow powinne by¢ suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczenie cementu
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem
- dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska

naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy,

zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z

rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane

przez Inzyniera. Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

3.1 Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wykfadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano ST "Wymagania ogdlne" pkt. 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow

i urzagdzen. Zaleca sie uzywa¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposéb
wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé

w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

1) nalezy zakonczy¢ wykonanie nastepujgcych robét:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem Ilub masami
naprawczymi.

2) Przystgpienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
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elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakohczeniu budowy stanu
surowego.
3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5st.C
i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.
5.3. Wykonanie posadzek
5.3.1. Podtoza
Podktady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 50 mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sSciskanie
minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
- podkfady zwigzane z podtozem - 40 mm
- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od
ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej diugosci taty kontrolnej o dtugosci
2m. W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary
nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot
stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegdétowe informacje
o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylataciji,
osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentaciji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych nalezy wykonac
zbrojenie podktadoéw betonowych zgodnie z dokumentacja.
5.3.2. Wykonanie posadzek i podtdg
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wiekszg niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykfadzina zawierajgca okreslone
w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybér kompozyciji
klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych wykfadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii. Kompozycje klejacg nakfada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a
nastepnie "przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejgca powinna byé natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢
zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja
kompozycji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznoéci od wielkosci ptytek:
-50 x50 mm - 3 mm
-100 x 100 mm- 4 mm
- 150 x 150 mm- 6 mm
- 200 x 200 mm- 6 mm
- 250 x 250 mm- 8 mm
- 300 x 300 mm- 10 mm
- 400 x 400 mm- 12 mm.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie
ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakfadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko
przesungé po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sagsiednich, docisngé
i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej
po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt "przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna
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pod catg powierzchnia ptytki. Mozna to osiggnaé naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- 0od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegéty
cokotu powinna okre$la¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé
je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie
wcisngC w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni pitytek wilgotna ggbka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé¢ wklesty ksztatt spoiny.

Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu podtoza.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg byé powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robé6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadaé¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach. Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe;j taty

i poziomnicy;

pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1mm

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych

i przeciwskurczowych

dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin
z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej
oraz innych robét "zanikajgcych".
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6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, kiére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i okfadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem roboét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykiadzin podiég i oktadzin $Scian powinien

obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przykfadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dlugosci (dla spoin wykladzin podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu
(dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka
z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace podtdg i posadzek oraz oktadzin

6.5.1. Wymagania ogélne

- cafa powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wykfadzin dla ktérych réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢é wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnos$c) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

- grubos$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata
dtugosci 2m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dlugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
diugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogoélne"
pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wediug stanu faktycznego. Powierzchnie okfadzin okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg stanu faktycznego.
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8.0 ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru

czesciowego i koncowego Robot. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy

przeprowadzac¢ w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub

utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisane do dziennika budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢ wykonania

robot, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub

decyzja na prowadzenie robét, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym

Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg

zatwierdzonego harmonogramu roboét, jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych

Z prowadzonymi pracami.

Kontrola i badania w trakcie robét

e sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét zgodnie z projektem, pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

e sprawdzanie jakosci wykonywanych roboét, wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegdblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Odbiorom roboét ulegajgcych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:

- odbidr podtoza pod warstwy wierzchnie oktadzin

Zasady odbioru koncowego robét zatgczonych do dokumentac;ji projektowej.

Podstawa do odbioru rob6t powinny stanowi¢ dokumenty:

- Dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- protokotu odbioru zanikajgcych robot

- atesty i certyfikaty

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

"Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wykfadzinowe lub

oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobdéw:

- rozliczenie ryczaitowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartos¢ wynagrodzenia; warto$¢ robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentac;ji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po

dokonaniu odbioru czesciowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym

a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii rob6t z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie

elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace,
oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykfadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza

socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i

likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny

jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca sprawy te
muszg zostaé szczegodtowo ustalone w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN- 62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E'3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E'6%. Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E 10%. Grupa B Ilb.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) PN-63/B-10145 Posadzki z piytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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XVI.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — B 05.04 Oktadziny i obudowy z ptyt kartonowo -
gipsowych
KOD CPV 45421146-9; 45421141-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru $cianek dziatowych, sufitow, oktadzin, obudowy z piyt kartonowo -

gipsowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

B 05.04.01 Oktadziny i obudowy, $cianki dzialowe z piyt kartonowo - gipsowych

ogniochronnych gr. 12,5 mm

B 05.04.02 Okfadziny i obudowy, $cianki dzialowe z pityt kartonowo - gipsowych
wodoodpornych gr. 12,5 mm

Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig poszycie

azurowej konstrukcji $cian i sufitbw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny

zastepujacej tynki. Oktadziny objete niniejszg ST wykonywane sg z ptyt gipsowo-kartonowych

odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych. "Prawa" strona ptyty gipsowo-

kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia.

Strona "lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta

oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych

w normie PN-72/B-10122 "Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze". Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne"
pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 2

Plyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian i sufitéw na
konstrukcji metalowej, przedscianek, scian dziatowych i sufitbw podwieszanych, suchego tynku
na kleju gipsowym w pomieszczeniach suchych (A) oraz w pomieszczeniach wilgotnych (H2).
Montaz ptyt przeprowadza sie przy uzyciu standardowych profili i akcesoriow montazowych.
2.2 Scianki dziatowe

Lekkie Sciany dziatowe o konstrukcji szkieletowej, pokryte ptytami gipsowo-kartonowymi
Metalowe profile z ocynkowanej blachy tworzg ruszt, Ochrone przed przenikaniem dzwiekow
zapewnia warstwa wetny mineralnej o grubosci 10 cm, umieszczona miedzy profilami. Sciany,
obustronnie pokryte ptytami gipsowo-kartonowymi o grubosci 12,5 mm, po zaszpachlowaniu
spoin sg gotowe do malowania lub oktadania ptytkami ceramicznymi

2.3 Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe

Sufity wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych na systemowych zawiesiach, nad sanitariatami
wygtuszone dodatkowo matami z wetny mineralne;j.

W sanitariatach nalezy stosowac ptyty impregnowanie (H2).

2.4 Profile stalowe — konstrukcja $cianek dziatowych i sufitow podwieszanych

- profile Scienne przeznaczone do wykonywania lekkich scian dziatowych;

- profile sufitowe - do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych

- profile przyoscieznicowe (UA) przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz
do wykonywania wzmocnien rusztu scian w nietypowych rozwigzaniach.

115



Przedmioty o znacznym ciezarze powinny by¢ mocowane na konstrukcji wsporczej
umieszczonej wewnatrz Sciany, ktéra przenosi obcigzenia wprost na podtoge bez wytwarzania
naprezen na scianie — umywalki w fazienkach

2.5 Materialy uzupetniajace

2.5.1 Tadmy uszczelniajgce

Do uszczelniania potgczeh scian dziatowych ze stropami i Scianami bocznymi oraz potgczen
sufitow podwieszanych ze Scianami bocznymi nalezy uzywac¢ systemowe tasmy uszczelniajgce.
Do tego typu prac powinny by¢ stosowane samoprzylepne tadmy uszczelniajgce grubosci 3 mm
lub 4 mm lub dociete paski z wetny mineralnej grubosci do 10 mm.

2.5.2 Blachowkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili nosnych powinny by¢ stosowane
systemowe blachowkrety stalowe zabezpieczone przed korozjg. Do mocowania ptyt gipsowo-
kartonowych do profili, ktérych grubos¢ nie przekracza 0,75 mm (dot. profili CW, UW, CD i UD)
nalezy stosowaé zwykte blachowkrety, zas do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili
oraz elementéw konstrukcji o grubos¢ blachy od 0,75 mm do 2,0 mm nalezy stosowac
blachowkrety z koncéwkag samonawiercajgca. W przypadku tgczenia elementu mocujgcego ES
lub wieszaka bezposredniego z profilem CD 60 stosuje sie minimum 4 blachowkrety na ztgcze o
minimalnych wymiarach 3,9 x 11 mm. Zabezpieczeniem antykorozyjnym blachowkretéw moze
by¢ fosfatowanie lub ocynkowanie.

2.5.3 taczniki mechaniczne

Do mocowania do konstrukcji budynku profili szkieletu nosnego $cian dziatlowych oraz
wieszakoéw i profili przysciennych sufitdw podwieszanych powinny byé stosowane fgczniki
mechaniczne. Do mocowania wieszakéw w sufitach podwieszanych nalezy stosowaé wytgcznie
taczniki stalowe. Nalezy stosowac tgczniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.5.4 Masy szpachlowe — wg specyfikacji SST B 04.02.00

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
uszczelnieh na obwodzie nalezy stosowane gipsowe masy szpachlowe: gotowe w wiadrach
oraz przygotowane fabrycznie w postaci proszku gotowego do uzycia po zmieszaniu z wodg.
Natomiast do wykonywania potgczen ogniochronnych powinny by¢ stosowane gipsowe masy
szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy" lub inne posiadajgce stosowng Aprobate Techniczng ITB. Nalezy stosowa¢ masy
szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.5.5 Tasmy spoinowe (tasmy zbrojone)

Do wzmachniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢ stosowane tasmy
spoinowe z wtokna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.

2.5.6 Wetna mineralna — wg specyfikacji SST B 03.02.00

Wetna mineralna wypetniania przestrzeni w $cianach dziatowych i przestrzeni nad sufitem
podwieszanym —ptyty lub maty z weilny mineralnej skalnej lub szklanej. Nalezy stosowaé
systemowe wyroby z wetny mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.6. Wymagania ptyt gipsowych

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

2.6.1 Piyta gipsowa gr. 12,5 mm

Ptyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w ktoérych wilgotnos¢ wzgledna nie
przekracza 70%. Posiada obtozong kartonem i sptaszczong diuzszg krawedz oraz réwno
obcietg krawedz krotkg. Rdzeh zbrojony jest widknem szklanym (szerokos¢ - 1200 mm

dtugosé - 2600 mm

2.6.2 Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:

2.6.2.1. Powierzchnia - réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi

2.6.2.3. Wymiary i tolerancje [mm] dtugos¢ [2000-3000] (+0; -6) prostopadta réznica w dtugosci
przekatnych <=5 do 9,5 <=9,5

2.6.2.4. Masa 1m2 ptyty 0 12,5 <=12,5 11,0 - 13,0 <=12,511 - 13,0

grubosci [kg] 15,0 <=15,0 13,5 - 16,0 <=15,0 13,5 - 15,0 >=18,0 <=18,0 16,0 - 19,0

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
0golne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkoéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny byé pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest
spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie. Wysoko$¢ sktadowania - do pieciu pakietdw o jednakowej
diugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawédw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m ptyt o grubosci
12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w
sposob zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogoélne"
pkt 5

5.2. Zakres stosowania na $cianach ptyt gipsowo-kartonowych GKB oraz ognioodpornych PRO
GKF sufitéw podwieszanych.

5.3. Warunki przystapienia do roboét

- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu

i odpadow.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.4. Sufity na ruszcie stalowym (systemowy)

Rodzaj zastosowanej w suficie ptyty zalezy od klimatu panujgcego w pomieszczeniu oraz od
tego czy stanowi on przegrode lub ostone ogniowa. W pomieszczeniach o zwiekszonej
wilgotnosci nalezy stosowaé ptyty impregnowanie (GKBI, GKFI).

Ptyty do profili nosnych przykreca sie wkretami samonawiercajgcymi. Wkrety nie mogg
przecina¢ warstwy kartonu, gdyz wtedy nie podtrzymuja ptyty, a ich rozstaw powinien wynosi¢ w
przyblizeniu 20 cm.

5.5 Wykonywanie scianek dzialowych

Ruszt Sciany dziatowej sktada sie z elementéw poziomych (profile "U"), zamocowanych do
podtogi i stropu oraz elementéw pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami
poziomymi. Niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego bedzie wykonany ruszt, parametry
wytrzymatosciowe samej ptyty g-k, narzucajg zachowanie rozstawu stupkéw (profili "C"), nie
wiekszego niz potowa szerokosci ptyty, oraz tak dobranego, aby tgczenia ptyt wypadaty na
stupkach. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej sciany, pod skrajne profile,
zar6éwno poziome, jak i pionowe (przylegajgce do stropu, podtogi i $cian bocznych nalezy
podtozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te
przytwierdza sie srednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego
montazu. Podobnie montuje sie skrajne profile C do istniejacych juz $cian. Profile C wstawia sie
pionowo pomiedzy potki profili U w rozstawie co 600 mm (625 mm) i nie stabilizuje sie ich
potozenia, profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty

w momencie mocowania ptyt g - k do elementdéw rusztu. Rozstaw profili moze by¢ inny, ale
zawsze musi by¢ spetniony warunek aby przemnozony przez liczbe catkowitg iloczyn byt rowny
szerokosci ptyty g-k. Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do
blachy lub specjalng gilotyng dzwigniowa.

Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
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"Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownosc¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnosc¢ i nasigkliwos$¢,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne"
pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu
tych elementéow w stanie surowym. Powierzchnie suchych tynkow stropow ptaskich oblicza sie
w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potragca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzgdzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
7.4. W przypadku robo6t remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne"
pkt 8
8.2. Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
okfadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé wodg
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. "Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczng,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
C. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowosé zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowatos¢ powierzchni.
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny byé katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany
z dokfadnoscig do 0,5 mm.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogolne" pkt 9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane
suchego tynku wedtug ceny jednostkowej za metr kwadratowy, ktéra obejmuje:
- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podfoza,
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- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz
z przycieciem i dopasowaniem,
¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocag wkretow wraz z przycieciem
i dopasowaniem,
- dla wszystkich technologii (czynnosci wykohczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potgczen i stykéw ptyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Kruszywa do produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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XVII.
SZCZEQ()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) - B 06.04 Elementy slusarsko-kowalskie i wyposazenie
KOD CPV 45421160-3

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elementoéw $lusarki i wyposazenia.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz: elementoéw ze stali

kwasoodpornej

B 06.04.01 Dostawa i montaz wyposazenia budynkéw zgodnie z wyszczegdélnieniem w
dokumentaciji projektowej i przedmiarze robét

B 06.04.02 Dostawa i montaz elementow slusarsko-kowalskich zgodnie z

wyszczegolnieniem w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1. Materiaty na elementy slusarsko-kowalskie

2.1.1. Skladowanie materiatow

Sktadowanie wyrobéw na placu budowy na podktadach drewnianych, pod zadaszeniem,
ostoniecie od niekorzystnych czynnikow atmosferycznych.

2.1.2. Badanie na budowie

Kazda partia materiatu i wyrobu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodnosci z projektem i atestami wytwércy,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnej toleranciji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego, zarbwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy,
zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych

z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu
Srodowiska naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do powierzchni betonowych i Scian,
- jako$¢ dostarczonych elementéw na budowe,
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5.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianie i w podtozu betonowym
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzenie elementéw za pomocag kotkéw rozporowych lub
kotkéw wstrzeliwanych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiarow, wykonczenia

powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:

[szt.] — zamontowane urzadzenia

llos¢ robot okreslono na podstawie projektu i zgodnie ze stanem faktycznym wykonanych
elementow

8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w punkcie 5i 6.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie urzadzenia do montazu, ustawienie i
rozebranie rusztowan, uporzgdkowanie po pracach.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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XVIII.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — D 01.01 Koryta, profilowanie i zageszczaniem podtoza pod
warstwy konstrukcyjne, odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
KOD CPV 45233320-8

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i

zageszczaniem podtoza gruntowego, pomiaréw i odtworzeniem punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania

szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na chodnikach, placach i parkingach.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych

wchodza:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy

i koncowy punkt trasy.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST "Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
+~WVymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugoéci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robo6t ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.

3.0 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST "Wymagania ogdine".

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
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Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza.

3.3. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:

- teozolity lub tachimetry, - niwelatory, - dalmierze, - tyczki, - taty, - tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST "Wymagania ogélne".
4.2. Transport materiatow

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu materiatéw okreslono w ST "Wymagania
0golne".

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace wykonania robét okreslono w ST "Wymagania
0golne".

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robé6t w odstepach nie wiekszych niz
co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju
gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna
wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp
lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie
podtoza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu

w podfozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego

od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa Autostrad i drég | Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo ciezki
Gorna warstwa o grubosci 20 (1,03 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.6. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7). Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okres$lone w dokumentac;ji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe;j i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byc¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.7. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
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pomocniczych, potozonych poza granicg robé6t ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy
punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami
rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe;j i obiektow towarzyszgcych. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy
drogowe;j. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po
wyroéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.8. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie moze by¢ wieksze 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w dokumentac;ji
projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastagpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.9. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w
miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr
oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢é miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopow o
ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego dostosowac¢ do skali zadania

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
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6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla

autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz = 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie

powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia

stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do

pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie

powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-

06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg

od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co

najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. Sposo6b odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkfada Inzynierowi.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zaftadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podfoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni
planografem i tatg

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
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Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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XIX.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — D 03.01 Podbudowy z kruszywa famanego kamiennego
stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna i gérna
KOD CPV 45233320-8

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna i gérna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest obowigzujgcym dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i

obejmujg SST:

D-04.04.04a. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa
dolna

D-04.04.04b. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa
goérna

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentaciji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczag
wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w SST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.04a. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa
dolna

D-04.04.04b. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa
gorna

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST

»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano

w OST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbuddw:

D-04.04.04a. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa
dolna

D-04.04.04b. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa
gorna

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy

krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej

jednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Kruszywa famane

Lp. Wyszczegolnienie Badania
wiasciwosci
zasadnicza | pomocnicza
Zawartos$c¢ ziarn mniejszych niz 0,075 |od 2 do 10 od2do12 |[PN-B-06714
mm, % (m/m) -15[3]
Zawarto$¢ nadziarna, % 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz -15[3]
Zawartosc¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]
Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wiecej niz |1 1 PN-B-04481 [1]
Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym
zageszczeniu metoda | lub Il wg PN- 0d 30do 70 | od30do 70 %Nl'624é8931
B-04481, % -01 [26]
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petne;j 35 50 PN-B-06714
liczbie obrotéw, nie wiecej niz -42 [12]
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 30 35
petnej liczby obrotéw, nie wiecej niz
Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714
3 5 .18 [6]

Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamrazania, %(m/m), nie 5 10 -19 [7]
wiecej niz

. s PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zelazawy .37 [10]
t ie, % (m/m), nie wiecej niz - -
acznie ecej
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PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SO, %(m/m), nie 1 1 ZN8'I[%']06714
wiecej niz
11 Wskaznik nosnosci wy.s mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu ls > 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 - [21]

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajagca

Na warstwe odsgczajgca stosuje sie:

— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],

— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgca

Na warstwe odcinajgcg stosuje sie:

— piasek wg PN-B-11113 [16],

— miatwg PN-B-11112 [15],

— geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

wapno wg PN-B-30020 [19],

popioty lothe wg PN-S-96035 [23],

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.03.00
,Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST D-02.02.00 ,Roboty
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ziemne”. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu

i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien
odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdét.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt
2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw — dostosowane do skali zadania w
uzgodnieniu z Inzynierem

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢é mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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6.3.5. Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecno$ci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokoéci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji
projektowej.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28]. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancjg = 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+5cm.

6.4.6. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.7. Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27]

— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych

w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikfo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
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8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST:

D-04.04.04a. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa

dolna
D-04.04.04b. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa
goérna
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki

metodg bromowag
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie
Los Angeles

13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

14. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

15. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i
tatg

20. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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XIX. ,,a”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — D 03.01 Podbudowy z kruszywa tamanego
stablizowanego mechanicznie
KOD CPV 45233320-8

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sg w SST D-04.04.04. ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.04. ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-04.04.04. ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
04.04.04. ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie
powinno byé kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.04
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.04. ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3.0 SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-04.04.04 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

4.0 TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-04.04.04. ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 4.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-04.04.04. ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.04.
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.04.
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.
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Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegotowe warunki i wymagania dla
takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkfadania i zageszczania mieszanki podano w SST D-04.04.04.
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek préobny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z
zasadami okreslonymi w SST D-04.04.04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.04
-Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-04.04.04 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.04. ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robo6t podano w SST D-
04.04.04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.04 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-
04.04.04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-04.04.04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-04.04.04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 8.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-04.04.04 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardw i badanh laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 10.
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XX.
SZCZ,EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — D 04.01a Warstwa wigzaca z masy bitumiczno-mineralnej
KOD CPV 45233120-6

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych

z wykonaniem warstwy wigzgcej z masy bitumiczno-mineralnej

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg zasady prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem warstwy wigzgcej gruboéci 4-5 cm z masy bitumiczno-asfaltowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami podanymi w OST "Wymagania

ogolne" pkt. 1.4. oraz w odpowiednich Polskich Normach.

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) -mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego
o okreslonym skfadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) -mieszanka mineralna z odpowiednig ilocig
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajgca
okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) -mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny -substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatdw mineralnych oraz zwieksza odpornos$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa
na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowg -powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy
Z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony -asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa -asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wkasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i
uzyskiwanych parametréw technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach

obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST "Wymagania ogélne”, pkt. 1.5.

2.0 MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST "Wymagania ogélne" pkt. 2.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami:

- beton asfaltowy na warstwe wigzgcg
Wszelkie uzyte materiaty drogowe winny posiadac atesty zezwalajgce na stosowanie
w budownictwie drogowym. Materiat pochodzacy z rozbiérki, a nadajacy sie do ponownego
wbudowania winien by¢ niezniszczony zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie po
wbudowaniu. Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora.
2.2. Rodzaje materiatéw
Rodzaje materiatéw stosowanych do mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwe $cieralng
podano w tablicy 1.
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Tablica 1.
Lp. |Rodzaj materiatu Wymagania
1. Kruszywo famane granulowane
— z surowca skalnego kl. I, II; gat. 1,2" wg PN-B-11112
— Z surowca sztucznego kl. 1, gat. 1 wg PN-B-11115
2. Piasek drobny i mieszanka drobna granulowana wg PN-B-11112
3. Grys z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego | kl. | gat. 1
wg Zatgcznika G PN-S-96025
4. Wypetniacz mineralny podstawowy, wg PN-S-96504
5. Asfalt modyfikowany w przypadku warstwy wigzacej DE 30B; TWT-PAD-2003
* Tylko pod wzgledem $cieralno$ci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. |

Do mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwe wigzacg nalezy stosowac polimeroasfalt DE 30 B
o wlasciwosciach odpowiadajgcych wymaganiom zawartym w tablicy 1a. Nalezy uzy¢ asfaltu

modyfikowanego SBS w rafinerii.
Tablica 1a Wymagania wobec asfaltu modyfikowanego DE 30B
Lp. | Wiasciwosci Asfalt DE 30B | Badania wg
1. Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 20+45 PN-EN 1246
2. Temperatura mieknienia, °C 63 PN-EN 1427
3. Temperatura tamliwosci, °C, nie wiecej niz -10 PN-EN 12593
4, Ciggliwo$¢ w temperaturze 25°C, nie mnigj niz 40 PN-C-04132
5. Gestos$¢ w temperaturze 25°C, g/cm® 1,0-1,1 PN-C-04004
6. Temperatura zaptonu, °C, nie mniej niz 200 PN-EN 2592
7. Nawrét sprezysty w temperaturze 25°C, %, nie mniej 50 p. 3.1. TWT
niz IBDiM 60/2203
8. Stabilnos¢
- réznica temperatury mieknienia °C, nie wiecej niz 2,0 p. 3.2. TWT
- réznica penetracji w temp. 25 °C, 0,1 mm, nie wiecej 50 p. 3.2. TWT
niz
Po odparowaniu
9. Wzgledna zmiana masy, % m/m, nie wiecej niz 1,0 PN-EN 12607-
1
10. | Zmiana temperatury mieknienia PN-EN 1427
- wzrost, °C, nie wiecej niz 6,5
- spadek, °C, nie wiecej niz 2,0
11. | Zmiana penetracji w 25°C PN-EN 1426
- spadek, %, nie wiecej niz 40
- wzrost, %, nie wiecej niz 10
12. | Ciggliwo$¢ w temperaturze 25°C, nie mnigj niz 20 PN-C-04132
13. | Nawrdt sprezysty w temperaturze 25°C, %, nie mniej 50 p. 3.1. TWT
niz

2.3. Dostawy materiatow
Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami
okreslonymi w OST ,Wymagania ogélne”.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania
mieszanki, aby zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki
roboczej. Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci o tresci wedlug PN-EN-45014:1993, wydang przez dostawce.
2.4. Sktadowanie materiatow
Wymagania dotyczgce sktadowania materiatéw podano w OST ,Wymagania ogdélne", pkt.2.

3.0 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robét drogowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

VVVVYVYYVY

walec gtadki, samojezdny, wibracyjny,

walec ogumiony, drogowy, sredni,

skrapiarka mechaniczna z cysterng,

réwniarka samojezdna

zageszczarki ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
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> ubijak do zageszczania

» koparko - fadowarki do zatadunku i transportu materiatow sypkich, spychania i zwatowania
» szczotki mechaniczne lub inne urzadzenia czyszczace

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora.

4.0 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine”.

Do transportu materiatow z nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

e samochdd do przewozu mas bitumicznych

e wywrotka

e samochdd skrzyniowy

e samochdd dostawczy.

Beton asfaltowy nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku
nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania
temperatury wbudowania.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg
powodowalty jej rozpadu.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich jak piasek, ttuczen kamienny, stosowane beda
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne
technicznie.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach.

Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST ,\Wymagania ogdélne”.
5.2. Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych
W celu wykonania podbudowy nalezy rozscieli¢ dolng warstwe kruszywa. Odrzucié recznie
nadziarna. Nastepnie zagesci¢ warstwe dolng. Rozscieli¢ warstwe gérna kruszywa, zagesci¢
i profilowa¢ warstwe gorng z nawilzeniem woda. Posypac gorng warstwe miatem kamiennym,
piaskiem i polewanie wodg. Podbudowy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowg specyfikacja
techniczng D-02.06.00.
5.3. Nawierzchnie
5.3.2. Oczyszczenie i skropienie warstw nosnych
Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy
powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia
miedzywarstwowego. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Powierzchnia przed
skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.
W zwigzku z tym nalezy powierzchnie oczy$cic¢ z luznego kruszywa i pytu. Operacje te nalezy
wykonaé przy uzyciu szczotki mechanicznej lub kompresora.
Powierzchnia powinna byé skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie
przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza.
Powierzchnie czotowe wlazéw, wpustow itp. urzgdzen powinny byé pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inspektora.
5.3.2. Podstawowe wymagania dla materiatéw
Do betonu asfaltowego wbudowywanego na gorgco stosuje sie kruszywo tamane
wg PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1.
5.2. Warstwa wigzaca.
Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia je
Inspektorowi do zatwierdzenia. Receptury powinny byé opracowane dla konkretnych materiatow
zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek
tych materiatow.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzgcg sg nastepujgce:
a) cechy mechaniczne:
-stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mnigj niz — 11 kN,
-odksztatcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm,
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-modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po
1 godzinie, +40°C, nie mniej niz — 16,0 MPa.
b) cechy fizyczne:
-wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,
-zawartos¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,
-stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75 %,
-nasigkliwos¢, nie wiecej niz 4 %.

Ukfadanie betonu asfatowego moze odbywac sie jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki
o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajgcej nastepujgce wyposazenie:
- automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong

niweletg oraz gruboscia,
- elementy wibrujgce (n6z i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng
regulacjg czestotliwosci i amplitudy drgan,

- urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.
Ukfadanie betonu asfaltowego na warstwe wigzgcg powinno odbywaé sie w sprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C.
Zabrania sie uktadania betonu asfaltowego na mokrym podtozu, podczas opaddw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16m/s) w czasie deszczu i opadoéw sniegu.
Ztgcze poprzeczne ze starg nawierzchnia, nalezy wykonac¢ poprzez wciecie na dtugos¢
okreslong w Dokumentaciji Projektowej.
Ztgcza podtuzne powinny by¢ wykonane po obcieciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem.
Ztagcza poszczegolnych warstw, powinny by¢ przesuniete o okoto 20 cm wzgledem siebie.
Zageszczanie betonu asfaltowego powinno odbywac¢ sie bezzwtocznie. Zageszczanie nalezy
rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Poczgtkowa temperatura betonu asfaltowego
czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe nalezy zagesci¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia 98 %.
Podczas zageszczania masy nalezy stale sprawdzaé profil poprzeczny nawierzchni oraz jej
réwnos¢ w profilu podtuznym. Wszelkie nieréwnosci profilu podtuznego i poprzecznego
powstajgce w czasie zageszczania powinny by¢ bezzwtocznie likwidowane przez zgarniecie
nadmiaru masy lub dosypanie masy w miejscach wgtebien.
Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

- jednorodnoscig powierzchni,

- nasigkliwos¢ (max. 4 %),

- rownos¢ (tolerancja £ 6 mm),

- grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 mm),

- szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 cm),

- zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).
5.5 Szczego6towe warunki realizacji robét
Do odbudowy nawierzchni nalezy wykorzysta¢ materiat nowy. Materiat pochodzacy z rozbiérki,
a nadajacy sie do ponownego wbudowania odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy zagesci¢ i poddac¢ badaniom zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie roboty nawierzchniowe w jezdni nalezy wykonac
betonem asfaltowym wbudowanym na gorgco przez wyspecjalizowang firme.
Po wykonaniu nawierzchni drég i ulic Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia poziomych
i pionowych znakéw drogowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
stawianymi przez Wiasciciela. Wszystkie koszty z tym zwigzane nalezy ujg¢ w cenie
jednostkowej odtworzenia nawierzchni.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega
wykonanie:

- korytowania

- podsypki i jej zageszczenie

- podbudowy i jej zageszczenie

- nawierzchni z betonu asfaltowego

- nawierzchni chodnikéw

- szczelin dylatacyjnych nawierzchni

- profili podtuznych i poprzecznych drég i chodnikéw

Kontroli podlega¢ bedzie rowniez czyszczenie, regulacja i umocowanie zewnetrznych
elementéw uzbrojenia podziemnego.
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7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki, podbudowy, nawierzchni drég i chodnikéw, Odbior
robét zanikajgcych nalezy zgtaszac Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowac przestoju w realizacji robot.

Odbidér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,

- skropienie miedzywarstwowe,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. Normy:
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia.
PN-B-11110: 1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w
budownictwie drogowym
PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego.
PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu
asfaltowego.
PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno — bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.
PN-60/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.
PN-EN-1436 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan drég. 08.2000.
PN-S-96025: 2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie. 12.1997
10.2. Inne:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
- Rozporzadzenie Rady Ministrow dnia 24stycznia 1986 w sprawie wykonania niektérych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. Ustaw z dnia 1 marca 1986, 1.07.2000)
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Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, na
podstawie ktérego przyjmuje sie konstrukcje nawierzchni ciggéw komunikacyjnych w
zaleznosci od kategorii ruchu.

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt
48, IBDiM, Warszawa, 1995

Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.

Wytyczne projektowania ulic Generalna Dyrekcja Drég Publicznych. Warszawa, 1992 r.
oraz inne odpowiednie normy zgodnie z zapisem art. 30 Ustawy PZP.
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XXI.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — D 04.01b Warstwa $cieralna z masy bitumiczno-
mineralnej
KOD CPV 45233120-6

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z

wykonaniem warstwy Scieralnej z masy bitumiczno-mineralne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg zasady prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem: warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z masy bitumiczno-mineralnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami podanymi w OST "Wymagania

ogolne" pkt. 1.4. oraz w odpowiednich Polskich Normach.

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) -mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o

okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) -mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajgca
okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) -mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny -substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatdw mineralnych oraz zwieksza odpornos$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa
na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowg -powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony -asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa -asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wkasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i
uzyskiwanych parametrow technicznych robdét.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST "Wymagania ogdlne”, pkt. 1.5.

1.0 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
~/Vymagania ogodlne," pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatéw

Rodzaje materiatow stosowanych do mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwe Scieralng
podano w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania
1. Kruszywo famane granulowane
— z surowca skalnego kI. 1, II; gat. 1,2" wg PN-B-11112
— Z surowca sztucznego kl. I, gat. 1 wg PN-B-11115
2. Piasek drobny i mieszanka drobna granulowana wg PN-B-11112
3. Grys z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego | kl. | gat. 1
wg Zatgcznika G PN-S-96025
4. Wypetniacz mineralny podstawowy, wg PN-S-96504
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Lp. |Rodzaj materiatu Wymagania

5. Asfalt modyfikowany w przypadku warstwy wigzacej DE 30B; TWT-PAD-2003

Y Tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. |

Do mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwe wigzgca nalezy stosowaé polimeroasfalt DE 30 B
o wiasciwosciach odpowiadajgcych wymaganiom zawartym w tablicy 1a. Nalezy uzy¢ asfaltu
modyfikowanego SBS w rafinerii.

Tablica 1a Wymagania wobec asfaltu modyfikowanego DE 30B

Lp. | Wiasciwosci Asfalt DE Badania wg
30B
1. Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 20+45 PN-EN 1246
2. Temperatura mieknienia, °C 63 PN-EN 1427
3. Temperatura tamliwosci, °C, nie wiecej niz -10 PN-EN
12593
4, Ciggliwo$¢ w temperaturze 25°C, nie mnigj niz 40 PN-C-04132
5. Gestos$é w temperaturze 25°C, g/cm® 1,0-1,1 PN-C-04004
6. Temperatura zaptonu, °C, nie mniej niz 200 PN-EN 2592
7. Nawrét sprezysty w temperaturze 25°C, %, nie mniej niz 50 p.3.1. TWT
IBDIiM
60/2203
8. Stabilnos¢
- réznica temperatury mieknienia °C, nie wiecej niz 2,0 p. 3.2. TWT
- réznica penetracji w temp. 25 °C, 0,1 mm, nie wiecej niz | 5,0 p. 3.2. TWT
Po odparowaniu
9. Wzgledna zmiana masy, % m/m, nie wiecej niz 1,0 PN-EN
12607-1
10. | Zmiana temperatury mieknienia PN-EN 1427
- wzrost, °C, nie wiecej niz 6,5
- spadek, °C, nie wiecej niz 2,0
11. | Zmiana penetracji w 25°C PN-EN 1426
- spadek, %, nie wiecej niz 40
- wzrost, %, nie wiecej niz 10
12. | Ciggliwo$¢ w temperaturze 25°C, nie mnigj niz 20 PN-C-04132
13. | Nawrdt sprezysty w temperaturze 25°C, %, nie mniej niz 50 p.3.1. TWT

2.3. Dostawy materiatéow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami
okreslonymi w OST ,Wymagania ogdline”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatébw do wytwarzania
mieszanki, aby zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki
roboczej. Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci o tresci wedtug PN-EN-45014:1993, wydang przez dostawce.

2.4. Skladowanie materiatow

Wymagania dotyczgce sktadowania materiatdw podano w OST ,Wymagania ogdine", pkt.2.

3.0 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne",
pkt.3. Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca winien uzyskaé akceptacije
Inspektora Nadzoru na zaproponowany sprzet.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki
Wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne", pkt.3.

3.2. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki
Pozostate wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine",
pkt.3.

4.0 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne", pkt. 4.

4.1 Transport mieszanki
Wymagania dotyczgce stosowanego transportu w OST ,Wymagania ogdlne", pkt.4.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST "Wymagania ogdine”, pkt. 5.

5.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Wykonawca przygotuje recepte laboratoryjng na mieszanke betonu, ktérg przedstawi do

akceptacji.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikdw mieszanki mineralne;j,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z
wymaganiami podanymi w ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej, powinna miesci¢ sie w obszarze wyznaczonym przez

krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do

wykonania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjng zawartos¢ asfaltu podano

w tablicy 2.

Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania

warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8 oraz orientacyjna zawarto$¢ asfaltu

(wymiary w %)

Wymiar oczek sit #w mm Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
mieszanki mineralnej od 0 mm do 12,8 mm

Przechodzi przez:

16,0 100-100

12,8 87-100

9,6 73-100

8,0 66-89

6,3 57-75

4,0 47-60

2,0 35-48

(zawartosc frakcji grysowej) (52-65)

0,85 25-36

0,42 18-27

0,30 16-23

0,18 12-17

0,15 11-15

0,075 7-9

Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w

mieszance mineralno-asfaltowej

%, m/m 48-6,5

Zaprojektowana mieszanka BA 0+12,8 mm powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3
pkt. 1+5.

Wykonana warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8, powinna spetnia¢c wymagania
podane w tablicy 3 pkt 6+9.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanki BA oraz wykonanej z niej warstwy Scieralne;j

Lp. |Wtasciwosci Wymagania

1. | Modut sztywnosci petzania 7, MPa nie mniej niz 18,0

2. Stabilnos¢ prébek wg Marshalla w temperaturze 60 °c, 10,0
zageszczonych 2x75 uderzen ubijaka, kN nie mniej niz

3. Odksztatcenie probek jw., mm 2,0+4,5

4. Wolna przestrzeh w probkach jw., % (v/v) 2,0+4,0

5. Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % nie wiecej niz 78+86

6. Wskaznik zageszczenia warstwy, % nie mniej niz 98,0

7. Wolna przestrzen w warstwie, %(V/V) 3,0+5,0

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Wymagania dotyczgce procesu wytwarzania podano w OST ,Wymagania ogéine", pkt.3
5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe wigzgcg powinno by¢ oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami
podanymi w SST D-04.04.00.
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Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym, niezbednym na odparowanie wody.
W przypadku stosowania rozkfadarki, wyposazonej w rampe skrapiajgcg, dopuszcza sie
wykonanie skropienia emulsjg asfaltowg bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu
asfaltowego. Powierzchnie kraweznikéw, wtazoéw, wpustéw i tym podobnych urzadzen,
przylegajgce do uktadanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane gorgcym
asfaltem lub pokryte tasmg asfaltowg lub innym materiatem uszczelniajgcym, uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru.
5.4. Warunki atmosferyczne
Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura jest
nie nizsza niz 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki na wilgotnym lub oblodzonym
podtozu, podczas opaddw atmos-ferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). Powierzchnia
podtoza po przelotnym deszczu, jezeli jest to ko-nieczne, powinna byé osuszona, np.
dmuchawg lub sprezonym powietrzem. W przypadku, gdy podtoze pod-grzewa sie, temperatura
w czasie robot moze by¢ nizsza niz podano powyzej.
5.3.Warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe Scieralna:
a) cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN,
- odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,
- modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1
h, +40°C nie mniej niz — 14 MPa.
b) cechy fizyczne:
- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,
- stopieh wypetienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
- nasigkliwos¢, nie wiecej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzgcej z nastepujgcymi zmianami:
- poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C ,
- temperatura w trakcie zageszczania powinna zawiera¢ sie w przedziale 140 do 115°C,
- zageszczanie nalezy ukohczy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia —
98 %.
Wymagania koncowe jak dla warstwy wigzgcej z nastepujgcymi zmianami:
- nieréwnosci nie moga przekracza¢ 4 mm,
- nasigkliwo$¢ nie moze przekraczac 2 %,
- wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.
5.6. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z mieszanki mieszanki mineralno-grysowo-
zwirowej
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywa¢ mechanicznie, w sposoéb ciggty,
rozktadarka spetniajgcg wymagania punktu 3. Krawedzie warstwy powinny by¢ wyprofilowane
lub obciete i pokryte asfaltem. Zageszczanie roztozonej mieszanki nalezy wykonywaé walcami
wibracyjnymi spetniajgcymi wymagania podane w ST.
Zageszczanie nie powinno powodowac¢ wyciskania zaprawy na powierzchnie. Poczatkowa
temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta
asfaltu. Wyniki badan zageszczenia wykonanej warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy 3.
Pozostate zasady dotyczgce wbudowania i zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w OST ,Wymagania ogdéine", pkt.5.
Grubos¢ wbudowanej warstwy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne", pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru, wyniki
wszystkich badan materiatow przeznaczonych do produkcji mieszanki BA celem poréwnania z
wymaganiami ST i zatwierdzenia zrédet poboru materiatow.

6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Zakres oraz czestotliwos¢ badan i pomiaréw w wbudowywania mieszanki betonu asfaltowego —
dostosowane do skali zadania lub/i zgodnie z zaleceniami Inzyniera. Badania dotyczy¢
powinny:
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wtasciwosci kruszywa

wiasciwos$ci wypetniacza

wiasciwosci mieszanki

pomiar temperatury skfadnikéw mieszanki
pomiar temperatury mieszanki

zawarto$¢ mieszanki

- uziarnienie mieszanki

- wtasciwosci mieszanki

- pomiar grubosci wykonanej warstwy mieszanki
6.3. Badania cech geometrycznych warstwy $cieralnej wykonanej z mieszanki BA
Sprawdzanie nastepujgcych parametrow:

- szeroko$¢ warstwy

- spadek poprzeczny warstwy

- zZtgcza poprzeczne

- wyglad warstwy

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) warstwy Scieralnej o okreslonej grubosci.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”, punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne”, pkt 9.
9.1. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm
obejmuje:

oznakowanie miejsca robét,

—  zakup i dostarczenie materiatow,

—  opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg zatwierdzonej receptury,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

—  posmarowanie bitumem krawedzi istniejgcej nawierzchni,

—  roztozenie mieszanki wg projektowanej grubosci, szerokosci i profilu,

—  zageszczenie warstwy mieszanki,

—  obciecie krawedzi i posmarowanie bitumem,

— wykonanie badan laboratoryjnych materiatdw, mieszanki i wykonanej warstwy nawierzchni.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

4. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

5. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do ukfadania. Specyfikacja — z
dostosowaniem do warunkéw polskich.

6. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalnosci
7. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury famliwosci metoda
Fraassa

8. PN-EN 12607-1  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wpltywem ciepta i powietrza. Metoda RTFOT

9. PN-EN 12606-1  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartosci parafiny. Metoda
destylacyjna

10. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

11. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igtg,

12. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda
Pierscien i Kula
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13. PN-B-06714/26

14. PN-EN 45014

15. PN-B-11112

16. PN-B-06714/00
17. PN-B-06714/01
18. PN-B-06714/12

19. PN-B-06714/16
20. PN-B-06714/42
21.PN-C-04132
22. PN-S-96504
23. PN-S-96025
24. BN-70/8931-09

25. BN-68/8931-04
26. EN 22592

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogodlne

Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziaren

Kruszywa mineralne. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
Przetwory naftowe. Pomiar ciggliwosci asfaltow

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilnosci i odksztatcenia
mas mineralno-asfaltowych

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
Petroleum products. determination of flash and fire points. Cleveland
open cup method..

27.BS 598, Part 110:1996 Sampling and Examination of Bituminous Mixtures for Roads and

other Paved Areas. Methods of Test for The Determination of
Wheel-Tracking Rate

10.2. Inne dokumenty

28. Procedury badan do projektowania skfadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych -
IBDiM, Warszawa 2002, Zeszyt 64

29. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Zeszyt Nr 60,

Warszawa 1999.

30. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z
dnia 14 maja 1999r.

31. ,Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe”, IBDIM - Zeszyt 65, 2003 r.
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XXII.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — D 04.01 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowe;
i betonu miotkowanego
KOD CPV 45233220-7 , 45233161-5

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnikéw i placéw, z kostki
betonowej drobnowymiarowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na chodnikach, placach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni chodnikéw i placéw z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek
brukowych.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg szarg o grubosci 60
mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na grubosci +5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. [Cechy Wartosé
1 Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
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3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-

B-06250 [2]: brak
a) pekniecia probki 5

b) strata masy, %, nie wiecej niz

¢) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do 20
wytrzymatosci

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie
wiecej niz

3.0 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostki betonowe uktadane sg warstwowo na paletach. Przewozone dowolnymi samochodami
ciezarowymi. Kostki betonowe mozna réowniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-02.03.00 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien
by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos$c¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentac;ji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsgczajaca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST D-
02.05.00 ,Warstwy odsaczajace i odcinajgce”.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic¢ do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem

i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetié¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesé
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé
zaraz oddany do uzytkowania.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowsq i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— gtebokosci koryta:

— o0 szerokoscido 3 m: +1cm,

— 0 szerokosci powyzej3m: +2cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej OST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej ST:
pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réownosci chodnika
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczac + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50
m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
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— wykonanie koryta,

— ew. wykonanie warstwy odsgczajgcej,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ufozenie kostki betonowej drobnowymiarowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem
szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2.  PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

o0

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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XXII.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) - D 07.01 Krawezniki betonowe
KOD CPV 45233320-8

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg nawierzchni drég, parkingéw, chodnikow —
utozenie kraweznika drogowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow betonowych na tawie betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

— krawezniki betonowe,

— materialy do wykonania fawy pod krawezniki — beton B10

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

2.3.1. Typ zastosowanego kraweznika - U - uliczne,

2.3.2. Rodzaj

Nalezy zastosowac¢ kraweznik prostokatny Sciety - rodzaju ,a”,

2.3.3. Odmiany

W zalezno$ci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunek kraweznika - G1,

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-
03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
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b) wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikow
— L

-]
- ,—_l
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Tablica 1. Wymiary kraweznika betonowego

.

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Typ Rodzaj Wymiary krawegznikdw, cm

kraweznik | kraweznik || b h c d r

a a

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1.0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna
odchytka, mm

wymiaru Gatunek 1

I +8

b, h +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,

o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow w mm 2
Szczerby i ograniczajgcych powierzchnie

. ; o niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm P

krawedzi i narozy

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugos¢, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢é min. 5 cm wieksza niz szerokosé
kraweznika.

2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B 10 wg PN-B-06250 [2],

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadac¢
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne.
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3.0 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej

z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod
tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie

z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$é goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleA powinno wynosi¢ od 10 do 12
cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze byé
zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie zwirowej lub tluczniowej

Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce
z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikéw ustawionych
na tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
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cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg
zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow

przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan

Inzynierowi do akceptac;i.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu

przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu

zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugo$ci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami

PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm

przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika

do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych

powinny obejmowac wszystkie wiadciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich

materiatdéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z

pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.

Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokos$ci *+ 10% szerokosci projektowane;.

c) Réwnosé gornej powierzchni taw.

Réwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdoch punktach, na
kazde 100 m fawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy goérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm.

d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku
nie mogg wykazywac sladu urzgdzenia zageszczajgcego.

tawy z ttucznia, badane probg wyjecia poszczegdinych ziarn ttucznia, nie powinny pozwalaé
na wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé +
2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownosé gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérna
powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.
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7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,\Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod fawe,

— wykonanie tawy,

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod fawe,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

— ew. zalanie spoin masg zalewowa,

— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-11111

NogokswhpE

PN-B-11112
PN-B-11113
10. PN-EN-197-1

©

11. PN-B32250

12. BN-88/6731-08

13. BN-74/6771-04

14. BN-80/6775-
03/01

15. BN-80/6775-
03/04

16. BN-64/8845-02

Roboty ziemne budowlane

Beton zwyktly

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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