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WIDOK OD WEWNATRZ BUDYNKU KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
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KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

PIERWCZE NALEZY WYKONAC NADPROZE Nst2
1. WYZNACZYC LINIE CIECIA MURU (L PROJ. DZWIGARA + 3cm)

2. SKUC TYNK ~2cm NA CALEJ DLUGOSCI PROJEKTOWANEGO DZWIGARA

3. W MURZE WYCIAC 2 BRUZDY (wym.~70x15mm) NA DLUGOSC
DLA PROJEKTOWANEGO DZWIGARA

4. ZALOZYC DZWIGAR NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ 1:3
SZCZELINE POMIEDZY DZWIGAREM A MUREM WYPELNIC ZAPRAWA
NA CALEJ DLUGOSCI | SZEROKOSCI DZWIGARA

5. PO 24 GODZINACH SKUC POZOSTAtA CZESC MURU PONIZEJ NADPROZA

NASTEPNIE NALEZY WYKONAC NADPROZE Nst3
1. WYZNACZYC LINIE CIECIA MURU (L PROJ. DZWIGARA + 3cm)
2. W MURZE WYKUC BRUZDE, DO POLOWY GRUBOSCI MURU
DLA PROJEKTOWANEGO DZWIGARA
3. ZAL0ZYC DZWIGAR NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ 1:3
SZCZELINE, POMIEDZY DZWIGAREM A MUREM WYPELNIC ZAPRAWA
NA CALEJ DLUGOSCI | SZEROKOSCI DZWIGARA

o~

| WYPELNIC SZCZELINY
6. POLACZYC DZWIGARY SRUBAMI ZE SOBA
7. ZALOZYC SIATKE, RABITZA NA DZWIGARY | OTYNKOWAC.

. PO 24 GODZINACH WYKUC BRUZDE, NA POZOSTALEJ CZESCI MURU
. ZALOZYC DRUGI DZWIGAR STALOWY NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ 1:3
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TYTUL RYSUNKU

NADPROZA STALOWE Nst1, Nst2, Nst3 W ISTNIEJACYCH SCIANACH

UDZIAL

SPECJALNOSC
NR UPRAWNIEN
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NAZWISKO PROJEKTU

PODPIS DATA SKALA

PROJEKTOWAL

901/94

mgr inz. Jacek Chojnacki 11.2017

PW 1:20

OPRACOWAL

tech. Bozena Kucz NR RYSUNKU : INDEX :
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA z dn.04.02.1994, DZ.U.NR80 z 2000r., poz.904, WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI
ROZPOWSZECHNIANIE | POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY 4/&41'\- DFOJekt JEST ZABRONIONE

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU
WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
OD ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TA ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE




