




Uwaga
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z RYSUNKIEM Ks-1

DETAL MOCOWANIE NA WYKOŃCZONEJ POSADZCE
1:5



- KOLEJNOŚĆ WYKONANIA:
- WYKONAĆ OTWÓR $\varnothing 18\text{mm}$ NA GŁĘBOKOŚĆ 120mm
 - DO OTWORU ZAŁOŻYĆ RURKĘ $\varnothing 18 \times 2\text{mm}$ $L=120\text{mm}$
 - WYKONAĆ OTWÓR $\varnothing 14\text{mm}$ NA GŁĘBOKOŚĆ 110mm
 - ZAŁOŻYĆ KOTWE WG SYSTEMU KOTWIENIA

INDEKS	DATA	MODYFIKACJA				
		43-100 TYCHY, ul. Jeżynowa 8				
projekt		www.skm.com.pl ■ e-mail: skm@skm.com.pl ■ tel. 0048/32/ 219 04 10 ■ kom. 722 397 569				
PROJ-BUD		43-100 TYCHY ul. Fabryczna 43 Tel. 605 339 864 Fax: (032) 329 14 84 e-mail: jchojnacki@poczta.onet.pl NIP: 954-146-85-93				
Jacek Chojnacki						
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		BUDYNEK USŁUGOWO - BIUROWY 43-100 Tychy, ul.Fabryczna 2, parcela nr 2312/4				
TYTUŁ RYSUNKU		ŚCIANA Z SIATKI - SŁUPY I WYTYCZNE DO WYPEŁNIENIA				
UDZIAŁ	NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEN	PODPIS	FAZA PROJEKTU	DATA	SKALA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Chojnacki	901/94		PW	11.2017	1:20; 1:10
OPRACOWAŁ	tech. Bożena Kucz			NR RYSUNKU : Ks-9		INDEX :
SPRAWDZIŁ						
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA z dn.04.02.1994, DZ.U.NR80 z 2000r., poz.904, WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI ROZPOWISZECZNIANIE I POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY  JEST ZABRONIONE ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ						