
(2,53+7,56+2,53+5,16+1,75+0,35+12,345+3,96+2,69+0,35+1,75+5,04)*(0,60+1,60)*1,00minus  wykop  ręczny-20,25przyjeto  20 %  objętości  ziemi101,23*0,20(2,53+7,56+2,53+5,16+1,75+4,25)*1,78+(0,79+1,95)*2,55+(4,51+1,79+1,73+1,83+0,885)*1,98+(0,55+0,775)*2,51+(1,95+3,60)*2,11+(0,35+12,345+0,35)*0,92+(3,61+2,69+0,34)*2,26+5,00*(2,26+1,30)*0,5+5,47*1,302,53+7,56+2,53+5,16+6,26+1,79+1,73+1,83+1,435+2,725+3,95+12,345+3,96+2,69+12,76+5,04(2,53+7,56+2,53+5,16+1,75+4,25)*1,300+(0,79+1,95)*2,55+(4,51+1,79+1,73+1,83+0,885)*1,30+(0,55+0,775)*1,30+(1,95+3,60)*1,30+(0,35+12,345+0,35)*0,92+(3,61+2,69+0,34)*1,30+5,00*(2,26+1,30)*0,5+5,47*(1,00+0,30)(2,53+7,56+2,53+5,16+1,75+4,25)*1,93+(0,79+1,95)*2,70+(4,51+1,79+1,73+1,83+0,885)*2,13+(0,55+0,775)*2,66+(1,95+3,60)*2,26+(0,35+12,345+0,35)*1,07+(3,61+2,69+0,34)*2,41+5,00*(2,41+1,45)*0,5+5,47*1,45(19,45+20,25)*2*0,50*4(19,45+20,25)*24,39+5,87+1,12+(3,06+6,41)*2+(4,40+11,64+2,28)+3,93+11,27+3,69+2,59+5,87+5,85+6,88+1,60+6,88+3,17+2,01+1,15+8,634,39+4,75+0,89+5,39+4,16+6,15+0,88+4,25+4,52+1,11+0,88+4,15przy ścianach  murowanych  pas  szer. 50(4,39+5,87+1,12+(3,06+6,41)*2+(4,40+11,64+2,28)+3,93+11,27+3,69+2,59+5,87+5,85+6,8cm8+1,60+6,88+3,17+2,01+1,15+8,63)*0,50(4,39+4,75+0,89+5,39+4,16+6,15+0,88+4,25+4,52+1,11+0,88+4,15)*0,50przy ścianach  murowanych  pas  szer. 50(4,39+5,87+1,12+(3,06+6,41)*2+(4,40+11,64+2,28)+3,93+11,27+3,69+2,59+5,87+5,85+6,8cm8+1,60+6,88+3,17+2,01+1,15+8,63)*0,50(4,39+4,75+0,89+5,39+4,16+6,15+0,88+4,25+4,52+1,11+0,88+4,15)*0,50piwnica204,63*0,15piwnica204,63*0,85173,94+30,69przyjeto  ciężar  gruzu  1,6 t/m3204,63*1,60025,76+19,24+19,24+23,71+14,76+3,16+7,09+20,29+5,80+125,03+13,08+13,12+7,51+2,82+6,23+4,66+1,43+2,92+234,45+35,29+41,31+19,35+15,09+21,66+120,18+41,82+12,23+28,27+27,08+10,31+233,8002,70+23,71+15,76+1,82+1,65+3,60+222,38+2,74taras22,36*0,10taras22,3806+12+108+11+1+2+1+3+1001,95*1,05+11,55*1,97*3+1,20*1,93*5+1,20*2,00*2+1,20*2,98+1,99*2,51+1,28*2,51+1,40*2,50+1,40*2,00+1,99*2,51+1,40*2,00+21+11,14*2,0001,45+1,48+1,57+0,86+1,41+1,07+0,40+1,06+0,85*3+1,45+11,81*3+1,51+1,43+1,00+0,63*2+1,10+1,06+1,44+1,04+0,64+0,83+1,07*3+1,47+1,45+1,48*2piwnica  kraty11383,00*0,0055+173,69*0,02+64,36*0,03+2,24+22,38*0,15+9*0,80*2,00*0,10+26*0,90*2,00*0,10+53,47*0,10+1*0,80*2,0*0,10+2,28*0,10+39,13*0,30*0,05+11*0,90*2,00*0,10przyjeto  ciężar  gruzu  1,6 t/m327,53*1,60+11,38*3,24+4,47*3,24+1,13*3,24-0,90*2,00+1,56*3,26-0,60*2,00+2,02*3,23*2-(0,97*1,97+0,70*2,03)+0,33*3,23+1,23*3,23-0,97*2,00+(1,31+1,585)*3,21*0,5-0,80*2,00+21,76*3,05+1,87*3,05+1,33*3,05+32,11*2,2705,85*2,74*0,30+6,51*0,61*2,75-(1,98*1,05+1,60*1,05)*0,61+6,15*0,40*2,74-(1,12*2,05*0,40*2)+1,00*2,15*0,40+4,27*2,74*0,26+0,35*0,44*2,74+1,55*0,51*2,10+3,805*0,38*2,74+1,16*0,20*2,74-0,85*2,15*0,20+(1,90+1,055+2,74)*0,28*2,74+2,49*0,28*2,74-1,13*1,00*0,28+1,34*0,54*2,83+1,61*0,41*2,83-1,42*0,41*2,50+4,96*0,57*2,81-1,15*1,50*0,57+4,30*2,74+1,28*0,23*2,74-0,78*2,00*0,23+1,885*0,51*2,74+0,93*0,28*2,74+1,91*0,40*2,74+(3,62+0,29)*0,31*2,74-1,15*2,19*0,31+0,17*0,38*2,15+1,01*0,41*2,15+0,79*0,53*2,15+3,54*0,58*2,74-1,45*0,98*0,58+1,35*0,58*1,01+11,56*0,31*3,24+2,28*0,29*3,24*2+4,23*0,27*3,26-2,20*2,66*0,27-0,90*2,00*0,27+(0,61+2,05+0,68)*0,27*3,26+(1,10+5,53)*3,22*0,19-(1,03*1,98+0,72*1,98)*0,19+6,40*3,38*0,27-0,97*2,00*0,27+1,06*0,56*3,23+1,99*0,31*3,23-1,07*2,00*0,31+(0,86+0,32)*3,23*0,27+1,31*0,16*3,23+0,73*0,28*3,23+0,39*0,28*3,23+2,71*0,27*3,23+4,56*0,40*3,23-1,99*2,51*0,40+0,84*0,41*3,23+24,53*0,30*3,05-0,98*2,00*0,30+1,00*0,40*3,05+1,01*2,15*0,30+0,38*0,10*3,05+5,54*0,28*3,05-0,88*2,05*0,28-1,00*22,10*0,28+5,75*0,26*3,05+2,44*0,17*3,05+1,95*0,17*3,05+0,57*1,09*3,05+1,635*0,26*3,05-0,87*2,05*0,26+0,78*0,30*2,30+1,13*0,40*2,30+0,935*1,80*0,40+33,95*0,25*2,27+26,16*3,08+4,58*3,08strop  nad  klatka  schodwa  +33,82*2,36*0,127,78*0,51schody  i  balustrada  zewnetrzna7,43*0,41*2,40+4,03*1,63*0,41+1,50*2*0,41*0,96schody7,78*1,40*0,28piwnica  hydrant0,70*0,70piwnica  Gdz1,20*1,20słupki0,15*0,15*30*0,55+0,07*0,55*2+0,20*0,55*2+0,16*2*0,5560,48*0,12+121,81+33,08*0,10+1,08+3,97*0,07+11,19+3,05+1,93*0,25+3,36*0,15+0,84przyjeto  ciężar  gruzu  1,6 t/m3149,80*1,60odcięcie  stropu  od  ściany(6,41+3,635*2+0,235*2+5,8455+14,44+6,18+2,08+5,05+0,73)*0,15przecięcie  stropu(6,41*3+6,88*5+6,15*6)*0,15125,50*0,15przyjeto  ciężar  gruzu  1,6 t/m318,83*1,60+1 217,48-6,26+2217,48(4,60*6+5,15+6,00+5,75+5,40+5,35+6,00*7+2,00*6+6,10*6+4,60*12+2,00*3+3,70*2)*2poz. +1 , +21*7+1*5poz. +1 , +21*9+1*19+1*18poz. +3 , +419poz. +3 , +42,11*2*2odcięcie schodów   od  ściany  poz. +3 , (1,32*2+2,11)*0,15*2+4przecięcie   podestu  poz. +3 , +41,32*2*0,15schody  wewnetrzne  poz. +1 , +21,32*2,11*0,15*2428,70*0,38przyjeto  ciężar  gruzu  1,6 t/m3162,91*1,60(287,20-35,63*2)*1,31+35,63*2*1,389,50*2+3,90+7,85+8,56*4(1,07*0,53+1,12*0,40+1,10*0,40)*5,25kosze9,50*2*1,00okap72,43*0,80kominy((1,07+0,53)*2+(1,12+0,40)*2+(1,10+0,40)*2)*0,80attyka7,37*0,60+(7,37+0,42*2)*0,60wole  oka1,62*2*4*0,601,57+2+6,67+13,77+2,72+3,91+13,33+3,92+2,70+13,76+6,47+1,614*10,00N=3079,17  r-g , s=5 , w = 0,84  C=N/sxw733,14= 733,14 m=gdachówka  i  gasiory381,22*0,02+64,99*0,20*0,02drewno  z  więźby  dachowej10,67+3,05+0,76łaty z  dachu2,28+3,81kominy7,64przyjeto  ciężar  gruzu  1,6 t/m3162,91*1,60+1((6,41+3,67*2)+(4,40+11,64)*2+(6,88+5,85)*2+4,53+3,87+4,82+11,315+3,68+2,58+(4,62+5,16)*2+(4,39+5,87)*2)*2,74+2((6,93+8,42)*2+(4,56+15,74)*2+(6,17+1,99)*2+(9,26+6,01)*2+(11,80+5,92)*2)*3,25+3((5,37+11,82)*2+(6,89+6,16)*2+(6,19+1,98)*2+(6,01+9,37)*2+(4,56+15,72)*2)*3,08+14,39*5,87+28,92+6,41*3,67+4,40*11,64(1345,00+129,43)*0,025przyjeto  ciężar  gruzu  1,6 t/m336,86*1,60P.K.1-N1 6,91*2P.K.1-N141,50*2P.K.1-N10 5,10*2P.K.1-N11 4,77*2P.K.1-N3 2,05*2P.K.1-N8 2,39*2P.K.1-N9 1,60*2P.K.1-N4 5,76*2P.K.1-N6 2,52*2P.K.1-N2 6,65*2P.K.1-N5 4,04*2P.K.1-N7 1,58*2P.K.1-N16 1,58*2P.K.1-N121,67*2P.K.1-N15 1,51*2P.K.2-N2 2,52*2P.K.2-N3 1,63*2P.K.2-N81,66*2P.K.2-N62,11*2P.K.2-N4 2,11*2P.K.2-N1 2,52*2P.K.2-N9 1,92*2P.K.3-N1 2,11*2P.K.3-N2 2,47*2P.K.3-N6 2,52*2P.K.3-N11 1,43*2P.K.3-N9 1,51*2P.K.1-N1 Nadproże nad otworem 6,91*2szerokości 641 cm - 2xHEB200P.K.1-N15 Nadproże nad otworem 1,51*2szerokości 101 cm 4xHEB100P.K.2-N9 Nadproże nad otworem 1,91*2szerokości 142 cm 3xHEB100P.K.1-N8 2,39*2P.K.1-N6 2,52*2P.K.1-N3 2,05*2P.K.1-N5 4,04*2P.K.1-N121,67*2P.K.1-N141,50*2P.K.1-N7 1,58*2P.K.2-N3 1,63*2P.K.2-N9 1,92*2P.K.1-N11 4,77*2P.K.1-N16 1,58*2P.K.2-N2 2,52*1P.K.2-N81,66*1P.K.2-N62,11*2P.K.2-N4 2,11*2P.K.2-N1 2,52*2P.K.3-N1 2,11*1P.K.3-N2 2,47*2P.K.3-N6 2,52*1P.K.3-N11 1,43*1P.K.3-N9 1,51*1P.K.1-N1 Nadproże nad otworem 0,25*0,61*2szerokości 641 cm - 2xHEB200P.K.1-N11 Belka nad otworem w świetle 0,25*0,26*2długości 427 cm 2x HEB 160P.K.1-N3 Nadproże nad otworem 0,25*0,51*2szerokości 155 cm - 3xHEB100P.K.1-N8 Belka nad otworem w świetle 0,25*0,51*1długości 189 cm 3xHEB100.P.K.1-N9 Nadproże nad otworem 0,25*0,38*1szerokości 101 cm 2xHEB100.P.K.1-N4 Przedłużenie belki z 393cm do 0,25*0,28*2długości 526cm ze wzmocnieniem. 2x HEB 160P.K.1-N6 Nadproże nad otworem 0,25*0,53*1szerokości 191 cm 3xHEB100P.K.1-N2 Nadproże nad otworem 0,25*0,40*2szerokości 615 cm - 2xHEB200P.K.1-N14 Nadproże nad otworem 0,25*0,40*2szerokości 100 cm 2xHEB100P.K.1-N5 Nadproże nad otworem 0,25*0,58*2szerokości 354 cm 3xHEB160P.K.1-N7 Nadproże nad otworem 0,25*0,41*2szerokości 101 cm 2xHEB100P.K.1-N16 Nadproże nad otworem 0,25*0,38*2szerokości 101 cm 2xHEB100P.K.1-N12 Nadproże nad otworem 0,25*0,53*2szerokości 117 cm 3xHEB100P.K.1-N15 Nadproże nad otworem 0,25*0,58*2szerokości 101 cm 4xHEB100P.K.2-N2 Nadproże stalowe nad otworem 0,25*0,31*1szerokości 191cm 3xHEB100.P.K.2-N8 Nadproże stalowe nad otworem 0,25*0,27*1drzwiowym szerokości 116cm 2HEB100.P.K.2-N7 Belka żelbetowa nad otworem 0,20*0,30*1szerokości 175cm, bxh=18x30cm.P.K.2-N1 Nadproże stalowe nad otworem 0,25*0,44*2szerokości 191cm 3xHEB100.P.K.2-N9 Nadproże nad otworem 0,25*0,44*2szerokości 142 cm 3xHEB100P.K.4-N5 Belka nad otworem 326cm 0,25*0,20*12HEB 120  lub żelbetowaP.K.4-N4 Belka nad otworem w świetle 0,25*0,25*1601cm 171cmP.K.4-N6 Nadproże nad otworem 191cm 0,25*0,30*1+0,25*0,43*12HEA 120P.K.4-N11 Nadproże nad otworem 93cm 0,25*0,40*12HEA 100P.K.4-N1 Nadproże nad otworem 161cm 0,25*0,28*12HEA 100P.K.1-N10,25*0,25*0,61*2P.K.1-N14 0,25*0,25*0,40*2P.K.1-N10 0,25*0,25*0,57*2P.K.1-N11 0,25*0,25*0,26*2P.K.1-N3 0,25*0,25*0,51*2P.K.1-N8 0,25*0,25*0,51*2P.K.1-N9 0,25*0,25*0,38*2P.K.1-N4 0,25*0,25*0,28*2P.K.1-N6 0,25*0,25*0,53*2P.K.1-N2 0,25*0,25*0,40*2P.K.1-N5 0,25*0,25*0,58*2P.K.1-N7 0,25*0,25*0,41*2P.K.1-N16 0,25*0,25*0,38*2P.K.1-N12 0,25*0,25*0,53*2P.K.1-N15 0,25*0,25*0,58*2P.K.2-N2 0,25*0,25*0,31*2P.K.2-N3 0,25*0,25*0,40*2P.K.2-N8 0,25*0,25*0,27*2P.K.2-N60,25*0,25*0,40*2P.K.2-N4 0,25*0,25*0,40*2P.K.2-N1 0,25*0,25*0,41*2P.K.2-N9 0,25*0,25*0,44*2P.K.3-N1 0,25*0,25*0,28*2P.K.3-N2 0,25*0,25*0,40*2P.K.3-N6 0,25*0,25*0,25*2P.K.3-N11 0,25*0,25*0,33*2P.K.3-N9 0,25*0,25*0,30*2P.K.1-N1 6,91*2P.K.1-N141,50*2P.K.1-N10 5,10*2P.K.1-N11 4,77*2P.K.1-N3 2,05*3P.K.1-N8 2,39*3P.K.1-N9 1,60*2P.K.1-N4 5,76*2P.K.1-N6 2,52*3P.K.1-N2 6,65*2P.K.1-N5 4,04*3P.K.1-N7 1,58*2P.K.1-N16 1,58*2P.K.1-N121,67*3P.K.1-N15 1,51*4P.K.2-N2 2,52*3P.K.2-N3 1,63*2P.K.2-N81,66*2P.K.2-N62,11*2P.K.2-N4 2,11*2P.K.2-N1 2,52*3P.K.2-N9 1,92*3P.K.3-N1 2,11*2P.K.3-N2 2,47*2P.K.3-N6 2,52*2P.K.3-N11 1,43*2P.K.3-N9 1,51*2P.K.1-N1 860,1*1,02*1,018P.K.1-N1462,60*1,02*1,018P.K.1-N10 439,90*1,02*1,018P.K.1-N11 242,50*1,02*1,018P.K.1-N3 128,40*1,02*1,018P.K.1-N8 149,80*1,02*1,018P.K.1-N9 66,30*1,02*1,018P.K.1-N4 343,60*1,02*1,018P.K.1-N6 158,30*1,02*1,018P.K.1-N2 824,10*1,02*1,018P.K.1-N5 523,70*1,02*1,018P.K.1-N7 65,90*1,02*1,018P.K.1-N16 65,70*1,02*1,018P.K.1-N12104,40*1,02*1,018P.K.1-N15 125,80*1,02*1,018P.K.2-N2 156,90*1,02*1,018P.K.2-N3 67,90*1,02*1,018P.K.2-N868,60*1,02*1,018P.K.2-N688,00*1,02*1,018P.K.2-N4 88,00*1,02*1,018P.K.2-N1 156,90*1,02*1,018P.K.2-N9 119,80*1,02*1,018P.K.3-N1 87,30*1,02*1,018P.K.3-N2 134,40*1,02*1,018P.K.3-N6 136,10*1,02*1,018P.K.3-N11 59,20*1,02*1,018P.K.3-N9 62,50*1,02*1,1827*2*2P.K.1-N1 (0,61+0,20*2)*6,41P.K.1-N14(0,40+0,10*2)*1,00P.K.1-N10 (0,42+0,16*2)*4,60P.K.1-N11 (0,26+0,10*2)*4,27P.K.1-N3 (0,51+0,10*2)*1,55P.K.1-N8 (0,49+0,10*2)*1,89P.K.1-N9 (0,38+0,10*2)*1,10P.K.1-N4 (0,43+0,22*2)*5,26P.K.1-N6 (0,53+0,10*2)*2,02P.K.1-N2 (0,44+0,20*2)*6,15P.K.1-N5 (0,58+0,16*2)*3,54P.K.1-N7 (0,41+0,10*2)*1,08P.K.1-N16 (0,38+0,10*2)*1,08P.K.1-N12(0,53+0,10*2)*1,17P.K.1-N15 (0,58+0,10*2)*1,01P.K.2-N2 (0,31+0,10*2)*2,02P.K.2-N3 (0,40+0,10*2)*1,13P.K.2-N8(0,27+0,10*2)*1,16P.K.2-N6(0,40+0,10*2)*1,61P.K.2-N4 (0,40+0,10*2)*1,61P.K.2-N1 (0,41+0,10*2)*2,02P.K.2-N9 (0,44+0,10*2)*1,42P.K.3-N1 (0,28+0,10*2)*1,61P.K.3-N2 (0,40+0,10*2)*1,97P.K.3-N6 (0,25+0,10*2)*2,02P.K.3-N11 (0,33+0,10*2)*0,93P.K.3-N9 (0,30+0,10*2)*1,01P.K.3-N81,41*0,18*0,20P.K.3-N101,45*0,18*0,20P.K.3-N5 2,10*0,20*0,30P.K.3-N32,03*0,25*0,30P.K.3-N72,52*0,35*0,35P.K.2-N70,20*0,30*2,10 P.K.3-N4 7,06*0,98*0,25P.K.2-N5 5,96*1,18*0,25 P.K.3-N8, P.K.3-N10  11,00*0,001P.K.3-N4 73,00*0,001 P.K.2-N7 10,00*0,001P.K.2-N5 75,00*0,001P.K.3-N5 10,00*0,001P.K.3-N313,00*0,001P.K.3-N715,00*0,001Słup P.K.1.S1.319,00*0,001Słup P.K.1.S3334,5*0,001Słup P.K.1.S2.359,5*0,001Słup P.K.1.S4.141,0*0,001P.K.1.S539,0*0,001Słup P.K.2.S1.  P.K.2.S2.221,4*0,001*2Słup P.K.3.S1.P.K.3.S2.221,4*0,001Słup P.K.1.S1.319,00Słup P.K.1.S3334,5Słup P.K.1.S2.359,5Słup P.K.1.S4.141,0P.K.1.S539,0Słup P.K.2.S1.  P.K.2.S2.221,4*2Słup P.K.3.S1.P.K.3.S2.221,44*2,848*2+4*3,318*2+4*3,028*2+4*3,314+4*2,394*2*20,25*4*2,848*2+0,25*4*3,318*2+0,42*4*3,028*2+0,25*4*3,314+0,25*4*2,394*2*2 P.K.1.S50,50*0,50*3,22 P.K.1.S60,42*0,30*3,22*2P.K.1.S539,00*0,001P.K.1.S639,00*0,001*2P.K.1-SCZ1 Ściana żelbetowa 6,35*3,595-1,20*2,40monolityczna gr. 18cmP.K.1-SCZ1 Ściana żelbetowa 6,35*3,595-1,20*2,40monolityczna gr. 18cmP.K.1-SCZ1 Ściana żelbetowa (1,20+2,40)*2monolityczna gr. 18cmP.K.S-2 Bieg schodowy 23,62*1,56+0,56*1,645+1,63*2,22P.K.S-3 Bieg schodowy 3P.K.S-4 Bieg schodowy 4P.K.S-5 Bieg schodowy 53,69*1,55+5,01*1,74+0,56*1,56+3,29*1,59P.K.S-6 Bieg schodowy 6P.K.S-7 Bieg schodowy 7P.K.S-8 Bieg schodowy 8P.K.S-9 Bieg schodowy 96,01*1,37+3,35*1,52+0,98*1,67+1,35*3,41+3,61*1,37P.K.S-10 Bieg schodowy 10P.K.S-11 Bieg schodowy 11P.K.S-12 Bieg schodowy 12WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ -schody588,00*0,001wewnętrznewypełnienie  fałd  blachy  T550,055*(126/188)*13,50P.K.S-1 Bieg schodowy 1(2,17+1,74)*(0,28*0,525+0,29*0,35+0,28*(0,21+0,38)*0,5)(2,11+2*0,60)*(2,24+2*0,60)*1,102,11*2,24*1,1012,53-5,202,41*2,54*0,3016,215*(2,11+1,94)*2minus   drzwi-(1,20*2,28+1,20*2,105+1,20*2,28*3)(1,20+2,28)*2+(1,20+2,105)*2+(1,20+2,28*2)*3(16,215-4,00)*(2,11+1,94)*21,94*1,81WYKAZ STALI  - Szyb windy(2037,00-87,33)*0,001HEB 16087,332,94*2,81(2,11+2,24)*2(2,54+2,41)*2*0,30+(2,11+2,24)*2*2,505,85*6,88+6,15*2,02+33,40-2,11*2,24(5,85+6,88)*2+(6,15+2,02)*2+24,58((5,85+6,88)*2+(6,15+2,02)*2+24,58)*0,25*0,25WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ -płyta (1163,00+9,00+58,00+60,00+400,00)*0,001stropowa nad kond.+1+141*2+5+241*2+5+1(41*2+5)*0,25*0,12+2(41*2+5)*0,25*0,12+159,10+41,78+12,27+31,86+17,02+42,80-2,11*2,24+234,19+23,20+42,44+12,59+30,12+16,99+9,14+33,25-2,11*2,24Strop nad +2(9144,80-14,1)*1,02*1,018*0,001Strop nad +3(10564,40-26,10)*1,02*1,018*0,001Strop nad +214,10*0,001Strop nad +326,10*0,0014,54+8,42płyta  betonowa  gr. 10  cm12,96*0,065wypełnienie  fałd  blachy  T550,055*(126/188)*12,96+11,12*2,00*0,40+0,73*1,77*0,58+1,15*0,57*1,37+1,25*0,42*1,37+0,69*0,42*1,11+1,06*0,55*1,17+0,87*0,54*1,42+21,03*3,23*0,31+2,21*0,40*3,23-1,01*2,30*0,40+0,27*0,31*3,45+(0,21+0,10)*0,25*3,45+2,10*0,40*3,45-1,61*2,30*0,40+30,82*2,00*0,28+0,37*0,28*2,10+0,63*1,80*0,40+10,58*2*0,80+10,29*4*1,80+0,29*2*2,50zamurowanie gniazd  po  demontazu  47*2belek  drewnianych5,90*3,08-1,80*2,30+32,03*3,05-1,13*3,05+1,26*3,05+4,32*3,05-1,61*2,30+1(4,27+2,13+2,24+1,32)*3,48+6,15*3,595+3,97*3,07+1,55*3,59+0,53*0,34*2,74+(3,04+1,08)*3,07+(0,88+0,69+1,305+1,27)*3,485minus  otwór-(1,01*2,10*2+1,31*2,30)+24,47*3,45+1,40*3,45+2,22*3,45+2,25*3,45+34,53*3,08-1,01*2,10+4,58*3,08-1,01*2,10+2,22*3,08+4,78*3,05+1,51*3,05+2,25*3,05+4(2,18+0,34+0,34)*2,92+(2,24+0,34*2+0,52)*2,92+3,23*(2,92+0,92)*0,5+11,90*3,07*2+1,10*1,45+1,96*1,45*0,5minus  otwory-(1,01*2,10+0,91*2,10)+1(1,99+1,41+1,91+1,25+4,51+1,19*2+3,02+1,63+1,33+1,84)*3,485minus  drzwi-(0,90*2,10*7+0,80*2,10*1)+22,22*3,45-0,90*2,10+2,04*3,45-0,90*2,10+1,89*3,45-0,90*2,10+1,75*3,45+2,12*3,45-0,90*2,10+(0,97+0,25)*3,45+32,10*3,05-1,01*2,10+(0,97+0,25)*3,05+1,97*3,05-0,80*2,00+0,28*3,05+2,17*3,05-1,01*2,10+1,76*3,05-1,01*2,10+1,88*3,05-0,91*2,10+1,75*3,05+42,13*(2,17+2,72)*0,5*2+6,125*(2,72+0,92)*0,5*2+2,28*1,92*4+0,79*6*1,92+0,57*2*2,84+2,05*2,93+3,17*(2,72+0,92)*0,5*2+(0,31+1,27)*2,92+4,51*2,10+3,17*2,92+1,84*(2,92+0,92)*0,5+2,65*(1,90+0,92)*0,5+1,585*2,92+0,70*2,92*2,92+(2,06+0,60)*4,50-1,01*2,10*5+2(1,30+1,05)*3,45-0,80*2,05+(1,77+0,86)*3,45+(2,10+0,25)*3,45+1,91*2*2,40*2+31,76*3,05-0,91*2,00+0,86*3,05+30,25*2,92+11,20*2*2+1,20*8+21,20*4*2+1,20*1+31,20*5*2+1,20*1+41,20*5*2+1(6,41+2,40+4,40+11,50+2,14+3,97+1,76+1,08+2,01+1,05+0,625+0,41*3+0,81*3+5,87+4,25+2,40)*3,45minus-(5,68+1,16*0,54+0,90*2,10+0,91*0,60+0,76*2,01*3+3,54*2,91)+2(6,23+2,96+4,56+11,75+2,38+3,86+6,27+5,33+1,075+0,43+0,24*2+1,10*3+0,38+6,33+4,42+3,10)*3,45minus-((1,55*1,97)*3+(1,20*1,93)*4+(0,36*1,51)*2+(0,79*1,92)*3+(1,20*1,91)*1+(0,58*1,00)*1+(0,90*1,92)*3+(1,20*1,91)*2)+3(6,89+1,05+4,42+11,31+2,46+3,81+6,14+5,37+11,50+4,57+1,52)*3,25minus-(1,01*1,80*2+1,00*2,48+1,20*1,80*5+0,80*1,79+0,80*1,80*9)+42,00*7,37+1(1,16*2+0,54)*0,545*2+(0,50*2+0,50+1,05+0,56+1,10+0,50*2)*3,45+(6,41+2,40+4,40+11,50+2,14+3,97+1,76+1,08+2,01+1,05+0,625+0,41*3+0,81*3+5,87+4,25+2,40)*0,50(6,41+2,40+4,40+11,50+2,14+3,97+1,76+1,08+2,01+1,05+0,625+0,41*3+0,81*3+5,87+4,25+2,40)*0,50+2((1,55+1,97*2)*3+(1,20+1,93*2)*4+(0,36+1,51*2)*2+(0,79+1,92*2)*3+(1,20+1,91*2)*1+(0,58+1,00*2)*1+(0,90+1,92*2)*3+(1,20+1,91*2)*2)*0,47(6,23+2,96+4,56+11,75+2,38+3,86+6,27+5,33+1,075+0,43+0,24*2+1,10*3+0,38+6,33+4,42+3,10)*0,50(0,50*1+0,40*2+0,50*2+2,085+0,50)*3,45+3((1,01+1,80*2)*2+(1,00+2,48*2)*1+(1,20+1,80*2)*5+(0,80+1,79*2)+(0,80+1,80*2)*9)*0,36(6,89+1,05+4,42+11,31+2,46+3,81+6,14+5,37+11,50+4,57+1,52)*0,50(0,50*4+0,60+0,90+0,50*2+2,11+0,50*2)*3,252,58*2+6,650,42*0,561PKF-101,50*1,50*0,10*2PKF-141,75*1,75*0,10*2PKF-201,75*1,75*0,10*2PKF-41,10*1,10*0,10*1PKF-41,00*1,00*0,40*1PKF-220,55*1,33*0,10PKF-217,83*1,10*0,10PKF-220,45*1,33*0,40PKF-217,83*1,00*0,40PKF-21400,00*0,001PKF-2223,00*0,001PKF-1041,00*0,001*2PKF-1471,00*0,001*2PKF-2051,00*0,001*2PKF-1(3,725+3,83+1,66)*1,00*0,40PKF-22,385*2*1,00*0,40PKF-35,985*0,70*0,40PKF-5(4,79+1,835+1,47+1,75+1,99)*1,00*0,55PKF-610,16*1,00*0,55PKF-71,61*1,00*0,40PKF-84,015*1,00*0,40PKF-93,22*1,00*0,40PKF-105,34*1,25*0,40PKF-11(5,02+2,27)*1,00*0,40PKF-12(2,705+2,04)*1,00*0,40PKF-146,21*1,50*0,40PKF-15(8,59+8,225)*1,20*0,40PKF-171,21*0,92*0,40PKF-184,28*1,00*0,40 P.K.F.1165,00*0,001P.K.F.256,00*0,001P.K.F.342,00*0,001P.K.F.410,00*0,001P.K.F.5 P.K.F.6.334,00*0,001P.K.F.7. P.K.F.11. P.K.F.12.167,00*0,001P.K.F.8. P.K.F.9.105,00*0,001P.K.F.17. P.K.F.18.147,00*0,001PKF-1(3,725+3,83+1,66)*1,00PKF-22,385*2*1,00PKF-35,985*0,70PKF-5(4,79+1,835+1,47+1,75+1,99)*1,00PKF-610,16*1,00PKF-71,61*1,00PKF-84,015*1,00PKF-93,22*1,00PKF-105,34*1,25PKF-11(5,02+2,27)*1,00PKF-12(2,705+2,04)*1,00PKF-146,21*1,50PKF-15(8,59+8,225)*1,20PKF-171,21*0,92PKF-184,28*1,00PKF-194,10*0,452980,0*0,0012980,00,30*(11,96+3,92*2+2,72*2+12,01*2+5,16+5,31+0,70)0,25*0,30*(11,96+3,92*2+2,72*2+12,01*2+5,16+5,31+0,70*2)zbrojenie  wieńca400,00*0,001kotwa   M120,444*40P.K.D-M1   - Murłara 20 x 20cm  0,20*0,20*(11,96+3,92*2+2,72*2+12,01*2+5,16+5,31+0,70*2)*1,05DREWNO C27P.K.D-KN1  - krokiew narożna 12 x 18cm0,12*0,18*(8,40*2+8,40*2+9,50*2+8,40+3,90)*1,05*1,38P.K.D-KK1  - Krokiew koszowa 20 x 20cm0,20*0,20*9,50*2*1,05*1,38P.K.D-K1   - krokiew 8 x 18cm0,08*0,18*(1,40*2+2,70*2+4,04*2+0,92*4+1,66*4+1,875*4+3,15*4+3,90*4+1,31*2+2,70*2+P.K.D-K.1.1 - krokiew  8 x 18cm3,75*2+4,10*2+3,42*2+2,40*2+1,40*2+0,41*2+1,40*2+2,40*2+3,40*2+3,90*6+3,20*2+2,20*2+1,20*2+1,20*2+2,20*2+3,22*2+4,22*2+0,90*2+2,30*2)*1,38*1,05P.K.D-K1   - krokiew 8 x 18cm0,08*0,18*(5,25*2+6,70*2+4,85*7+4,65*4+4,42*2+5,25*2)*1,05*1,38P.K.D-K.1.1 - krokiew  8 x 18cmP.K.D-K2   - krokiew 18 x 18cmP.K.D-W1   - Wymian 10 x 18cm0,10*0,18*(0,98*10+1,20*6+0,85*2+1,62*2+2,65)*1,05P.K.D-KL1  - Kleszcze 8 x 16cm0,08*0,16*0,60*24*1,05DREWNO C27(11,96+3,92*2+2,72*2+12,01*2+5,16+5,31+0,70*2)*2(215,70-35,63*2)*1,31+35,63*2*1,38(0,94+1,18)*2*5okno   94x1185(1,14+1,40)*2*3+(0,78+1,40)*2Okna oddymiające  dachowe "Fakro"  3114x140  cm FSP P1Okna oddymiające  dachowe "Fakro"  178x140  cm FSP P10591,00*1,00kosze9,50*2*1,00mur  szczytowy7,37*0,70ofasowanie  przy  murze  szczytowym7,37*(1,80+0,60)*0,5+0,50*0,70*2pas   poddrynnowy(1,61*2+6,67+13,77*2+2,72*2+3,91*2+13,33+6,54)*1,245szytb  windowy(2,35+1,71*2)*0,55+2,35*1,20+2,85*(2,35+0,45)*0,5*2+2,35*(2,35+0,45)czerpnia  powietrza(1,56+0,75)*2*0,80komin(0,42+0,56)*2*0,801,81*1,94-1,00*1,001,81*1,94-1,00*1,001,61*2+6,67+13,77*2+2,72*2+3,91*2+13,33+6,544*10,002,86*2,35+0,45*2,35+(2,86+0,45)*0,5*2,85*2+0,58*2,35szytb  windowy2,86*2,35+0,45*2,35+(2,86+0,45)*0,5*2,85*2+0,58*2,35+(2,35+1,71*2)*0,5506  (łukowe)0,5*3,14*0,5908  ( łukowe)0,5*3,14*0,58090,91*0,60013  (  okragłe)0,58*1,08047 ( okragłe)1,08*0,66048 , 049  (  wole  oka)1,5708*0,525*0,525*20270,44*1,550260,44*1,55020,84*2,05030,84*2,05040,84*2,050100,89*1,960120,89*1,960280,87*1,960111,28*1,95014 ,015,0160,98*1,96*3022,023,024,0251,28*1,96*4017,0181,28*1,95*2039  ( łukowe);041  ( łukowe)1,09*1,80*2042,043,044,0451,28*1,84*4019,020,211,63*2,01*3046,029,30,320,88*1,84*4033,034,0360,89*1,84*3031,035,0371,29*1,84*30381,28*1,84040  ( łukowe)1,08*2,48053,48*3,17OW51,20*2,92*2071,5708*2,495*2,495013,27*(2,33*2+5,20)053,48*3,17OW94,51*2,18D1-D141,01*2,15*12+0,91*2,15D201,04*2,17D25-D27A,D281,01*2,15*3+0,91*2,15*2D34-D361,01*2,15*3D37-D431,01*2,15*3+1,04*2,15*3+0,91*2,15D46-D471,01*2,07*2D241,20*2,80D16-D181,08*2,17+1,30*2,35D221,13*2,35D311,04*2,32D191,00*2,10D151,80*2,10D211,61*2,35D231,61*2,35D29-D301,61*2,35*2D32-D332,02*2,32*2D44-D451,01*2,07OW12,00*2,625*3OW21,77*2,35OW61,77*2,35OW51,77*2,35OW71,77*2,35OW51,20*2,80*2M1+M25,13*2,00*2M3+M42,20*0,73*21,80*0,80przy ścianach  murowanych  pas  szer. 50(4,39+5,87+1,12+(3,06+6,41)*2+(4,40+11,64+2,28)+3,93+11,27+3,69+2,59+5,87+5,85+6,8cm8+1,60+6,88+3,17+2,01+1,15+8,63)*0,50(4,39+4,75+0,89+5,39+4,16+6,15+0,88+4,25+4,52+1,11+0,88+4,15)*0,50P.K.-BS1   - Belka stalowa HEB 140  +2(4,96*6+5,73*1+4,96*6+4,87*6+2,28*3+2,39*6+1,97*1+2,57*1)P.K.-BS2   - Belka stalowa HEB 160  +2(6,567*1+6,497*1+5,19*1+5,80*1+6,43*2+6,41*1+6,29*1)P.K.-BS5   - Belka stalowa HEB 180   +2(5,53*1+6,37*1+6,235*1+6,43*5+6,41*1)C300  +21,385*1+1234,55-(8,12+6,97+14,73)+2223,07-11,71sufity podwieszane akustyczne -24,84systemowe, np. Rockfon z rusztem ukrytym+212,27+1(6,41+2,40+4,40+11,50+2,14+3,97+1,76+1,08+2,01+1,05+0,625+0,41*3+0,81*3+5,87+4,25+2,40)*0,501,75*0,60+2(6,23+2,96+4,56+11,75+2,38+3,86+6,27+5,33+1,075+0,43+0,24*2+1,10*3+0,38+6,33+4,42+3,10)*0,503,65*0,60+1((4,25+5,73)*2+(6,41+3,38*2)+(2,13+1,35)*2+(2,65+2,85)*2+(1,84+1,93)*2+(1,555+1,51)*2+(2,58+3,15)*2+(1,71+1,63)*2+(1,25+1,63)*2+(1,30+1,19)*2+(1,64+1,05)*2+(2,23+1,95)*2+(4,34+2,21)*2+(1,74+1,99)*2+(1,49+1,76)*2+(1,76+1,05)*2+(1,90+1,19)*2+(2,24+2,11)*2+(9,19+6,00)*2+(1,96+2,005)*2+(6,88+8,27*2)+(5,76+5,26)*2)*3,10+2((11,80+5,97)*2+(6,23+2,96)*2+(6,93+6,03)*2+(6,17+1,99)*2+(2,11+2,24)*2+(6,01+7,02)*2+(4,42+9,34)*2+(1,235+1,05)*2+(2,38+2,08)*2+(1,26+0,86)*2+(1,89+1,77)*2+(1,28+2,08)*2+(1,50+1,61)*2+(3,65+4,79)*2+(2,10+2,12)*2)*3,00klatka  schodowa(4,78*3,64-1,58*0,88)*3+18,12+1((4,235+2,65)*2+(1,93+1,84)*2+(1,05+1,64)*2+(1,30+1,19)*2+(1,25+1,63)*2+(1,71+1,63)*2+(2,23+1,95)*2+(4,34+2,21)*2+(1,76+1,49)*2+(1,76+1,05)*2+(1,19+1,90)*2)*3,10minus  drzwi-(0,90*2,10*13+0,80*2,10*4)+2((2,38+2,08)*2+(1,05+1,235)*2+(2,08+1,28)*2+(1,50+1,75)*2+(0,45*2+1,75))*3,00minus  drzwi-(0,90*2,10*2+0,80*2,10*4)22*4*3,00+1((4,235+2,65)*2+(1,93+1,84)*2+(1,05+1,64)*2+(1,30+1,19)*2+(1,25+1,63)*2+(1,71+1,63)*2+(2,23+1,95)*2+(4,34+2,21)*2+(1,76+1,49)*2+(1,76+1,05)*2+(1,19+1,90)*2)*3,10minus  drzwi-(0,90*2,10*13+0,80*2,10*4)+2((2,38+2,08)*2+(1,05+1,235)*2+(2,08+1,28)*2+(1,50+1,75)*2+(0,45*2+1,75))*3,00minus  drzwi-(0,90*2,10*2+0,80*2,10*4)12,94+12,94+12,62+12,62+11,66+6,00+5,56*3+9,60tynk1405,25+56,15oblicowania-306,291155,110,84+0,84+0,84+1,38+4,97+1,38+1,65+1,72+1,670,97+1,40+1,37+1,35+1,41+1,35+1,35+1,40+0,51+0,53+0,940,95+1,10+1,10+1,140,45*0,90234,17*1,31P.K.-BS1   - Belka stalowa HEB 140  +3(5,12*1+5,78*1+4,60*1+4,03*1+4,88*1+1,85*1+1,17*1+2,28*3+2,22*3+1,97*1+2,57*1)P.K.-BS2   - Belka stalowa HEB 160   +3(4,99*1+5,12*3+5,78*2+4,96*2+4,88*1+6,625*1+4,025*1+6,41*1+6,29*1)P.K.-BS5   - Belka stalowa HEB 180   +3(6,41*1+6,56*4)C 1606,26*1P.K.-BS3   - Belka stalowa 2HEB 140  +3(5,12*1+4,99*1+4,93*2+4,87*1+2,22*2)P.K.-BS4   - Belka stalowa 2HEB 160   +3(5,78*1)P.K.-BS6   - Belka stalowa 2HEB 180   +36,56*2+3201,22-15,76sufity podwieszane akustyczne -24,84systemowe, np. Rockfon z rusztem ukrytym+312,57+3(6,89+1,05+4,42+11,31+2,46+3,81+6,14+5,37+11,50+4,57+1,52)*0,50(1,32+1,55)*0,60+41,55*0,60+40,65*(15,66+16,78*2-7,37)+3((4,43+7,18)*2+(6,89+6,16)*2+(4,53+7,12)*2+(4,64+1,97)*2+(2,60+2,03)*2+(1,30+0,86)*2+(1,78+1,76)*2+(1,88+1,39)*2+(1,75+1,49)*2+(2,10+1,98)*2+(3,65+4,79)*2+(7,02+6,01)*2+(4,18+5,37)*2)*3,00+42,00*7,37+(2,13*(2,17+2,72)*0,5*2+6,125*(2,72+0,92)*0,5*2+2,28*1,92*4+0,79*6*1,92+0,57*2*2,84+2,05*2,93+3,17*(2,72+0,92)*0,5*2+(0,31+1,27)*2,92+4,51*2,10+3,17*2,92+1,84*(2,92+0,92)*0,5+2,65*(1,90+0,92)*0,5+1,585*2,92+0,70*2,92*2,92+(2,06+0,60)*4,50-1,01*2,10*5+0,25*2,92)*2+3((1,39+1,88)*2+(1,49+1,75)*2+(0,45*2+1,75)+(2,03+2,60)*2)*3,00minus  drzwi-(0,90*2,10*2+0,80*2,10*2)+4(1,60+3,17)*2*2,80minus  drzwi-0,90*2,105*4*3,00+3((1,39+1,88)*2+(1,49+1,75)*2+(0,45*2+1,75)+(2,03+2,60)*2)*3,00minus  drzwi-(0,90*2,10*2+0,80*2,10*2)+4(1,60+3,17)*2*2,80minus  drwzi-0,90*2,1013,14+13,14+12,62+12,62+5,56*2+17,74tynk830,71oblicowania-92,47738,24+27,20+306,761,10+0,97+1,38+0,96+1,39+0,99+1,36+1,35+1,18+1,16+1,18+1,38+1,36+1,35+1,35+0,96+1,080,930,93234,55*0,05234,55*0,20234,55*1,16234,55*0,10+1   (2  warstwy)234,55*2+1234,55+2   (2  warstwy)199,95*2+2199,95+2199,95+18,12+3,99+6,27+7,29+3,26+2,79+3,09+24,93+4,64+1(4,235+2,65)*2+(1,93+1,84)*2+(1,05+1,64)*2+(1,30+1,19)*2+(1,25+1,63)*2+(1,71+1,63)*2+(2,23+1,95)*2+(4,34+2,21)*2+(1,76+1,49)*2+(1,76+1,05)*2+(1,19+1,90)*2+2(2,38+2,08)*2+(1,05+1,235)*2+(2,08+1,28)*2+(1,50+1,75)*2+(0,45*2+1,75)+113,69+39,62+3,33+212,271,16*68,91+1234,55-(13,69+39,62+3,33)+21,08+7,34+4,93+4,64+13,26+120,67+55,05+24,31+213,26+7,34PŁYTKI PODŁOGOWE GRES BIAŁE 209,16-120,6320x20cm, PÓŁMAT, KLASA ŚCIERALNOŚCI V, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R12, np. TUBĄDZIN PASTELE MONO1,16*120,63+245,66+9,92+18,44+41,78+40,63156,43*1,16PKS-11,75*2+2,18*2PKS-21,48*8PKS-31,60*3PKS-41,31*7PKS-51,55*4PKS-61,35*7PKS-71,62*3PKS-81,32*7PKS-91,55*3PKS-101,40*7PKS-111,32*7PKS-121,55*2PKS-11,75*2+2,18*2PKS-21,48*8PKS-31,60*3PKS-41,31*7PKS-51,55*4PKS-61,35*7PKS-71,62*3PKS-81,32*7PKS-91,55*3PKS-101,40*7PKS-111,32*7PKS-121,55*2podesty  schodów  wewnetrznych  1,60*1,63+1,51*1,55+1,55*1,31+1,55*1,55+1,62*1,63+1,55*1,53+1,33*1,55+1,56*1,55+1,55*3,65+1,55*1,55+5,19*2,49+3,79*1,65+2,24*1,55+3,79*1,73+1,55*0,7239,13+20,8020,50*0,60PŁYTKI TARASOWE TYPU TERAZZO O 22,42NAWIERZCHNI STRUKTURALNEJ, KOLOR SZARY, NP. DASAG BOSTON 7190, WYMIAR 40x40x3,8cm POZIOMO NA WARSTWIE KERAMZYTU+3   (2  warstwy)178,07*2+3178,07+3178,07+4(103,85+107,76-23,85)*2+4103,85+107,76-23,85+4103,85+107,76-(23,85+59,93)39,13+20,80+34,29+3,03+44,79+3(1,39+1,88)*2+(1,49+1,75)*2+(0,45*2+1,75)+(2,03+2,60)*2+4(1,60+3,17)*2+312,57+412,241,16*24,81+31,12+4,95+4,35+13,29+4,29+3,03+44,79+18,05+17,29+4,64+313,29+4,29+3,03PŁYTKI PODŁOGOWE GRES BIAŁE 75,80-20,6120x20cm, PÓŁMAT, KLASA ŚCIERALNOŚCI V, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R12, np. TUBĄDZIN PASTELE MONO1,16*20,61+321,84+31,98+41,43+30,76+8,46+473,36+7,70215,53*1,16wycieraczka systemowa TYP A2- 1szczotki+tekstyl, wymiar wycieraczki 2215x1225 mm -2,71 m22,30+1,03+1,97+0,88+1,97+1,03+1,97+0,84+1,97+0,88+1,97+1,550,66+0,66+0,66+0,66+2,25+0,66+1,97+0,93+1,97+0,65+1,97+0,65+1,97+1,97+0,66+0,492,16*2+6,680,91*0,60(18,35+19,14)*2*1,00(18,35+19,14)*2*9,93minus  okna-(2,08+1,09+9,20+61,59+2,48+7,69)przyjeto  30%660,42*0,3017,00+16,90+1,60*4+1,70*2+1,20*2+4,90+(2,66*2+7,84)18,57*2+16,86*2+0,60*45,15*(11*4+(8+12+11)*2+8*2+13*2)*0,251,85*6*4przyjeto  30%660,42*0,30parapety  okienne55,98*0,65gzymsy(18,57*2+16,86*2)*0,45+4,501,90*1,90*1,30*40,80*0,80*0,10*4PWWW.SF0,70*0,70*0,35*40,35*0,35*0,60*4P.Z.SF.44,00*0,001kotwa 4kotwa   M161,87*4*4(0,70*0,70-0,35*0,35)*40,70*4*0,35*4+0,35*4*0,60*41547,80*0,001stalowe zewnętrzne wymagają 1547,80zabezpieczenia antykorozyjnego dla kategorii C3 korozyjności atmosfery. Zabezpieczyć poprzez cynkowanie zanurzeniowe.Zasady ogólne: -oczyszczenie gruntowanych powierzchni do stopnia Sa 2.5 (strumieniowo-ścierne) - zgodnie z PN ISO 8501-1:1996;-minimalne grubości powłok cynkowych zależnie od grubości materiału, z którego wykonane są cynkowane elementy wg PN-EN ISO 1461:7,95*4,077,66*3,92+(7,66+3,92)*2*0,307,66*3,92(7,66+3,92)*2*0,603*3,80Dźwig zatrzymuje się na 5 przystankach. 1Ilość dojść od strony przystanku podstawowego: 4 Ilość dojść po przeciwnej stronie: 1

Data opracowania: Autor opracowania:
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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

DC 3 Kotwy chemiczne Koelner-Rawl
Datacomp, Wydanie I, Kraków 2009

KNBK 17
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNRW 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNR 12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie III, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3)
KNR 15 Pokrycia dachowe; uzupełnienia do KNR 2-02 rozdział 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. IV)
KNR 16 Roboty murowe w technologii "YTONG". Uzupełnienie do KNR 2-02 tom I, rozdział 01 (Warszawa 1997, wyd.I)
KNR 19 Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 222 Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 404 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNR 903 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich (uzupełnienie KNR 2-02, tom I, rozdział 08), (Poznań 2003, Wyd. I)
KNR 904 Ściany murowane, stropy i pokrycia dachowe z wyrobów ceramicznych - CERABUD Krotosztyn (uzupełnienie KNR 2-02, tom I, rozdziały 01, 02 i  05), (Poznań 2002, 

Wyd.I)
KNR 907 Roboty budowlane i geotechniczne z Leca KERAMZYTU (uzupełnienie KNR 2-02)

ORGBUD-SERWIS, wydanie II, Poznań 2010 r.
KNR 909 Systemy suchej zabudowy w technologii Knauf  (Uzupełnienie KNR 2-02, tom II, rozdział 20 ), (Poznań 2004, Wyd.I)
KNR 910 Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne Silikaty. (Uzupełnienie KNR 2-02, tom I, rozdział 01.)

Orgbud-Serwis, Poznań 2005 r, Wyd. I
KNR 912 Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC

ORGBUD-SERWIS, wydanie II, Poznań 2010 r.
KNR 919 Osuszanie zawilgoconych lub zalanych wodą pomieszczeń w technologii firmy Belfor

Orgbud-Serwis, Wydanie I, Poznań 2009
KNR 1313 Montaż maszyn, urządzeń rurociągów technologicznych oraz konstrukcji metalowych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
KNR AT 5
KNR AT 9
KNR AT 12
KNR AT 17
KNR BC 2 Roboty budowlane w systemie Schomburg

Warszawa 2004 r, wyd. I
KNR GEBERIT 
215

Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit

KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 205 Konstrukcje metalowe (wersja Wacetob 1992r)
KNRW 218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
KNRW 712 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
NNRNKB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
ZKNR C 1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit - tom 1 (wyd. I, maj 2005)
ZKNR C 2 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex, Metylan

Henkel Polska, Wydanie I, październik 2008
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU   BYŁEGO  DOMU  KULTURY  PRZY UL. 
RYBNICKIEJ 29 W GLIWICACH - ARCHITEKTURA  I  KONSTRUKCJA

1 Grupa Izolacja  ścian  zewnetrznych

1.1 Element Odkopanie  ścian  fundamentowych  zewnetrznych

1.1.1 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(2,53+7,56+2,53+5,16+1,75+0,35+12,345+3,96+2,69+0,35+1,75+5,04)*(0,60+1,60)*1,00 101,23

minus  wykop  ręczny -20,25 -20,25

RAZEM: 80,98 m3 80,98

1.1.2 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  20 %  objętości  ziemi 101,23*0,20 20,25

RAZEM: 20,25 m3 20,25

1.2 Element Izolacja  pionowa  ścian  zewnetrznych

1.2.1 ZKNR C 1/301/1 Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(2,53+7,56+2,53+5,16+1,75+4,25)*1,78+(0,79+1,95)*2,55+(4,51+1,79+1,73+1,83+0,885)*1,

98+(0,55+0,775)*2,51+(1,95+3,60)*2,11+(0,35+12,345+0,35)*0,92+(3,61+2,69+0,34)*2,26+

5,00*(2,26+1,30)*0,5+5,47*1,30 128,65

RAZEM: 128,65 m2 128,65

1.2.2 KNR 1901/639/6 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostępne, powierzchnia ponad 5,0˙m2 m2 128,65

1.2.3 ZKNR C 
1/301/11 (2)

Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ręczne ubytków w podłożu o gł. ponad 5˙mm na pow. do 1˙m2, uzupełnienie ubytku o gł. do 
5,0˙cm, środek transportowy  np  Köster Sperrmortel z dodatkiem emulsji SB Haftemulsion m2 128,65

1.2.4 ZKNR C 
1/301/13 (4)

Przygotowanie podłoża, wykonanie wyobleń faset, przy użyciu zapraw mineralnych,  Köster Sperrmortel z dodatkiem emulsji SB 
Haftemulsion , środek transportowy

Wyliczenie ilości robót:

2,53+7,56+2,53+5,16+6,26+1,79+1,73+1,83+1,435+2,725+3,95+12,345+3,96+2,69+12,76+

5,04 74,30

RAZEM: 74,30 m 74,30

1.2.5 ZKNR C 1/307/1 Zwilżenie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(2,53+7,56+2,53+5,16+1,75+4,25)*1,300+(0,79+1,95)*2,55+(4,51+1,79+1,73+1,83+0,885)*

1,30+(0,55+0,775)*1,30+(1,95+3,60)*1,30+(0,35+12,345+0,35)*0,92+(3,61+2,69+0,34)*1,3

0+5,00*(2,26+1,30)*0,5+5,47*(1,00+0,30) 97,45

RAZEM: 97,45 m2 97,45

1.2.6 ZKNR C 1/308/2 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej np. Köster NB 1  , na powierzchni pionowej, przeciw przesączaniu 
wody m2 97,45

1.2.7 ZKNR C 1/302/4 Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, bardzo nasiąkliwe  np. Köster Bitumenemulsion

Wyliczenie ilości robót:

(2,53+7,56+2,53+5,16+1,75+4,25)*1,93+(0,79+1,95)*2,70+(4,51+1,79+1,73+1,83+0,885)*2,

13+(0,55+0,775)*2,66+(1,95+3,60)*2,26+(0,35+12,345+0,35)*1,07+(3,61+2,69+0,34)*2,41+

5,00*(2,41+1,45)*0,5+5,47*1,45 139,79

RAZEM: 139,79 m2 139,79

1.2.8 ZKNR C 1/304/3 Wykonanie izolacji przy użyciu emulsji bitumicznej Köster Bikuthan 2 K , na powierzchni poziomej, przeciw wodzie o słupie do 2,5˙m m2 139,79

1.2.9 ZKNR C 1/306/2 Osłonięcie pionowych izolacji  folią ochronno-drenażową  np. Köster SD Geotec m2 139,79

1.2.10 ZKNR C 
1/308/14

Wklejenie taśmy uszczelniającej  na powierzchni poziomej od góry-zabezpieczenie krawędzi w ułożonej izolacji, zakończenie przy 
powierzchni gruntu m 74,30

1.3 Element Drenaż  opaskowy

1.3.1 KNR 907/105/1 Ułożenie geotkaniny na dnie i ściankach wykopu

Wyliczenie ilości robót:

(19,45+20,25)*2*0,50*4 158,80

RAZEM: 158,80 m2 158,80

1.3.2 KNR 907/105/4 Drenaże liniowe w gruncie z obsypką żwirową  wykop o przekroju 50x50˙cm, rura drenażowa Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(19,45+20,25)*2 79,40

RAZEM: 79,40 mb 79,40

1.3.3 KNRW 
218/517/1 (1)

Studzienka  drenażowa  kontrolna  DN 315 mm
szt 2

1.4 Element Hydroizolacja  pozioma  ścian  nośnych

1.4.1 KNR BC 2/109/3
(1)

Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 2 cegieł, Köster Mautrol 2K

Wyliczenie ilości robót:

4,39+5,87+1,12+(3,06+6,41)*2+(4,40+11,64+2,28)+3,93+11,27+3,69+2,59+5,87+5,85+6,88

+1,60+6,88+3,17+2,01+1,15+8,63 112,16

RAZEM: 112,16 mb 112,16

1.4.2 KNR BC 2/109/2
(1)

Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 1 1/2 cegły, Köster Mautrol 
2K

Wyliczenie ilości robót:

4,39+4,75+0,89+5,39+4,16+6,15+0,88+4,25+4,52+1,11+0,88+4,15 41,52

RAZEM: 41,52 mb 41,52
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1.4.3 KNR BC 2/301/4 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy np. Köster NB 1, na pow. narażonych na działanie wody 
bezciśnieniowej, pow. pionowa, warstwa grubości 2˙mm

Wyliczenie ilości robót:

przy ścianach  murowanych  pas  szer. 50 (4,39+5,87+1,12+(3,06+6,41)*2+(4,40+11,64+2,28)+3,93+11,27+3,69+2,59+5,87+5,85+6,8

cm 8+1,60+6,88+3,17+2,01+1,15+8,63)*0,50 56,08

(4,39+4,75+0,89+5,39+4,16+6,15+0,88+4,25+4,52+1,11+0,88+4,15)*0,50 20,76

RAZEM: 76,84 m2 76,84

1.4.4 KNR BC 
2/301/11 (1)

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy np. Köster NB 1, wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

przy ścianach  murowanych  pas  szer. 50 (4,39+5,87+1,12+(3,06+6,41)*2+(4,40+11,64+2,28)+3,93+11,27+3,69+2,59+5,87+5,85+6,8

cm 8+1,60+6,88+3,17+2,01+1,15+8,63)*0,50 56,08

(4,39+4,75+0,89+5,39+4,16+6,15+0,88+4,25+4,52+1,11+0,88+4,15)*0,50 20,76

RAZEM: 76,84 m 76,84

2 Grupa Demontaże  i  rozbiórki

2.1 Element Rozbiórka podłoży   na  gruncie

2.1.1 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 204,63*0,15 30,69

RAZEM: 30,69 m3 30,69

2.1.2 KNR 201/307/3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 204,63*0,85 173,94

RAZEM: 173,94 m3 173,94

2.1.3 KNR 201/307/7 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za każde dalsze 10˙m odległości przewozu lub za każdy 1˙m różnicy wysokości 
terenu w górę, kategoria gruntu IV m3 173,94

2.2 Element Wywóz  gruzu  i  ziemi  z  rozbiórki  podłoża

2.2.1 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

173,94+30,69 204,63

RAZEM: 204,63 m3 204,63

2.2.2 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na 
odległość 1 km m3 204,63

2.2.3 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 204,63

2.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za   składowanie i  utylizację   gruzu  na składowisku  odpadów

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,6 t/m3 204,63*1,60 327,41

RAZEM: 327,41 t 327,41

2.3 Element Rozbiórka  posadzek

2.3.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

0 25,76+19,24+19,24+23,71+14,76+3,16+7,09+20,29+5,80 139,05

+1 25,03+13,08+13,12+7,51+2,82+6,23+4,66+1,43+2,92 76,80

+2 34,45+35,29+41,31+19,35+15,09+21,66 167,15

RAZEM: 383,00 m2 383,00

2.3.2 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów

Wyliczenie ilości robót:

+1 20,18+41,82+12,23+28,27+27,08+10,31 139,89

+2 33,80 33,80

RAZEM: 173,69 m2 173,69

2.3.3 KNRW 
401/812/5

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju

Wyliczenie ilości robót:

0 2,70+23,71 26,41

+1 5,76+1,82+1,65+3,60 12,83

+2 22,38+2,74 25,12

RAZEM: 64,36 m2 64,36

2.3.4 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

taras 22,36*0,10 2,24

RAZEM: 2,24 m3 2,24

2.3.5 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

taras 22,38 22,38

RAZEM: 22,38 m2 22,38

2.3.6 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna m2 22,38

2.3.7 KNR 1901/628/5 Rozbiórki izolacji, na stropach, z płyt wiórowo-cementowych na sucho m2 22,38

2.4 Element Demontaż  stolarki  okiennej  i  drzwiowej

2.4.1 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

0 6 6,00

+1 2+1 3,00

RAZEM: 9,00 szt 9

2.4.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

0 8 8,00

+1 1+1+2+1+3+10 18,00

RAZEM: 26,00 szt 26
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2.4.3 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

0 1,95*1,05 2,05

+1 1,55*1,97*3+1,20*1,93*5+1,20*2,00*2+1,20*2,98+1,99*2,51+1,28*2,51+1,40*2,50+1,40*2,0

0+1,99*2,51+1,40*2,00 51,42

RAZEM: 53,47 m2 53,47

2.4.4 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

+2 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1

2.4.5 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

+1 1,14*2,00 2,28

RAZEM: 2,28 m2 2,28

2.4.6 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

0 1,45+1,48+1,57+0,86+1,41+1,07+0,40+1,06+0,85*3+1,45 13,30

+1 1,81*3+1,51+1,43+1,00+0,63*2+1,10+1,06+1,44+1,04+0,64+0,83+1,07*3+1,47+1,45+1,48*

2 25,83

RAZEM: 39,13 m 39,13

2.4.7 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

piwnica  kraty 11 11,00

RAZEM: 11,00 szt 11

2.5 Element Wywóz  gruzu z  demontażu  posadzek  i  stolarki  na  odl. 20 km

2.5.1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

383,00*0,0055+173,69*0,02+64,36*0,03+2,24+22,38*0,15+9*0,80*2,00*0,10+26*0,90*2,00*

0,10+53,47*0,10+1*0,80*2,0*0,10+2,28*0,10+39,13*0,30*0,05+11*0,90*2,00*0,10 27,53

RAZEM: 27,53 m3 27,53

2.5.2 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 27,53

2.5.3 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za   składowanie i  utylizację   gruzu  na składowisku  odpadów

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,6 t/m3 27,53*1,60 44,05

RAZEM: 44,05 t 44,05

2.6 Element Rozbiórka  murów  i  ścianek  działowych

2.6.1 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

+1 1,38*3,24+4,47*3,24+1,13*3,24-0,90*2,00+1,56*3,26-0,60*2,00+2,02*3,23*2-(0,97*1,97+0,

70*2,03)+0,33*3,23+1,23*3,23-0,97*2,00+(1,31+1,585)*3,21*0,5-0,80*2,00 40,56

+2 1,76*3,05+1,87*3,05+1,33*3,05 15,13

+3 2,11*2,27 4,79

RAZEM: 60,48 m2 60,48

2.6.2 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0 5,85*2,74*0,30+6,51*0,61*2,75-(1,98*1,05+1,60*1,05)*0,61+6,15*0,40*2,74-(1,12*2,05*0,40

*2)+1,00*2,15*0,40+4,27*2,74*0,26+0,35*0,44*2,74+1,55*0,51*2,10+3,805*0,38*2,74+1,16*

0,20*2,74-0,85*2,15*0,20+(1,90+1,055+2,74)*0,28*2,74+2,49*0,28*2,74-1,13*1,00*0,28+1,

34*0,54*2,83+1,61*0,41*2,83-1,42*0,41*2,50+4,96*0,57*2,81-1,15*1,50*0,57+4,30*2,74+1,

28*0,23*2,74-0,78*2,00*0,23+1,885*0,51*2,74+0,93*0,28*2,74+1,91*0,40*2,74+(3,62+0,29)

*0,31*2,74-1,15*2,19*0,31+0,17*0,38*2,15+1,01*0,41*2,15+0,79*0,53*2,15+3,54*0,58*2,74-

1,45*0,98*0,58+1,35*0,58*1,01 71,67

+1 1,56*0,31*3,24+2,28*0,29*3,24*2+4,23*0,27*3,26-2,20*2,66*0,27-0,90*2,00*0,27+(0,61+2,0

5+0,68)*0,27*3,26+(1,10+5,53)*3,22*0,19-(1,03*1,98+0,72*1,98)*0,19+6,40*3,38*0,27-0,97

*2,00*0,27+1,06*0,56*3,23+1,99*0,31*3,23-1,07*2,00*0,31+(0,86+0,32)*3,23*0,27+1,31*0,1

6*3,23+0,73*0,28*3,23+0,39*0,28*3,23+2,71*0,27*3,23+4,56*0,40*3,23-1,99*2,51*0,40+0,8

4*0,41*3,23 32,50

+2 4,53*0,30*3,05-0,98*2,00*0,30+1,00*0,40*3,05+1,01*2,15*0,30+0,38*0,10*3,05+5,54*0,28*

3,05-0,88*2,05*0,28-1,00*22,10*0,28+5,75*0,26*3,05+2,44*0,17*3,05+1,95*0,17*3,05+0,57

*1,09*3,05+1,635*0,26*3,05-0,87*2,05*0,26+0,78*0,30*2,30+1,13*0,40*2,30+0,935*1,80*0,

40 15,40

+3 3,95*0,25*2,27 2,24

RAZEM: 121,81 m3 121,81

2.6.3 KNR 401/427/6 Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

+2 6,16*3,08+4,58*3,08 33,08

RAZEM: 33,08 m2 33,08

2.6.4 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

strop  nad  klatka  schodwa  +3 3,82*2,36*0,12 1,08

RAZEM: 1,08 m3 1,08

2.7 Element Rozbiórka  schodów  zewnetrznych

2.7.1 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki  nakrywcze

Wyliczenie ilości robót:

7,78*0,51 3,97

RAZEM: 3,97 m2 3,97

2.7.2 KNR 404/102/8 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, wolnostojące o wysokości do 9 m, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

schody  i  balustrada  zewnetrzna 7,43*0,41*2,40+4,03*1,63*0,41+1,50*2*0,41*0,96 11,19

RAZEM: 11,19 m3 11,19
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2.7.3 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

schody 7,78*1,40*0,28 3,05

RAZEM: 3,05 m3 3,05

2.8 Element Wykucie  wnęk

2.8.1 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

piwnica  hydrant 0,70*0,70 0,49

piwnica  Gdz 1,20*1,20 1,44

RAZEM: 1,93 m2 1,93

2.9 Element Rozbiórka  balustrady  tarasu

2.9.1 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki  nakrywcze m2 3,36

2.9.2 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

słupki 0,15*0,15*30*0,55+0,07*0,55*2+0,20*0,55*2+0,16*2*0,55 0,84

RAZEM: 0,84 m3 0,84

2.10 Element Wywóz  gruzu z  demontażu   ścian  ceglanych  na  odl. 20 km

2.10.1 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz ceglany

Wyliczenie ilości robót:

60,48*0,12+121,81+33,08*0,10+1,08+3,97*0,07+11,19+3,05+1,93*0,25+3,36*0,15+0,84 149,80

RAZEM: 149,80 m3 149,80

2.10.2 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19) m3 149,80

2.10.3 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za   składowanie i  utylizację   gruzu  na składowisku  odpadów

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,6 t/m3 149,80*1,60 239,68

RAZEM: 239,68 t 239,68

2.11 Element Demontaz  stropu  żelbetowego  nad  kondygnacja +1

2.11.1 KNR AT 
17/104/3

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - strop

Wyliczenie ilości robót:

odcięcie  stropu  od  ściany (6,41+3,635*2+0,235*2+5,8455+14,44+6,18+2,08+5,05+0,73)*0,15 7,27

przecięcie  stropu (6,41*3+6,88*5+6,15*6)*0,15 13,58

RAZEM: 20,85 m2 20,85

2.11.2 KNR 404/305/2 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

125,50*0,15 18,83

RAZEM: 18,83 m3 18,83

2.11.3 KNR AT 
5/1664/1

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m
kpl. 1

2.12 Element Wywóz  gruzu z  demontażu  stropu   żelbetowego +1 na  odl. 20 km

2.12.1 KNR 401/108/19 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych m3 18,83

2.12.2 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19) m3 18,83

2.12.3 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za   składowanie i  utylizację   gruzu  na składowisku  odpadów

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,6 t/m3 18,83*1,60 30,13

RAZEM: 30,13 t 30,13

2.13 Element Demontaż  drewnianych  stropów  na  poziomie  +2 i +3

2.13.1 KNR 404/406/3 Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

+1 217,48-6,26 211,22

+2 217,48 217,48

RAZEM: 428,70 m2 428,70

2.13.2 KNR 404/406/1 Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe m2 428,70

2.13.3 KNR 404/406/2 Rozebranie stropów drewnianych, ślepe pułapy m2 428,70

2.13.4 KNR 404/406/5 Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój

Wyliczenie ilości robót:

(4,60*6+5,15+6,00+5,75+5,40+5,35+6,00*7+2,00*6+6,10*6+4,60*12+2,00*3+3,70*2)*2 428,90

RAZEM: 428,90 m 428,90

2.13.5 KNR AT 
5/1664/1

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m
kpl. 2

2.14 Element Demontaż  schodów  wewnetrznych

2.14.1 KNR 404/402/3 Rozebranie stopni i schodów o konstrukcji drewnianej, schody (biegi), odcinki biegu do 8 stopni

Wyliczenie ilości robót:

poz. +1 , +2 1*7+1*5 12,00

RAZEM: 12,00 szt 12

2.14.2 KNR 404/402/4 Rozebranie stopni i schodów o konstrukcji drewnianej, schody (biegi), odcinki biegu ponad 8 stopni

Wyliczenie ilości robót:

poz. +1 , +2 1*9+1*19+1*18 46,00

poz. +3 , +4 19 19,00

RAZEM: 65,00 szt 65

2.14.3 KNR 401/422/1 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy z deskowaniem

Wyliczenie ilości robót:

poz. +3 , +4 2,11*2*2 8,44

RAZEM: 8,44 m 8,44

2.14.4 KNR 401/422/5 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem m 8,44



2015-01-26 strona nr: 7

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.14.5 KNR AT 
17/104/3

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - strop

Wyliczenie ilości robót:

odcięcie schodów   od  ściany  poz. +3 , (1,32*2+2,11)*0,15*2

+4 1,43

przecięcie   podestu  poz. +3 , +4 1,32*2*0,15 0,40

RAZEM: 1,83 m2 1,83

2.14.6 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

schody  wewnetrzne  poz. +1 , +2 1,32*2,11*0,15*2 0,84

RAZEM: 0,84 m3 0,84

2.15 Element Wywóz  gruzu z  demontażu  stropu +2 i +3   oraz  schodów  wewnetrznych  na  odl. 20 km

2.15.1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

428,70*0,38 162,91

RAZEM: 162,91 m3 162,91

2.15.2 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 162,91

2.15.3 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za   składowanie i  utylizację   gruzu  na składowisku  odpadów

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,6 t/m3 162,91*1,60 260,66

RAZEM: 260,66 t 260,66

2.16 Element Demontaż   dachu  (  pokrycie  +  więźba)

2.16.1 KNR 404/507/3 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka zakładkowa i marsylska

Wyliczenie ilości robót:

(287,20-35,63*2)*1,31+35,63*2*1,38 381,22

RAZEM: 381,22 m2 381,22

2.16.2 KNR 404/507/5 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, gąsiory

Wyliczenie ilości robót:

9,50*2+3,90+7,85+8,56*4 64,99

RAZEM: 64,99 m 64,99

2.16.3 KNR 404/403/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu m2 381,22

2.16.4 KNR 404/403/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby wieszarowe m2 381,22

2.16.5 KNR 404/403/8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m 72,43

2.16.6 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących

Wyliczenie ilości robót:

(1,07*0,53+1,12*0,40+1,10*0,40)*5,25 7,64

RAZEM: 7,64 m3 7,64

2.16.7 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

kosze 9,50*2*1,00 19,00

okap 72,43*0,80 57,94

kominy ((1,07+0,53)*2+(1,12+0,40)*2+(1,10+0,40)*2)*0,80 7,39

attyka 7,37*0,60+(7,37+0,42*2)*0,60 9,35

wole  oka 1,62*2*4*0,60 7,78

RAZEM: 101,46 m2 101,46

2.16.8 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

1,57+2+6,67+13,77+2,72+3,91+13,33+3,92+2,70+13,76+6,47+1,61 72,43

RAZEM: 72,43 m 72,43

2.16.9 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

4*10,00 40,00

RAZEM: 40,00 m 40,00

2.16.10 KNR AT 
5/1664/1

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m
kpl. 2

2.16.11 Kalkulacja 
indywidualna

Dzierżawa  zsypu  do  gruzu

Wyliczenie ilości robót:

N=3079,17  r-g , s=5 , w = 0,84  C=N/sxw 733,14

= 733,14 m=g 733,14

RAZEM: 733,14 m-g 733,14

2.17 Element Wywóz  gruzu z  demontażu   dachu  na  odl. 20 km

2.17.1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

dachówka  i  gasiory 381,22*0,02+64,99*0,20*0,02 7,88

drewno  z  więźby  dachowej 10,67+3,05+0,76 14,48

łaty z  dachu 2,28+3,81 6,09

kominy 7,64 7,64

obróbki

RAZEM: 36,09 m3 36,09

2.17.2 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 162,91

2.17.3 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za   składowanie i  utylizację   gruzu  na składowisku  odpadów

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,6 t/m3 162,91*1,60 260,66

RAZEM: 260,66 t 260,66
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2.18 Element Skucie  tynków

2.18.1 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

+1 ((6,41+3,67*2)+(4,40+11,64)*2+(6,88+5,85)*2+4,53+3,87+4,82+11,315+3,68+2,58+(4,62+5,

16)*2+(4,39+5,87)*2)*2,74 389,53

+2 ((6,93+8,42)*2+(4,56+15,74)*2+(6,17+1,99)*2+(9,26+6,01)*2+(11,80+5,92)*2)*3,25 499,20

+3 ((5,37+11,82)*2+(6,89+6,16)*2+(6,19+1,98)*2+(6,01+9,37)*2+(4,56+15,72)*2)*3,08 456,27

RAZEM: 1 345,00 m2 1 345,00

2.18.2 KNR 401/701/10 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5˙m2, z zaprawy wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

+1 4,39*5,87+28,92+6,41*3,67+4,40*11,64 129,43

RAZEM: 129,43 m2 129,43

2.19 Element Wywóz  gruzu     z  skucia  tynków  na  odl. 20 km

2.19.1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

(1345,00+129,43)*0,025 36,86

RAZEM: 36,86 m3 36,86

2.19.2 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 36,86

2.19.3 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za   składowanie i  utylizację   gruzu  na składowisku  odpadów

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,6 t/m3 36,86*1,60 58,98

RAZEM: 58,98 t 58,98

3 Grupa Elementy  konstrukcyjne

3.1 Element Montaż  belek  stalowych  nadprożowych

3.1.1 KNR 401/422/1 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy z deskowaniem

Wyliczenie ilości robót:

P.K.1-N1 6,91*2 13,82

P.K.1-N14 1,50*2 3,00

P.K.1-N10 5,10*2 10,20

P.K.1-N11 4,77*2 9,54

P.K.1-N3 2,05*2 4,10

P.K.1-N8 2,39*2 4,78

P.K.1-N9 1,60*2 3,20

P.K.1-N4 5,76*2 11,52

P.K.1-N6 2,52*2 5,04

P.K.1-N2 6,65*2 13,30

P.K.1-N5 4,04*2 8,08

P.K.1-N7 1,58*2 3,16

P.K.1-N16 1,58*2 3,16

P.K.1-N12 1,67*2 3,34

P.K.1-N15 1,51*2 3,02

P.K.2-N2 2,52*2 5,04

P.K.2-N3 1,63*2 3,26

P.K.2-N8 1,66*2 3,32

P.K.2-N6 2,11*2 4,22

P.K.2-N4 2,11*2 4,22

P.K.2-N1 2,52*2 5,04

P.K.2-N9 1,92*2 3,84

P.K.3-N1 2,11*2 4,22

P.K.3-N2 2,47*2 4,94

P.K.3-N6 2,52*2 5,04

P.K.3-N11 1,43*2 2,86

P.K.3-N9 1,51*2 3,02

RAZEM: 148,28 m 148,28

3.1.2 KNR 401/422/5 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem m 148,28

3.1.3 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

P.K.1-N1 Nadproże nad otworem 6,91*2

szerokości 641 cm - 2xHEB200 13,82

P.K.1-N15 Nadproże nad otworem 1,51*2

szerokości 101 cm 4xHEB100 3,02

P.K.2-N9 Nadproże nad otworem 1,91*2

szerokości 142 cm 3xHEB100 3,82

P.K.1-N8 2,39*2 4,78

P.K.1-N6 2,52*2 5,04

P.K.1-N3 2,05*2 4,10

P.K.1-N5 4,04*2 8,08

P.K.1-N12 1,67*2 3,34

RAZEM: 46,00 m 46,00
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3.1.4 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

P.K.1-N14 1,50*2 3,00

P.K.1-N7 1,58*2 3,16

P.K.2-N3 1,63*2 3,26

P.K.2-N9 1,92*2 3,84

P.K.1-N11 4,77*2 9,54

P.K.1-N16 1,58*2 3,16

P.K.2-N2 2,52*1 2,52

P.K.2-N8 1,66*1 1,66

P.K.2-N6 2,11*2 4,22

P.K.2-N4 2,11*2 4,22

P.K.2-N1 2,52*2 5,04

P.K.3-N1 2,11*1 2,11

P.K.3-N2 2,47*2 4,94

P.K.3-N6 2,52*1 2,52

P.K.3-N11 1,43*1 1,43

P.K.3-N9 1,51*1 1,51

RAZEM: 56,13 m 56,13

3.1.5 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

wneki  pod  poduszki  betonowe

P.K.1-N1 Nadproże nad otworem 0,25*0,61*2

szerokości 641 cm - 2xHEB200 0,31

P.K.1-N11 Belka nad otworem w świetle 0,25*0,26*2

długości 427 cm 2x HEB 160 0,13

P.K.1-N3 Nadproże nad otworem 0,25*0,51*2

szerokości 155 cm - 3xHEB100 0,26

P.K.1-N8 Belka nad otworem w świetle 0,25*0,51*1

długości 189 cm 3xHEB100. 0,13

P.K.1-N9 Nadproże nad otworem 0,25*0,38*1

szerokości 101 cm 2xHEB100. 0,10

P.K.1-N4 Przedłużenie belki z 393cm do 0,25*0,28*2

długości 526cm ze wzmocnieniem. 2x

HEB 160 0,14

P.K.1-N6 Nadproże nad otworem 0,25*0,53*1

szerokości 191 cm 3xHEB100 0,13

P.K.1-N2 Nadproże nad otworem 0,25*0,40*2

szerokości 615 cm - 2xHEB200 0,20

P.K.1-N14 Nadproże nad otworem 0,25*0,40*2

szerokości 100 cm 2xHEB100 0,20

P.K.1-N5 Nadproże nad otworem 0,25*0,58*2

szerokości 354 cm 3xHEB160 0,29

P.K.1-N7 Nadproże nad otworem 0,25*0,41*2

szerokości 101 cm 2xHEB100 0,21

P.K.1-N16 Nadproże nad otworem 0,25*0,38*2

szerokości 101 cm 2xHEB100 0,19

P.K.1-N12 Nadproże nad otworem 0,25*0,53*2

szerokości 117 cm 3xHEB100 0,27

P.K.1-N15 Nadproże nad otworem 0,25*0,58*2

szerokości 101 cm 4xHEB100 0,29

P.K.2-N2 Nadproże stalowe nad otworem 0,25*0,31*1

szerokości 191cm 3xHEB100. 0,08

P.K.2-N8 Nadproże stalowe nad otworem 0,25*0,27*1

drzwiowym szerokości 116cm 2HEB100. 0,07

P.K.2-N7 Belka żelbetowa nad otworem 0,20*0,30*1

szerokości 175cm, bxh=18x30cm. 0,06

P.K.2-N1 Nadproże stalowe nad otworem 0,25*0,44*2

szerokości 191cm 3xHEB100. 0,22

P.K.2-N9 Nadproże nad otworem 0,25*0,44*2

szerokości 142 cm 3xHEB100 0,22

P.K.4-N5 Belka nad otworem 326cm 0,25*0,20*1

2HEB 120  lub żelbetowa 0,05

P.K.4-N4 Belka nad otworem w świetle 0,25*0,25*1

601cm 171cm 0,06

P.K.4-N6 Nadproże nad otworem 191cm 0,25*0,30*1+0,25*0,43*1

2HEA 120 0,18

P.K.4-N11 Nadproże nad otworem 93cm 0,25*0,40*1

2HEA 100 0,10

P.K.4-N1 Nadproże nad otworem 161cm 0,25*0,28*1

2HEA 100 0,07

RAZEM: 3,96 m2 3,96
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3.1.6 KNR 202/211/6 Poduszki  betonowe  w  ścianach  ceglanych  pod  belki  stalowe  deskowane    2-stronnie, szerokość ponad 0.4˙m - beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

P.K.1-N1 0,25*0,25*0,61*2 0,08

P.K.1-N14 0,25*0,25*0,40*2 0,05

P.K.1-N10 0,25*0,25*0,57*2 0,07

P.K.1-N11 0,25*0,25*0,26*2 0,03

P.K.1-N3 0,25*0,25*0,51*2 0,06

P.K.1-N8 0,25*0,25*0,51*2 0,06

P.K.1-N9 0,25*0,25*0,38*2 0,05

P.K.1-N4 0,25*0,25*0,28*2 0,04

P.K.1-N6 0,25*0,25*0,53*2 0,07

P.K.1-N2 0,25*0,25*0,40*2 0,05

P.K.1-N5 0,25*0,25*0,58*2 0,07

P.K.1-N7 0,25*0,25*0,41*2 0,05

P.K.1-N16 0,25*0,25*0,38*2 0,05

P.K.1-N12 0,25*0,25*0,53*2 0,07

P.K.1-N15 0,25*0,25*0,58*2 0,07

P.K.2-N2 0,25*0,25*0,31*2 0,04

P.K.2-N3 0,25*0,25*0,40*2 0,05

P.K.2-N8 0,25*0,25*0,27*2 0,03

P.K.2-N6 0,25*0,25*0,40*2 0,05

P.K.2-N4 0,25*0,25*0,40*2 0,05

P.K.2-N1 0,25*0,25*0,41*2 0,05

P.K.2-N9 0,25*0,25*0,44*2 0,06

P.K.3-N1 0,25*0,25*0,28*2 0,04

P.K.3-N2 0,25*0,25*0,40*2 0,05

P.K.3-N6 0,25*0,25*0,25*2 0,03

P.K.3-N11 0,25*0,25*0,33*2 0,04

P.K.3-N9 0,25*0,25*0,30*2 0,04

RAZEM: 1,40 m3 1,40

3.1.7 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych

Wyliczenie ilości robót:

P.K.1-N1 6,91*2 13,82

P.K.1-N14 1,50*2 3,00

P.K.1-N10 5,10*2 10,20

P.K.1-N11 4,77*2 9,54

P.K.1-N3 2,05*3 6,15

P.K.1-N8 2,39*3 7,17

P.K.1-N9 1,60*2 3,20

P.K.1-N4 5,76*2 11,52

P.K.1-N6 2,52*3 7,56

P.K.1-N2 6,65*2 13,30

P.K.1-N5 4,04*3 12,12

P.K.1-N7 1,58*2 3,16

P.K.1-N16 1,58*2 3,16

P.K.1-N12 1,67*3 5,01

P.K.1-N15 1,51*4 6,04

P.K.2-N2 2,52*3 7,56

P.K.2-N3 1,63*2 3,26

P.K.2-N8 1,66*2 3,32

P.K.2-N6 2,11*2 4,22

P.K.2-N4 2,11*2 4,22

P.K.2-N1 2,52*3 7,56

P.K.2-N9 1,92*3 5,76

P.K.3-N1 2,11*2 4,22

P.K.3-N2 2,47*2 4,94

P.K.3-N6 2,52*2 5,04

P.K.3-N11 1,43*2 2,86

P.K.3-N9 1,51*2 3,02

RAZEM: 170,93 m 170,93
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3.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  belek  stalowych  HEB  i C  zabezpieczonych  antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:

P.K.1-N1 860,1*1,02*1,018 893,09

P.K.1-N14 62,60*1,02*1,018 65,00

P.K.1-N10 439,90*1,02*1,018 456,77

P.K.1-N11 242,50*1,02*1,018 251,80

P.K.1-N3 128,40*1,02*1,018 133,33

P.K.1-N8 149,80*1,02*1,018 155,55

P.K.1-N9 66,30*1,02*1,018 68,84

P.K.1-N4 343,60*1,02*1,018 356,78

P.K.1-N6 158,30*1,02*1,018 164,37

P.K.1-N2 824,10*1,02*1,018 855,71

P.K.1-N5 523,70*1,02*1,018 543,79

P.K.1-N7 65,90*1,02*1,018 68,43

P.K.1-N16 65,70*1,02*1,018 68,22

P.K.1-N12 104,40*1,02*1,018 108,40

P.K.1-N15 125,80*1,02*1,018 130,63

P.K.2-N2 156,90*1,02*1,018 162,92

P.K.2-N3 67,90*1,02*1,018 70,50

P.K.2-N8 68,60*1,02*1,018 71,23

P.K.2-N6 88,00*1,02*1,018 91,38

P.K.2-N4 88,00*1,02*1,018 91,38

P.K.2-N1 156,90*1,02*1,018 162,92

P.K.2-N9 119,80*1,02*1,018 124,40

P.K.3-N1 87,30*1,02*1,018 90,65

P.K.3-N2 134,40*1,02*1,018 139,56

P.K.3-N6 136,10*1,02*1,018 141,32

P.K.3-N11 59,20*1,02*1,018 61,47

P.K.3-N9 62,50*1,02*1,18 75,23

RAZEM: 5 603,67 kg 5 603,67

3.1.9 KNR 401/707/2 
(2)

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, po 
obmurowanych końcach belek stropowych

Wyliczenie ilości robót:

27*2*2 108,00

RAZEM: 108,00 szt 108

3.1.10 KNR 909/413/2 
(1)

Okładziny ognioochronne słupów i belek w systemie Knauf Fireboard K25 z okładziną 1-warstwową płytami gipsowo-kartonowymi, 
okładzina K252 belek stalowych, mocowana klamrami

Wyliczenie ilości robót:

P.K.1-N1 (0,61+0,20*2)*6,41 6,47

P.K.1-N14 (0,40+0,10*2)*1,00 0,60

P.K.1-N10 (0,42+0,16*2)*4,60 3,40

P.K.1-N11 (0,26+0,10*2)*4,27 1,96

P.K.1-N3 (0,51+0,10*2)*1,55 1,10

P.K.1-N8 (0,49+0,10*2)*1,89 1,30

P.K.1-N9 (0,38+0,10*2)*1,10 0,64

P.K.1-N4 (0,43+0,22*2)*5,26 4,58

P.K.1-N6 (0,53+0,10*2)*2,02 1,47

P.K.1-N2 (0,44+0,20*2)*6,15 5,17

P.K.1-N5 (0,58+0,16*2)*3,54 3,19

P.K.1-N7 (0,41+0,10*2)*1,08 0,66

P.K.1-N16 (0,38+0,10*2)*1,08 0,63

P.K.1-N12 (0,53+0,10*2)*1,17 0,85

P.K.1-N15 (0,58+0,10*2)*1,01 0,79

P.K.2-N2 (0,31+0,10*2)*2,02 1,03

P.K.2-N3 (0,40+0,10*2)*1,13 0,68

P.K.2-N8 (0,27+0,10*2)*1,16 0,55

P.K.2-N6 (0,40+0,10*2)*1,61 0,97

P.K.2-N4 (0,40+0,10*2)*1,61 0,97

P.K.2-N1 (0,41+0,10*2)*2,02 1,23

P.K.2-N9 (0,44+0,10*2)*1,42 0,91

P.K.3-N1 (0,28+0,10*2)*1,61 0,77

P.K.3-N2 (0,40+0,10*2)*1,97 1,18

P.K.3-N6 (0,25+0,10*2)*2,02 0,91

P.K.3-N11 (0,33+0,10*2)*0,93 0,49

P.K.3-N9 (0,30+0,10*2)*1,01 0,51

RAZEM: 43,01 mb 43,01

3.2 Element Belki  żelbetowe i nadproża  żelbetowe

3.2.1 KNR 202/210/3 
(1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, transport betonu taczkami, japonkami - beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

P.K.3-N8 1,41*0,18*0,20 0,05

P.K.3-N10 1,45*0,18*0,20 0,05

P.K.3-N5 2,10*0,20*0,30 0,13

P.K.3-N3 2,03*0,25*0,30 0,15

P.K.3-N7 2,52*0,35*0,35 0,31

P.K.2-N7 0,20*0,30*2,10 0,13

RAZEM: 0,82 m3 0,82
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3.2.2 KNR 202/210/6 
(1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: ponad 16m/m2, transport betonu taczkami, japonkami - beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

P.K.3-N4 7,06*0,98*0,25 1,73

P.K.2-N5 5,96*1,18*0,25 1,76

RAZEM: 3,49 m3 3,49

3.2.3 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

P.K.3-N8, P.K.3-N10 11,00*0,001 0,01

P.K.3-N4 73,00*0,001 0,07

P.K.2-N7 10,00*0,001 0,01

P.K.2-N5 75,00*0,001 0,08

P.K.3-N5 10,00*0,001 0,01

P.K.3-N3 13,00*0,001 0,01

P.K.3-N7 15,00*0,001 0,02

RAZEM: 0,21 t 0,21

3.3 Element Słupy stalowe  i  żelbetowe

3.3.1 KNRW 
205/117/1

Montaż  słupów  stalowych

Wyliczenie ilości robót:

Słup P.K.1.S1. 319,00*0,001 0,32

Słup P.K.1.S3 334,5*0,001 0,33

Słup P.K.1.S2. 359,5*0,001 0,36

Słup P.K.1.S4. 141,0*0,001 0,14

P.K.1.S5 39,0*0,001 0,04

Słup P.K.2.S1.  P.K.2.S2. 221,4*0,001*2 0,44

Słup P.K.3.S1.P.K.3.S2. 221,4*0,001 0,22

RAZEM: 1,85 t 1,85

3.3.2 DC 3/101/4 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic   HILTI  HIT HY200-A  i prętów ocynkowanych 
gwintowanych  HIT-V  M16  do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, średnica otworu 18 mm szt 52

3.3.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  stalowych  słupów  zgodnie   ze  specyfikacją - konstrukcja słupów   zabezpieczona  antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:

Słup P.K.1.S1. 319,00 319,00

Słup P.K.1.S3 334,5 334,50

Słup P.K.1.S2. 359,5 359,50

Słup P.K.1.S4. 141,0 141,00

P.K.1.S5 39,0 39,00

Słup P.K.2.S1.  P.K.2.S2. 221,4*2 442,80

Słup P.K.3.S1.P.K.3.S2. 221,4 221,40

RAZEM: 1 857,20 kg 1 857,20

3.3.4 KNR 909/413/4 
(1)

Okładziny ognioochronne słupów w systemie Knauf Fireboard K25 z okładziną 1-warstwową płytami gipsowo-kartonowymi, okładzina 
K253 słupów stalowych, mocowana klamrami

Wyliczenie ilości robót:

4*2,848*2+4*3,318*2+4*3,028*2+4*3,314+4*2,394*2*2 125,11

RAZEM: 125,11 mb 125,11

3.3.5 KNR 909/413/4 
(2)

Okładziny ognioochronne słupów  w systemie Knauf Fireboard K20 z okładziną 1-warstwową płytami gipsowo-kartonowymi, okładzina 
K253 słupów stalowych, mocowana klamrami - dodatkowa  warstwa

Wyliczenie ilości robót:

0,25*4*2,848*2+0,25*4*3,318*2+0,42*4*3,028*2+0,25*4*3,314+0,25*4*2,394*2*2 35,40

RAZEM: 35,40 m2 35,40

3.3.6 KNR 202/208/2 
(1)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 6-9m/m2, transport betonu taczkami, 
japonkami - beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

P.K.1.S5 0,50*0,50*3,22 0,81

P.K.1.S6 0,42*0,30*3,22*2 0,81

RAZEM: 1,62 m3 1,62

3.3.7 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

P.K.1.S5 39,00*0,001 0,04

P.K.1.S6 39,00*0,001*2 0,08

RAZEM: 0,12 t 0,12

3.4 Element Ściany  żelbetowe

3.4.1 KNRW 
202/245/1 (3)

Ściany w deskowaniu Peri, grubość 10˙cm, wysokość do 4˙m, wariant˙III - beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

P.K.1-SCZ1 Ściana żelbetowa 6,35*3,595-1,20*2,40

monolityczna gr. 18cm 19,95

RAZEM: 19,95 m2 19,95

3.4.2 KNRW 
202/245/3 (3)

Ściany w deskowaniu Peri, dodatek za każdy 1˙cm grubości, wariant˙III- beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

P.K.1-SCZ1 Ściana żelbetowa 6,35*3,595-1,20*2,40

monolityczna gr. 18cm 19,95

RAZEM: 19,95 m2 19,95

3.4.3 KNR 202/206/6 Ściany betonowe, dodatek za obramowanie otworów w ścianie

Wyliczenie ilości robót:

P.K.1-SCZ1 Ściana żelbetowa (1,20+2,40)*2

monolityczna gr. 18cm 7,20

RAZEM: 7,20 m 7,20
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3.5 Element Klatka  schodowa

3.5.1 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m

3.5.2 KNR 202/218/2 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą- beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

P.K.S-2 Bieg schodowy 2 3,62*1,56+0,56*1,645+1,63*2,22

P.K.S-3 Bieg schodowy 3

P.K.S-4 Bieg schodowy 4 10,19

P.K.S-5 Bieg schodowy 5 3,69*1,55+5,01*1,74+0,56*1,56+3,29*1,59

P.K.S-6 Bieg schodowy 6

P.K.S-7 Bieg schodowy 7

P.K.S-8 Bieg schodowy 8 20,54

P.K.S-9 Bieg schodowy 9 6,01*1,37+3,35*1,52+0,98*1,67+1,35*3,41+3,61*1,37

P.K.S-10 Bieg schodowy 10

P.K.S-11 Bieg schodowy 11

P.K.S-12 Bieg schodowy 12 24,51

RAZEM: 55,24 m2 55,24

3.5.3 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą- beton C20/25
m2 55,24

3.5.4 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ -schody 588,00*0,001

wewnętrzne 0,59

RAZEM: 0,59 t 0,59

3.5.5 KNR 1313/902/9
(2)

Blacha  trapezowa  ocynkowana  T55  mocowana do  belek  stalowych  kołkami  do  wstrzeliwania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 13,50

3.5.6 KNNR 2/107/7 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty stropowe gr. 10 cm - beton  C20/25

Wyliczenie ilości robót:

wypełnienie  fałd  blachy  T55 0,055*(126/188)*13,50 0,50

RAZEM: 0,50 m3 0,50

3.6 Element Schody  na  gruncie

3.6.1 KNR 202/218/1 
(1)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, transport betonu taczkami, japonkami-beton 
C20/25

Wyliczenie ilości robót:

P.K.S-1 Bieg schodowy 1 (2,17+1,74)*(0,28*0,525+0,29*0,35+0,28*(0,21+0,38)*0,5) 1,29

RAZEM: 1,29 m3 1,29

4 Grupa Konstrukcja  windy

4.1 Element Fundament  windy

4.1.1 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

(2,11+2*0,60)*(2,24+2*0,60)*1,10 12,53

RAZEM: 12,53 m3 12,53

4.1.2 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:

2,11*2,24*1,10 5,20

RAZEM: 5,20 m3 5,20

4.1.3 KNR 401/106/3 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, zasypanie ziemią z ukopów

Wyliczenie ilości robót:

12,53-5,20 7,33

RAZEM: 7,33 m3 7,33

4.1.4 KNR 202/205/1 
(1)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami-beton   C20/25

Wyliczenie ilości robót:

2,41*2,54*0,30 1,84

RAZEM: 1,84 m3 1,84

4.2 Element Ściana  żelbetowa  windy

4.2.1 KNRW 
202/245/1 (3)

Ściany w deskowaniu Peri, grubość 10˙cm, wysokość do 4˙m, wariant˙III- beton   C20/25

Wyliczenie ilości robót:

16,215*(2,11+1,94)*2 131,34

minus   drzwi -(1,20*2,28+1,20*2,105+1,20*2,28*3) -13,47

RAZEM: 117,87 m2 117,87

4.2.2 KNRW 
202/245/3 (3)

Ściany w deskowaniu Peri, dodatek za każdy 1˙cm grubości, wariant˙III- beton   C20/25
m2 117,87

4.2.3 KNR 202/206/6 Ściany betonowe, dodatek za obramowanie otworów w ścianie

Wyliczenie ilości robót:

(1,20+2,28)*2+(1,20+2,105)*2+(1,20+2,28*2)*3 30,85

RAZEM: 30,85 m 30,85

4.2.4 KNRW 
202/245/2

Ściany w deskowaniu Peri, grubość 10˙cm, dodatek za każdy następny 1˙m wysokości

Wyliczenie ilości robót:

(16,215-4,00)*(2,11+1,94)*2 98,94

RAZEM: 98,94 m2 98,94

4.2.5 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą- beton   C20/25

Wyliczenie ilości robót:

1,94*1,81 3,51

RAZEM: 3,51 m2 3,51

4.2.6 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - HEB 160 m 2,05
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4.3 Element Zbrojenie  windy

4.3.1 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

WYKAZ STALI  - Szyb windy (2037,00-87,33)*0,001 1,95

RAZEM: 1,95 t 1,950

4.3.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  belek  stalowych  HEB   zabezpieczonych  antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:

HEB 160 87,33 87,33

RAZEM: 87,33 kg 87,33

4.4 Element Izolacja  podszybia  windy

4.4.1 ZKNR C 1/308/4 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej Köster NB 1, na powierzchni poziomej od góry, przeciw zawilgoceniu

Wyliczenie ilości robót:

2,94*2,81 8,26

RAZEM: 8,26 m2 8,26

4.4.2 ZKNR C 1/305/1 
(1)

Wykonanie izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych, gruntowanie podłoża na powierzchni poziomej, membrana np. Köster KSK 
SY 15 m2 8,26

4.4.3 ZKNR C 1/305/4 Wykonanie izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych, przyklejenie membrany na powierzchni poziomej membrana 
samoprzylepna np. Köster KSK SY 15- 2 warstwy m2 8,26

4.4.4 ZKNR C 
1/301/13 (4)

Przygotowanie podłoża, wykonanie wyobleń faset, przy użyciu zapraw mineralnych,  Köster Sperrmortel z dodatkiem emulsji SB 
Haftemulsion , środek transportowy

Wyliczenie ilości robót:

(2,11+2,24)*2 8,70

RAZEM: 8,70 m 8,70

4.4.5 ZKNR C 1/302/4 Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, bardzo nasiąkliwe  np. Köster Bitumenemulsion

Wyliczenie ilości robót:

(2,54+2,41)*2*0,30+(2,11+2,24)*2*2,50 24,72

RAZEM: 24,72 m2 24,72

4.4.6 ZKNR C 1/304/3 Wykonanie izolacji przy użyciu emulsji bitumicznej Köster Bikuthan 2 K , na powierzchni poziomej, przeciw wodzie o słupie do 2,5˙m m2 24,72

4.4.7 ZKNR C 1/306/2 Osłonięcie pionowych izolacji  folią ochronno-drenażową  np. Köster SD Geotec m2 24,72

4.4.8 ZKNR C 
1/308/14

Wklejenie taśmy uszczelniającej  na powierzchni poziomej od góry-zabezpieczenie krawędzi w ułożonej izolacji, zakończenie przy 
powierzchni gruntu m 8,70

5 Grupa Strop  żelbetowy  poz. +1  oraz  stropy  WPS  +2  i +3

5.1 Element Strop  żelbetowy  poz +1

5.1.1 KNRW 
202/246/3 (3)

Stropy w deskowaniu Peri, grubość 10˙cm, powierzchnia między belkami lub ścianami ponad 10˙m2, wariant˙III - beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

5,85*6,88+6,15*2,02+33,40-2,11*2,24 81,34

RAZEM: 81,34 m2 81,34

5.1.2 KNRW 
202/246/4 (2)

Stropy w deskowaniu Peri, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości płyty ponad 10˙cm, wariant˙II-III- beton C20/25
m2 81,34

5.1.3 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(5,85+6,88)*2+(6,15+2,02)*2+24,58 66,38

RAZEM: 66,38 m 66,38

5.1.4 KNR 202/211/7 Wieńce   żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 1-stronnie, szerokość do 0.3˙m - beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

((5,85+6,88)*2+(6,15+2,02)*2+24,58)*0,25*0,25 4,15

RAZEM: 4,15 m3 4,15

5.2 Element Zbrojenie  stropu  poz +1

5.2.1 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ -płyta (1163,00+9,00+58,00+60,00+400,00)*0,001

stropowa nad kond.+1 1,69

RAZEM: 1,69 t 1,690

5.3 Element Strop  WPS  poz. +2 , +3

5.3.1 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

+1 41*2+5 87,00

+2 41*2+5 87,00

RAZEM: 174,00 szt 174

5.3.2 KNR 202/211/7 Wieńce   żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 1-stronnie, szerokość do 0.3˙m-beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

+1 (41*2+5)*0,25*0,12 2,61

+2 (41*2+5)*0,25*0,12 2,61

RAZEM: 5,22 m3 5,22

5.3.3 KNNR 2/113/1 Stropy W.P.S., płyty stropowe WPS

Wyliczenie ilości robót:

+1 59,10+41,78+12,27+31,86+17,02+42,80-2,11*2,24 200,10

+2 34,19+23,20+42,44+12,59+30,12+16,99+9,14+33,25-2,11*2,24 197,19

RAZEM: 397,29 m2 397,29

5.3.4 KNNR 2/113/2 Stropy W.P.S., założenie belek stalowych z osiatkowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Strop nad +2 (9144,80-14,1)*1,02*1,018*0,001 9,48

Strop nad +3 (10564,40-26,10)*1,02*1,018*0,001 10,94

RAZEM: 20,42 t 20,42

5.3.5 KNR 907/103/3 Wypełnienie   ciepłochronne z keramzytu, strop  WPS  grubości 10˙cm + folia  PE  gr. 0,2  mm m2 397,29
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5.3.6 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Strop nad +2 14,10*0,001 0,01

Strop nad +3 26,10*0,001 0,03

RAZEM: 0,04 t 0,040

5.3.7 KNR 1313/902/9
(2)

Blacha  trapezowa  ocynkowana  T55  mocowana do  belek  stalowych  kołkami  do  wstrzeliwania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,54+8,42 12,96

RAZEM: 12,96 m2 12,96

5.3.8 KNNR 2/107/7 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty stropowe gr. 10 cm - beton  C20/25

Wyliczenie ilości robót:

płyta  betonowa  gr. 10  cm 12,96*0,065 0,84

wypełnienie  fałd  blachy  T55 0,055*(126/188)*12,96 0,48

RAZEM: 1,32 m3 1,32

6 Grupa Roboty  murowe

6.1 Element Zamurowania

6.1.1 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

+1 1,12*2,00*0,40+0,73*1,77*0,58+1,15*0,57*1,37+1,25*0,42*1,37+0,69*0,42*1,11+1,06*0,55*

1,17+0,87*0,54*1,42 4,93

+2 1,03*3,23*0,31+2,21*0,40*3,23-1,01*2,30*0,40+0,27*0,31*3,45+(0,21+0,10)*0,25*3,45+2,1

0*0,40*3,45-1,61*2,30*0,40 4,93

+3 0,82*2,00*0,28+0,37*0,28*2,10+0,63*1,80*0,40 1,13

RAZEM: 10,99 m3 10,99

6.1.2 KNR 401/306/3 
(1)

Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

+1 0,58*2*0,80 0,93

RAZEM: 0,93 m2 0,93

6.1.3 KNR 401/306/2 
(2)

Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

+1 0,29*4*1,80+0,29*2*2,50 3,54

RAZEM: 3,54 m2 3,54

6.1.4 KNR 401/308/3 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 5˙szt

Wyliczenie ilości robót:

zamurowanie gniazd  po  demontazu 47*2

belek  drewnianych 94,00

RAZEM: 94,00 szt 94

6.2 Element Ściany  konstrukcyjne

6.2.1 KNR 202/114/2 
(3)

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych, grubość 1 1/2˙cegły, zaprawa cementowo-wapienna, cegła pełna

Wyliczenie ilości robót:

5,90*3,08-1,80*2,30 14,03

RAZEM: 14,03 m2 14,03

6.2.2 KNR 202/114/1 
(3)

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, zaprawa cementowo-wapienna, cegła pełna

Wyliczenie ilości robót:

+3 2,03*3,05-1,13*3,05+1,26*3,05+4,32*3,05-1,61*2,30 16,06

RAZEM: 16,06 m2 16,06

6.2.3 KNR 910/149/1 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z bloków drążonych Silikat lub bloków pełnych, wykonane na zaprawie tradycyjnej, ściany wys. do
4,5 m, grubość warstwy konstrukcyjnej 18 cm, z bloków Silikat N 18/500

Wyliczenie ilości robót:

+1 (4,27+2,13+2,24+1,32)*3,48+6,15*3,595+3,97*3,07+1,55*3,59+0,53*0,34*2,74+(3,04+1,08)

*3,07+(0,88+0,69+1,305+1,27)*3,485 102,11

minus  otwór -(1,01*2,10*2+1,31*2,30) -7,26

RAZEM: 94,85 m2 94,85

6.2.4 KNR 910/151/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków drążonych Silikat lub bloków pełnych, wykonane na zaprawie tradycyjnej, ściany wys.
do 4,5 m, grubość warstwy konstrukcyjnej 18 cm, z bloków Silikat N 18/500

Wyliczenie ilości robót:

+2 4,47*3,45+1,40*3,45+2,22*3,45+2,25*3,45 35,67

+3 4,53*3,08-1,01*2,10+4,58*3,08-1,01*2,10+2,22*3,08+4,78*3,05+1,51*3,05+2,25*3,05 56,70

+4 (2,18+0,34+0,34)*2,92+(2,24+0,34*2+0,52)*2,92+3,23*(2,92+0,92)*0,5 24,60

RAZEM: 116,97 m2 116,97

6.3 Element Ścianki  działowe

6.3.1 KNR 910/157/3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z kształtek Silikat lub cegieł,  wykonane na zaprawie tradycyjnej, ściany wys. do 4,5 m, z cegieł 
Silikat N 12

Wyliczenie ilości robót:

+1 1,90*3,07*2+1,10*1,45+1,96*1,45*0,5 14,68

minus  otwory -(1,01*2,10+0,91*2,10) -4,03

RAZEM: 10,65 m2 10,65

6.3.2 KNR 910/157/1 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z kształtek Silikat lub cegieł,  wykonane na zaprawie tradycyjnej, ściany wys. do 4,5 m, z kształtek
Silikat N 6,5

Wyliczenie ilości robót:

+1 (1,99+1,41+1,91+1,25+4,51+1,19*2+3,02+1,63+1,33+1,84)*3,485 74,13

minus  drzwi -(0,90*2,10*7+0,80*2,10*1) -14,91

RAZEM: 59,22 m2 59,22
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6.3.3 KNR 910/159/3 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z kształtek Silikat lub cegieł, wykonane na zaprawie tradycyjnej, ściany wys. do 4,5 m, z cegieł
Silikat N 12

Wyliczenie ilości robót:

+2 2,22*3,45-0,90*2,10+2,04*3,45-0,90*2,10+1,89*3,45-0,90*2,10+1,75*3,45+2,12*3,45-0,90*

2,10+(0,97+0,25)*3,45 31,22

+3 2,10*3,05-1,01*2,10+(0,97+0,25)*3,05+1,97*3,05-0,80*2,00+0,28*3,05+2,17*3,05-1,01*2,10

+1,76*3,05-1,01*2,10+1,88*3,05-0,91*2,10+1,75*3,05 30,17

+4 2,13*(2,17+2,72)*0,5*2+6,125*(2,72+0,92)*0,5*2+2,28*1,92*4+0,79*6*1,92+0,57*2*2,84+2,

05*2,93+3,17*(2,72+0,92)*0,5*2+(0,31+1,27)*2,92+4,51*2,10+3,17*2,92+1,84*(2,92+0,92)*

0,5+2,65*(1,90+0,92)*0,5+1,585*2,92+0,70*2,92*2,92+(2,06+0,60)*4,50-1,01*2,10*5 122,68

RAZEM: 184,07 m2 184,07

6.3.4 KNR 910/159/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z kształtek Silikat lub cegieł, wykonane na zaprawie tradycyjnej, ściany wys. do 4,5 m, z 
kształtek Silikat N 6,5

Wyliczenie ilości robót:

+2 (1,30+1,05)*3,45-0,80*2,05+(1,77+0,86)*3,45+(2,10+0,25)*3,45+1,91*2*2,40*2 41,98

+3 1,76*3,05-0,91*2,00+0,86*3,05 6,17

+3 0,25*2,92 0,73

RAZEM: 48,88 m2 48,88

6.3.5 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

+1 1,20*2*2+1,20*8 14,40

+2 1,20*4*2+1,20*1 10,80

+3 1,20*5*2+1,20*1 13,20

+4 1,20*5*2 12,00

RAZEM: 50,40 m 50,40

6.4 Element Docieplenie ścian zewnętrznych budynku od strony wewnętrznej z mineralnych płyt lekkiego betonu komórkowego,

6.4.1 KNR 16/155/2 Ściany z bloczków Silka Multipor  gr. 14 cm, wysokość do 4,5˙m

Wyliczenie ilości robót:

+1 (6,41+2,40+4,40+11,50+2,14+3,97+1,76+1,08+2,01+1,05+0,625+0,41*3+0,81*3+5,87+4,25

+2,40)*3,45 184,66

minus -(5,68+1,16*0,54+0,90*2,10+0,91*0,60+0,76*2,01*3+3,54*2,91) -23,63

+2 (6,23+2,96+4,56+11,75+2,38+3,86+6,27+5,33+1,075+0,43+0,24*2+1,10*3+0,38+6,33+4,42

+3,10)*3,45 216,85

minus -((1,55*1,97)*3+(1,20*1,93)*4+(0,36*1,51)*2+(0,79*1,92)*3+(1,20*1,91)*1+(0,58*1,00)*1+(0,

90*1,92)*3+(1,20*1,91)*2) -36,70

+3 (6,89+1,05+4,42+11,31+2,46+3,81+6,14+5,37+11,50+4,57+1,52)*3,25 191,88

minus -(1,01*1,80*2+1,00*2,48+1,20*1,80*5+0,80*1,79+0,80*1,80*9) -31,31

+4 2,00*7,37 14,74

RAZEM: 516,49 m2 516,49

6.4.2 KNR 16/155/1 Ściany z bloczków Silka Multipor  gr. 5 cm, wysokość do 4,5˙m

Wyliczenie ilości robót:

+1 (1,16*2+0,54)*0,545*2+(0,50*2+0,50+1,05+0,56+1,10+0,50*2)*3,45+(6,41+2,40+4,40+11,5

0+2,14+3,97+1,76+1,08+2,01+1,05+0,625+0,41*3+0,81*3+5,87+4,25+2,40)*0,50 47,85

(6,41+2,40+4,40+11,50+2,14+3,97+1,76+1,08+2,01+1,05+0,625+0,41*3+0,81*3+5,87+4,25

+2,40)*0,50 26,76

+2 ((1,55+1,97*2)*3+(1,20+1,93*2)*4+(0,36+1,51*2)*2+(0,79+1,92*2)*3+(1,20+1,91*2)*1+(0,58

+1,00*2)*1+(0,90+1,92*2)*3+(1,20+1,91*2)*2)*0,47 41,93

(6,23+2,96+4,56+11,75+2,38+3,86+6,27+5,33+1,075+0,43+0,24*2+1,10*3+0,38+6,33+4,42

+3,10)*0,50 31,43

(0,50*1+0,40*2+0,50*2+2,085+0,50)*3,45 16,85

+3 ((1,01+1,80*2)*2+(1,00+2,48*2)*1+(1,20+1,80*2)*5+(0,80+1,79*2)+(0,80+1,80*2)*9)*0,36 29,94

(6,89+1,05+4,42+11,31+2,46+3,81+6,14+5,37+11,50+4,57+1,52)*0,50 29,52

(0,50*4+0,60+0,90+0,50*2+2,11+0,50*2)*3,25 24,73

RAZEM: 249,01 m2 249,01

6.5 Element Naprawa  uszkodzeń  ścian  murowanych

6.5.1 KNR 401/307/2 Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1 cegły m 20,00

6.5.2 KNR 401/307/3 Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1+1/2 cegły m 15,00

6.5.3 KNR 401/308/2 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 3˙szt szt 5

6.6 Element Nowa  balustrada  tarasu z  piaskowca

6.6.1 KNRW 
202/2106/5 (1)

Gzymsy pasy i nakrywy blokowe, przekrój do 0,09˙m2, elementy ze skał osadowych

Wyliczenie ilości robót:

2,58*2+6,65 11,81

RAZEM: 11,81 m 11,81

6.6.2 KNRW 
202/2108/6 (1)

Słupy i kolumny blokowe, trzony, do 0,30˙m3, elementy ze skał osadowych
element 30

6.6.3 KNRW 
202/2108/9 (1)

Słupy i kolumny blokowe, głowice, do 0,06˙m3, elementy ze skał osadowych
element 30

6.6.4 KNRW 
202/2106/3 (1)

Gzymsy pasy i nakrywy blokowe, przekrój do 0,04˙m2, elementy ze skał osadowych
m 11,81

6.7 Element Komin  Schiedel

6.7.1 KNR 
K-03/215/06

Komin izolowany z przewietrzeniem Schiedel RONDO PLUS. Komin jednociągowy z wentylacją  20+W
m 13,00

6.7.2 KNR 
K-03/216/05

Komin jednociągowy z wentylacją – trójnik wyczystkowy Schiedel  Rondo  Plus   20
szt 1

6.7.3 KNR 
K-03/217/05

Komin jednociągowy z wentylacją – trójnik spalin   Schiedel  Rondo  Plus   20
szt 1

6.7.4 KNR 
K-03/218/01

Komin jednociągowy z wentylacją – płyta wspornikowa  Schiedel  Rondo  Plus   20
szt 1
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6.7.5 KNR 
K-03/230/12

Komin jednociągowy z wentylacją –wykonanie  nakrywy  z  betonu  Schiedel  Rondo  Plus   20

Wyliczenie ilości robót:

0,42*0,56 0,24

RAZEM: 0,24 m2 0,24

6.7.6 KNR 
K-03/219/05

Komin jednociągowy z wentylacją – płyta przykrywająca  Schiedel  Rondo  Plus   20

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1

7 Grupa Fundamenty

7.1 Element Stopy  fundamentowe  nowe

7.1.1 KNR 202/1101/1 
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

PKF-10 1,50*1,50*0,10*2 0,45

PKF-14 1,75*1,75*0,10*2 0,61

PKF-20 1,75*1,75*0,10*2 0,61

PKF-4 1,10*1,10*0,10*1 0,12

RAZEM: 1,79 m3 1,79

7.1.2 KNR 202/204/1 
(1)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, transport betonu taczkami, japonkami - beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

PKF-4 1,00*1,00*0,40*1 0,40

RAZEM: 0,40 m3 0,40

7.2 Element Ławy  fundamentowe  nowe

7.2.1 KNR 202/1101/1 
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

PKF-22 0,55*1,33*0,10 0,07

PKF-21 7,83*1,10*0,10 0,86

RAZEM: 0,93 m3 0,93

7.2.2 KNR 202/202/1 
(1)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu taczkami, japonkami-beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

PKF-22 0,45*1,33*0,40 0,24

RAZEM: 0,24 m3 0,24

7.2.3 KNR 202/202/3 
(1)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3˙m, transport betonu taczkami, japonkami - beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

PKF-21 7,83*1,00*0,40 3,13

RAZEM: 3,13 m3 3,13

7.3 Element Zbrojenie  fundamentów

7.3.1 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

PKF-21 400,00*0,001 0,40

PKF-22 23,00*0,001 0,02

PKF-10 41,00*0,001*2 0,08

PKF-14 71,00*0,001*2 0,14

PKF-20 51,00*0,001*2 0,10

RAZEM: 0,74 t 0,740

8 Grupa Wzmocnienie  fundamentów

8.1 Element Podbijanie  fundamentów

8.1.1 KNNR 3/201/1 Podbicie betonem C20/25  ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1˙m z wykopem w gruncie nienawodnionym kategorii III, z 
odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1˙km, grubość podbicia do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PKF-1 (3,725+3,83+1,66)*1,00*0,40 3,69

PKF-2 2,385*2*1,00*0,40 1,91

PKF-3 5,985*0,70*0,40 1,68

PKF-5 (4,79+1,835+1,47+1,75+1,99)*1,00*0,55 6,51

PKF-6 10,16*1,00*0,55 5,59

PKF-7 1,61*1,00*0,40 0,64

PKF-8 4,015*1,00*0,40 1,61

PKF-9 3,22*1,00*0,40 1,29

PKF-10 5,34*1,25*0,40 2,67

PKF-11 (5,02+2,27)*1,00*0,40 2,92

PKF-12 (2,705+2,04)*1,00*0,40 1,90

PKF-14 6,21*1,50*0,40 3,73

PKF-15 (8,59+8,225)*1,20*0,40 8,07

PKF-17 1,21*0,92*0,40 0,45

PKF-18 4,28*1,00*0,40 1,71

RAZEM: 44,37 m3 44,37

8.2 Element Odwóz   ziemi z  podbicia  fundamentów  na  odl. 20 km

8.2.1 KNR 201/214/2 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 
samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t m3 44,37
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8.3 Element Zbrojenie  podbijania  fundamentów

8.3.1 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

P.K.F.1 165,00*0,001 0,17

P.K.F.2 56,00*0,001 0,06

P.K.F.3 42,00*0,001 0,04

P.K.F.4 10,00*0,001 0,01

P.K.F.5 P.K.F.6. 334,00*0,001 0,33

P.K.F.7. P.K.F.11. P.K.F.12. 167,00*0,001 0,17

P.K.F.8. P.K.F.9. 105,00*0,001 0,11

P.K.F.17. P.K.F.18. 147,00*0,001 0,15

RAZEM: 1,04 t 1,040

8.4 Element Izolacja  pionowa  podbicia  fundamentów

8.4.1 KNR 1901/639/6 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostępne, powierzchnia ponad 5,0˙m2 m2 87,25

8.4.2 ZKNR C 1/308/2 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej np. Köster NB 1  , na powierzchni pionowej, przeciw przesączaniu 
wody -2 warstwy m2 87,25

8.5 Element Izolacja  pozioma  podbicia  fundamentów

8.5.1 ZKNR C 1/305/1 
(2)

Wykonanie izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych, gruntowanie podłoża na powierzchni poziomej, membrana  np. Köster KSK
SY 15

Wyliczenie ilości robót:

PKF-1 (3,725+3,83+1,66)*1,00 9,22

PKF-2 2,385*2*1,00 4,77

PKF-3 5,985*0,70 4,19

PKF-5 (4,79+1,835+1,47+1,75+1,99)*1,00 11,84

PKF-6 10,16*1,00 10,16

PKF-7 1,61*1,00 1,61

PKF-8 4,015*1,00 4,02

PKF-9 3,22*1,00 3,22

PKF-10 5,34*1,25 6,68

PKF-11 (5,02+2,27)*1,00 7,29

PKF-12 (2,705+2,04)*1,00 4,75

PKF-14 6,21*1,50 9,32

PKF-15 (8,59+8,225)*1,20 20,18

PKF-17 1,21*0,92 1,11

PKF-18 4,28*1,00 4,28

PKF-19 4,10*0,45 1,85

RAZEM: 104,49 m2 104,49

8.5.2 ZKNR C 1/305/4 Wykonanie izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych, przyklejenie membrany na powierzchni poziomej  np. Köster KSK SY 15  - 
2 warstwy m2 104,49

9 Grupa Dach

9.1 Element Konstrukcja  stalowa  dachu

9.1.1 KNRW 
205/104/1

Montaż  konstrukcji  stalowej  więżby  dachowej

Wyliczenie ilości robót:

2980,0*0,001 2,98

RAZEM: 2,98 t 2,98

9.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  konstrukcji  stalowej  więżby  dachowej

Wyliczenie ilości robót:

2980,0 2 980,00

RAZEM: 2 980,00 kg 2 980,00

9.2 Element Podmurowanie  pod  murłate oraz  wieniec  żelbetowy

9.2.1 KNR 202/114/2 
(3)

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych, grubość 1 1/2˙cegły, zaprawa cementowo-wapienna, cegła pełna

Wyliczenie ilości robót:

0,30*(11,96+3,92*2+2,72*2+12,01*2+5,16+5,31+0,70) 18,13

RAZEM: 18,13 m2 18,13

9.2.2 KNR 202/211/4 Wieniec  żelbetowy  w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.3˙m - beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,30*(11,96+3,92*2+2,72*2+12,01*2+5,16+5,31+0,70*2) 4,58

RAZEM: 4,58 m3 4,58

9.2.3 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

zbrojenie  wieńca 400,00*0,001 0,40

RAZEM: 0,40 t 0,400

9.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  śrub  kotwowych  do  murłaty

Wyliczenie ilości robót:

kotwa   M12 0,444*40 17,76

RAZEM: 17,76 kg 17,76

9.3 Element Więźba  dachowa

9.3.1 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

P.K.D-M1   - Murłara 20 x 20cm 0,20*0,20*(11,96+3,92*2+2,72*2+12,01*2+5,16+5,31+0,70*2)*1,05

DREWNO C27 2,57

RAZEM: 2,57 m3 2,57
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9.3.2 KNR 202/408/8 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

P.K.D-KN1  - krokiew narożna 12 x 18cm 0,12*0,18*(8,40*2+8,40*2+9,50*2+8,40+3,90)*1,05*1,38 2,03

P.K.D-KK1  - Krokiew koszowa 20 x 20cm 0,20*0,20*9,50*2*1,05*1,38 1,10

DREWNO C27

RAZEM: 3,13 m3 3,13

9.3.3 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

P.K.D-K1   - krokiew 8 x 18cm 0,08*0,18*(1,40*2+2,70*2+4,04*2+0,92*4+1,66*4+1,875*4+3,15*4+3,90*4+1,31*2+2,70*2+

P.K.D-K.1.1 - krokiew  8 x 18cm 3,75*2+4,10*2+3,42*2+2,40*2+1,40*2+0,41*2+1,40*2+2,40*2+3,40*2+3,90*6+3,20*2+2,20*

2+1,20*2+1,20*2+2,20*2+3,22*2+4,22*2+0,90*2+2,30*2)*1,38*1,05 3,76

DREWNO C27

RAZEM: 3,76 m3 3,76

9.3.4 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

P.K.D-K1   - krokiew 8 x 18cm 0,08*0,18*(5,25*2+6,70*2+4,85*7+4,65*4+4,42*2+5,25*2)*1,05*1,38

P.K.D-K.1.1 - krokiew  8 x 18cm

P.K.D-K2   - krokiew 18 x 18cm 2,00

DREWNO C27

RAZEM: 2,00 m3 2,00

9.3.5 KNR 202/409/4 Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

P.K.D-W1   - Wymian 10 x 18cm 0,10*0,18*(0,98*10+1,20*6+0,85*2+1,62*2+2,65)*1,05 0,46

DREWNO C27

RAZEM: 0,46 m3 0,46

9.3.6 KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

P.K.D-KL1  - Kleszcze 8 x 16cm 0,08*0,16*0,60*24*1,05 0,19

DREWNO C27

RAZEM: 0,19 m3 0,19

9.3.7 NNRNKB 
202/411/2

Przybicie deski czołowej

Wyliczenie ilości robót:

DREWNO C27 (11,96+3,92*2+2,72*2+12,01*2+5,16+5,31+0,70*2)*2 122,26

RAZEM: 122,26 m 122,26

9.4 Element Pokrycie  dachowe z  dachówki

9.4.1 KNR 15/517/2 Przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

(215,70-35,63*2)*1,31+35,63*2*1,38 287,56

RAZEM: 287,56 m2 287,56

9.4.2 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii  paroprzepuszczalnej m2 287,56

9.4.3 KNR 904/301/2 
(1)

Pokrycia dachowe z dachówki, karpiówka w łuskę, gąsior typu A
m2 287,56

9.4.4 KNR 202/410/5 Okienko "wole-oko" szt 2

9.4.5 KNR 401/505/2 Dodatkowe nakłady do pokryć dachowych z dachówek ceramicznych lub cementowych przy oknach owalnych (wole oka), szerokość 
okna 1,0˙m, krycie podwójnie szt 2

9.4.6 NNRNKB 
202/410/5

Wykonanie i osadzenie okienka "wole oko"
szt 2

9.5 Element Okna  dachowe

9.5.1 KNR 15/526/1 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej

Wyliczenie ilości robót:

(0,94+1,18)*2*5 21,20

RAZEM: 21,20 m 21,20

9.5.2 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna

Wyliczenie ilości robót:

okno   94x118 5 5,00

RAZEM: 5,00 szt 5

9.5.3 KNRW 
202/1038/1 (2)

Montaż rolet  do  okien  dachowych
szt 5

9.6 Element Okna oddymiające

9.6.1 KNR 15/526/1 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej

Wyliczenie ilości robót:

(1,14+1,40)*2*3+(0,78+1,40)*2 19,60

RAZEM: 19,60 m 19,60

9.6.2 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna

Wyliczenie ilości robót:

Okna oddymiające  dachowe "Fakro" 3

114x140  cm FSP P1 3,00

Okna oddymiające  dachowe "Fakro" 1

78x140  cm FSP P1 1,00

RAZEM: 4,00 szt 4

9.7 Element Klapa  dymowa

9.7.1 KNNR 2/1105/3 Świetliki i klapy - klapa  dymowa  059

Wyliczenie ilości robót:

059 1,00*1,00 1,00

RAZEM: 1,00 m2 1,00
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9.8 Element Obróbki  blacharskie

9.8.1 KNR  
K-45/0201/03

Obróbki blacharskie   z  blachy  tytanowo-cynkowej

Wyliczenie ilości robót:

kosze 9,50*2*1,00 19,00

mur  szczytowy 7,37*0,70 5,16

ofasowanie  przy  murze  szczytowym 7,37*(1,80+0,60)*0,5+0,50*0,70*2 9,54

pas   poddrynnowy (1,61*2+6,67+13,77*2+2,72*2+3,91*2+13,33+6,54)*1,245 87,85

szytb  windowy (2,35+1,71*2)*0,55+2,35*1,20+2,85*(2,35+0,45)*0,5*2+2,35*(2,35+0,45) 20,55

czerpnia  powietrza (1,56+0,75)*2*0,80 3,70

komin (0,42+0,56)*2*0,80 1,57

RAZEM: 147,37 m2 147,37

9.8.2 KNRW 
202/536/1

Obróbka z blachy   tytan-cynk  okienek typu "Wole oko"
szt 2

9.9 Element Pokrycie  dachowe  z  membrany  EPDM

9.9.1 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów  membrana  zbrojona   np. Köster TPO o grubości 1,6 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,81*1,94-1,00*1,00 2,51

RAZEM: 2,51 m2 2,51

9.9.2 ZKNR C 
1/308/11

Folia  ochronno-drenażowa  np. Köster SD Geotec  na powierzchni poziomej od góry
m2 2,51

9.9.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt  z polistyrenu  ekstrudowanego  gr. 15 cm  izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

1,81*1,94-1,00*1,00 2,51

RAZEM: 2,51 m2 2,51

9.9.4 KNR 907/103/3 Warstwa  z  zwiru 5-8 mm  grubości 10˙cm + geowłoknina m2 2,51

9.10 Element Rynny  i  rury  spustowe z  blachy  tytanowo-cynkowej

9.10.1 KNR  
K-45/0101/03

Montaż  rynien  półokragłych  z  blachy  tytanowo-cynkowej  średnica  153 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,61*2+6,67+13,77*2+2,72*2+3,91*2+13,33+6,54 70,56

RAZEM: 70,56 m 70,56

9.10.2 KNR  
K-45/0103/03

Montaż  rur  spustowych  okrągłych  z  blachy  tytanowo-cynkowej  średnica  100 mm

Wyliczenie ilości robót:

4*10,00 40,00

RAZEM: 40,00 m 40,00

9.10.3 KNR  
K-45/0103/11

Zbieracz  wody  rynny  Rheinzink
szt 4

9.10.4 KNR  
K-45/0103/06

Kolanko  ruru  spustowej  Rheinzink
szt 8

9.10.5 KNR  
K-45/0103/09

Klapa  rewizyjna    ruru  spustowej  Rheinzink
szt 4

9.11 Element Ocieplenie  ścian  szybu  windowego  ponad  dachem

9.11.1 KNNRW 3/703/1 Ruszt drewniany na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

2,86*2,35+0,45*2,35+(2,86+0,45)*0,5*2,85*2+0,58*2,35 18,58

RAZEM: 18,58 m2 18,58

9.11.2 KNR 912/205/2 Ocieplenie płytami z wełny mineralnej  gr. 10 cm  ścian wykonanych w konstrukcji szkieletowej drewnianej m2 18,58

9.11.3 KNR  
K-45/0201/03

Obróbki blacharskie   z  blachy  tytanowo-cynkowej

Wyliczenie ilości robót:

szytb  windowy 2,86*2,35+0,45*2,35+(2,86+0,45)*0,5*2,85*2+0,58*2,35+(2,35+1,71*2)*0,55 21,75

RAZEM: 21,75 m2 21,75

9.12 Element Elementy  wyposażenia  dachu

9.12.1 NNRNKB 
202/539/4

Montaż barier śniegowych
m 70,56

9.12.2 KNR AT 9/104/4 Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt. 2

9.12.3 KNR AT 9/104/5 Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt. 15

10 Grupa Stolarka  okienna  i  drzwiowa

10.1 Element Stolarka  okienna  zewnetrzna

10.1.1 KNR 19/1023/2 
(1)

Okna  drewniane   z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,6˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

06  (łukowe) 0,5*3,14*0,59 0,93

08  ( łukowe) 0,5*3,14*0,58 0,91

09 0,91*0,60 0,55

013  (  okragłe) 0,58*1,08 0,63

047 ( okragłe) 1,08*0,66 0,71

048 , 049  (  wole  oka) 1,5708*0,525*0,525*2 0,87

RAZEM: 4,60 m2 4,60

10.1.2 KNR 19/1023/5 
(1)

Okna  drewniane  z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

027 0,44*1,55 0,68

026 0,44*1,55 0,68

RAZEM: 1,36 m2 1,36
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10.1.3 KNR 19/1023/6 
(1)

Okna  drewniane  z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

02 0,84*2,05 1,72

03 0,84*2,05 1,72

04 0,84*2,05 1,72

010 0,89*1,96 1,74

012 0,89*1,96 1,74

028 0,87*1,96 1,71

RAZEM: 10,35 m2 10,35

10.1.4 KNR 19/1023/7 
(1)

Okna  drewniane  z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

011 1,28*1,95 2,50

014 ,015,016 0,98*1,96*3 5,76

022,023,024,025 1,28*1,96*4 10,04

017,018 1,28*1,95*2 4,99

039  ( łukowe);041  ( łukowe) 1,09*1,80*2 3,92

042,043,044,045 1,28*1,84*4 9,42

019,020,21 1,63*2,01*3 9,83

046,029,30,32 0,88*1,84*4 6,48

033,034,036 0,89*1,84*3 4,91

031,035,037 1,29*1,84*3 7,12

038 1,28*1,84 2,36

RAZEM: 67,33 m2 67,33

10.1.5 KNR 19/1023/12
(1)

Drzwi balkonowe  drewniane  z obróbką obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

040  ( łukowe) 1,08*2,48 2,68

RAZEM: 2,68 m2 2,68

10.2 Element Zestawy  drewniane  zewnetrzne

10.2.1 KNNR 7/505/3 Przegrody  ścianki  drewniane  zewnętrzne  z drzwiami, ponad  10˙m2- ścianka  05

Wyliczenie ilości robót:

05 3,48*3,17 11,03

RAZEM: 11,03 m2 11,03

10.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  ścianki  drewnianej  05
m2 11,03

10.3 Element Stolarka  okienna  wewnętrzna

10.3.1 KNR 19/1022/7 
(1)

Okna   drewniane  bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

OW5 1,20*2,92*2 7,01

RAZEM: 7,01 m2 7,01

10.4 Element Zestawy   aluminiowe  i  okna  aluminiowe  oraz  stalowe

10.4.1 KNNR 2/1302/2 Okna stalowe nie otwierane - okno 07

Wyliczenie ilości robót:

07 1,5708*2,495*2,495 9,78

RAZEM: 9,78 m2 9,78

10.4.2 KNNR 7/505/3 Przegrody aluminiowe  z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, ponad 10˙m2 -01

Wyliczenie ilości robót:

01 3,27*(2,33*2+5,20) 32,24

RAZEM: 32,24 m2 32,24

10.4.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  ścianki   aluminiowej   zewnetrznej  01
m2 32,24

10.5 Element Zestawy  drewniane

10.5.1 KNNR 7/505/3 Przegrody  ścianki  drewniane  wewnętzrne   z drzwiami, ponad  10˙m2- ścianka  OW4

Wyliczenie ilości robót:

05 3,48*3,17 11,03

RAZEM: 11,03 m2 11,03

10.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  ścianki  drewnianej  0W4
m2 11,03

10.5.3 KNNR 7/505/2 Przegrody  ścianki  drewniane  wewnętzrne   z drzwiami, do  10˙m2- ścianka  OW9  (  EI60+EI30)

Wyliczenie ilości robót:

OW9 4,51*2,18 9,83

RAZEM: 9,83 m2 9,83

10.5.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  ścianki  drewnianej  OW9  (  EI60+EI30)
m2 9,83

10.6 Element Drzwi  wewnętrzne

10.6.1 KNR 19/1024/7 
(1)

Drzwi drewniane  płytowe   jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

D1-D14 1,01*2,15*12+0,91*2,15 28,01

D20 1,04*2,17 2,26

D25-D27A,D28 1,01*2,15*3+0,91*2,15*2 10,43

D34-D36 1,01*2,15*3 6,51

D37-D43 1,01*2,15*3+1,04*2,15*3+0,91*2,15 15,18

D46-D47 1,01*2,07*2 4,18

RAZEM: 66,57 m2 66,57
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10.6.2 KNR 19/1024/7 
(1)

Drzwi drewniane  szklane    jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

D24 1,20*2,80 3,36

RAZEM: 3,36 m2 3,36

10.6.3 KNR 19/1024/7 
(1)

Drzwi drewniane  płycinowe  jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

D16-D18 1,08*2,17+1,30*2,35 5,40

D22 1,13*2,35 2,66

D31 1,04*2,32 2,41

RAZEM: 10,47 m2 10,47

10.6.4 KNR 19/1024/9 
(1)

Drzwi drewniane  wahadłowe  osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

D19 1,00*2,10 2,10

RAZEM: 2,10 m2 2,10

10.6.5 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi drewniane  płycinowe  dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

D15 1,80*2,10 3,78

D21 1,61*2,35 3,78

D23 1,61*2,35 3,78

D29-D30 1,61*2,35*2 7,57

D32-D33 2,02*2,32*2 9,37

RAZEM: 28,28 m2 28,28

10.6.6 KNR 19/1024/7 
(1)

Drzwi  aluminiowe  płycinowe  jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

D44-D45 1,01*2,07 2,09

RAZEM: 2,09 m2 2,09

10.6.7 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi szklane  dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

OW1 2,00*2,625*3 15,75

RAZEM: 15,75 m2 15,75

10.6.8 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi drewniane  płycinowe  dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach  EI30

Wyliczenie ilości robót:

OW2 1,77*2,35 4,16

RAZEM: 4,16 m2 4,16

10.6.9 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi drewniane  płycinowe  dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach  EI60

Wyliczenie ilości robót:

OW6 1,77*2,35 4,16

RAZEM: 4,16 m2 4,16

10.6.10 KNR 19/1022/4 
(1)

Okna drewniane  stałe  osadzanie na kotwach  EI30

Wyliczenie ilości robót:

OW5 1,77*2,35 4,16

RAZEM: 4,16 m2 4,16

10.6.11 KNR 19/1022/4 
(1)

Okna drewniane  stałe  osadzanie na kotwach  EI60

Wyliczenie ilości robót:

OW7 1,77*2,35 4,16

RAZEM: 4,16 m2 4,16

10.6.12 KNR 19/1022/4 
(1)

Okna drewniane  stałe  osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

OW5 1,20*2,80*2 6,72

RAZEM: 6,72 m2 6,72

10.7 Element Zabudowa  meblarska

10.7.1 KNRW 
202/1030/3

Zabudowa  wnęk

Wyliczenie ilości robót:

M1+M2 5,13*2,00*2 20,52

M3+M4 2,20*0,73*2 3,21

RAZEM: 23,73 m2 23,73

10.8 Element Ścianki  kabinowe  sanitarne

10.8.1 KNRW 
202/1029/5 (1)

Ścianki ustępowe  z  płyty  MDF

Wyliczenie ilości robót:

1,80*0,80 1,44

RAZEM: 1,44 m2 1,44

11 Grupa Tynki , obudowy , sufity  podwieszone , okładziny  poz. +1 , +2

11.1 Element Osuszenie  ścian  przyziemia

11.1.1 KNR 919/101/1 Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych, pomieszczenie do 85 m3 doba 28
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11.2 Element Odgrzybienie  ścian  zewnetrznych

11.2.1 KNR BC 2/127/2 Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem Renogal, ręczne przez malowanie, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

przy ścianach  murowanych  pas  szer. 50 (4,39+5,87+1,12+(3,06+6,41)*2+(4,40+11,64+2,28)+3,93+11,27+3,69+2,59+5,87+5,85+6,8

cm 8+1,60+6,88+3,17+2,01+1,15+8,63)*0,50 56,08

(4,39+4,75+0,89+5,39+4,16+6,15+0,88+4,25+4,52+1,11+0,88+4,15)*0,50 20,76

RAZEM: 76,84 m2 76,84

11.3 Element Obudowa  stalowych  belek stropowych z  pasów  płyt  ognioodpornych

11.3.1 KNR 909/413/2 
(1)

Okładziny ognioochronne słupów i belek w systemie Knauf Fireboard K25 z okładziną 1-warstwową płytami gipsowo-kartonowymi, 
okładzina K252 belek stalowych, mocowana klamrami

Wyliczenie ilości robót:

P.K.-BS1   - Belka stalowa HEB 140  +2 (4,96*6+5,73*1+4,96*6+4,87*6+2,28*3+2,39*6+1,97*1+2,57*1) 120,19

P.K.-BS2   - Belka stalowa HEB 160  +2 (6,567*1+6,497*1+5,19*1+5,80*1+6,43*2+6,41*1+6,29*1) 49,61

P.K.-BS5   - Belka stalowa HEB 180   +2 (5,53*1+6,37*1+6,235*1+6,43*5+6,41*1) 56,70

C300  +2 1,385*1 1,39

ilość  0,252  m2/mb

RAZEM: 227,89 mb 227,89

11.4 Element Strop  podwieszony

11.4.1 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - 60x60 cm akustyczny

Wyliczenie ilości robót:

+1 234,55-(8,12+6,97+14,73) 204,73

+2 223,07-11,71 211,36

sufity podwieszane akustyczne -24,84

systemowe, np. Rockfon z rusztem

ukrytym -24,84

RAZEM: 391,25 m2 391,25

11.4.2 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - rozbieralny  180x60 cm

Wyliczenie ilości robót:

+1

+2 12,27 12,27

sufity podwieszane akustyczne 
systemowe, np. Rockfon z rusztem 
ukrytym

RAZEM: 12,27 m2 12,27

11.4.3 KNRW 
202/2004/8

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, belki i podciągi pojedyncze, 1-warstwowo, 
75-01

Wyliczenie ilości robót:

+1 (6,41+2,40+4,40+11,50+2,14+3,97+1,76+1,08+2,01+1,05+0,625+0,41*3+0,81*3+5,87+4,25

+2,40)*0,50 26,76

1,75*0,60 1,05

+2 (6,23+2,96+4,56+11,75+2,38+3,86+6,27+5,33+1,075+0,43+0,24*2+1,10*3+0,38+6,33+4,42

+3,10)*0,50 31,43

3,65*0,60 2,19

częśc  pionowa

RAZEM: 61,43 m2 61,43

11.5 Element Tynki  cementowo-wapienne

11.5.1 KNR 903/107/5 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15˙mm, wyprawa filcowana,  tynk 
cementowo-wapienny

Wyliczenie ilości robót:

+1 ((4,25+5,73)*2+(6,41+3,38*2)+(2,13+1,35)*2+(2,65+2,85)*2+(1,84+1,93)*2+(1,555+1,51)*2

+(2,58+3,15)*2+(1,71+1,63)*2+(1,25+1,63)*2+(1,30+1,19)*2+(1,64+1,05)*2+(2,23+1,95)*2+

(4,34+2,21)*2+(1,74+1,99)*2+(1,49+1,76)*2+(1,76+1,05)*2+(1,90+1,19)*2+(2,24+2,11)*2+(

9,19+6,00)*2+(1,96+2,005)*2+(6,88+8,27*2)+(5,76+5,26)*2)*3,10 740,00

+2 ((11,80+5,97)*2+(6,23+2,96)*2+(6,93+6,03)*2+(6,17+1,99)*2+(2,11+2,24)*2+(6,01+7,02)*2

+(4,42+9,34)*2+(1,235+1,05)*2+(2,38+2,08)*2+(1,26+0,86)*2+(1,89+1,77)*2+(1,28+2,08)*2

+(1,50+1,61)*2+(3,65+4,79)*2+(2,10+2,12)*2)*3,00 665,25

RAZEM: 1 405,25 m2 1 405,25

11.5.2 KNR 903/309/6 
(1)

Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach, przygotowanie podłoża, mechaniczne, środek gruntujący do 
podwyższenia przyczepności

Wyliczenie ilości robót:

klatka  schodowa (4,78*3,64-1,58*0,88)*3 48,03

+1 8,12 8,12

RAZEM: 56,15 m2 56,15

11.5.3 KNR 903/307/5 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15˙mm, wyprawa filcowana,tynk 
cementowo-wapienny m2 56,15

11.5.4 KNR 903/109/7 Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, założenie narożników tynkarskich m2 1 405,25

11.6 Element Izolacja  podpłytkowa

11.6.1 KNR BC 2/301/4 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, na pow. narażonych na działanie wody bezciśnieniowej, 
pow. pionowa, warstwa grubości 2˙mm

Wyliczenie ilości robót:

+1 ((4,235+2,65)*2+(1,93+1,84)*2+(1,05+1,64)*2+(1,30+1,19)*2+(1,25+1,63)*2+(1,71+1,63)*2

+(2,23+1,95)*2+(4,34+2,21)*2+(1,76+1,49)*2+(1,76+1,05)*2+(1,19+1,90)*2)*3,10 260,00

minus  drzwi -(0,90*2,10*13+0,80*2,10*4) -31,29

+2 ((2,38+2,08)*2+(1,05+1,235)*2+(2,08+1,28)*2+(1,50+1,75)*2+(0,45*2+1,75))*3,00 88,08

minus  drzwi -(0,90*2,10*2+0,80*2,10*4) -10,50

RAZEM: 306,29 m2 306,29

11.6.2 KNR BC 
2/301/11 (1)

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, wklejenie taśmy uszczelniającej, Aso-Dichband˙2000

Wyliczenie ilości robót:

22*4*3,00 264,00

RAZEM: 264,00 m 264,00
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11.7 Element Oblicowania  ścian  płytkami

11.7.1 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

+1 ((4,235+2,65)*2+(1,93+1,84)*2+(1,05+1,64)*2+(1,30+1,19)*2+(1,25+1,63)*2+(1,71+1,63)*2

+(2,23+1,95)*2+(4,34+2,21)*2+(1,76+1,49)*2+(1,76+1,05)*2+(1,19+1,90)*2)*3,10 260,00

minus  drzwi -(0,90*2,10*13+0,80*2,10*4) -31,29

+2 ((2,38+2,08)*2+(1,05+1,235)*2+(2,08+1,28)*2+(1,50+1,75)*2+(0,45*2+1,75))*3,00 88,08

minus  drzwi -(0,90*2,10*2+0,80*2,10*4) -10,50

RAZEM: 306,29 m2 306,29

11.8 Element Opaski  kamienne

11.8.1 KNR 12/1120/3 Portal  drzwiowy  z   okładziny  kamiennej  na klej

Wyliczenie ilości robót:

12,94+12,94+12,62+12,62+11,66+6,00+5,56*3+9,60 95,06

RAZEM: 95,06 m 95,06

11.9 Element Gładź  gipsowa

11.9.1 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

tynk 1405,25+56,15 1 461,40

oblicowania -306,29 -306,29

RAZEM: 1 155,11 m2 1 155,11

11.10 Element Malowanie  ścian  i  sufitów

11.10.1 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

1155,11 1 155,11

RAZEM: 1 155,11 m2 1 155,11

11.10.2 KNNR 2/1402/4 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, trzykrotne m2 1 155,11

11.11 Element Parapety  wewnetrzne

11.11.1 NNRNKB 
202/2143/4

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 40-50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,84+0,84+0,84+1,38+4,97+1,38+1,65+1,72+1,67 15,29

RAZEM: 15,29 m 15,29

11.11.2 NNRNKB 
202/2143/3

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,97+1,40+1,37+1,35+1,41+1,35+1,35+1,40+0,51+0,53+0,94 12,58

RAZEM: 12,58 m 12,58

11.11.3 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 20-30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,95+1,10+1,10+1,14 4,29

RAZEM: 4,29 m 4,29

11.11.4 NNRNKB 
202/2804/3 (1)

Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, 
zaprawa "Atlas"

Wyliczenie ilości robót:

0,45*0,90 0,41

RAZEM: 0,41 m2 0,41

12 Grupa Tynki , obudowy , sufity  podwieszone , okładziny  poz. +3 , +4

12.1 Element Obudowa  poddasza  płytami  gipsowo-kartonowymi

12.1.1 KNR AT 
12/203/2

Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do 
drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporność ogniowa F 1/EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 
12,5-02-wełna  mineralna  gr. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

234,17*1,31 306,76

RAZEM: 306,76 m2 306,76

12.2 Element Obudowa  stalowych  belek stropowych z  pasów  płyt  ognioodpornych

12.2.1 KNR 909/413/2 
(1)

Okładziny ognioochronne słupów i belek w systemie Knauf Fireboard K25 z okładziną 1-warstwową płytami gipsowo-kartonowymi, 
okładzina K252 belek stalowych, mocowana klamrami

Wyliczenie ilości robót:

P.K.-BS1   - Belka stalowa HEB 140  +3 (5,12*1+5,78*1+4,60*1+4,03*1+4,88*1+1,85*1+1,17*1+2,28*3+2,22*3+1,97*1+2,57*1) 45,47

P.K.-BS2   - Belka stalowa HEB 160   +3 (4,99*1+5,12*3+5,78*2+4,96*2+4,88*1+6,625*1+4,025*1+6,41*1+6,29*1) 70,06

P.K.-BS5   - Belka stalowa HEB 180   +3 (6,41*1+6,56*4) 32,65

C 160 6,26*1 6,26

ilość  0,252  m2/mb

RAZEM: 154,44 mb 154,44

12.2.2 KNR 909/413/2 
(1)

Okładziny ognioochronne słupów i belek w systemie Knauf Fireboard K25 z okładziną 1-warstwową płytami gipsowo-kartonowymi, 
okładzina K252 belek stalowych, mocowana klamrami

Wyliczenie ilości robót:

P.K.-BS3   - Belka stalowa 2HEB 140  +3 (5,12*1+4,99*1+4,93*2+4,87*1+2,22*2) 29,28

P.K.-BS4   - Belka stalowa 2HEB 160   +3 (5,78*1) 5,78

P.K.-BS6   - Belka stalowa 2HEB 180   +3 6,56*2 13,12

ilość  0,42 m2/mb

RAZEM: 48,18 mb 48,18
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12.3 Element Strop  podwieszony

12.3.1 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - 60x60 cm akustyczny

Wyliczenie ilości robót:

+3 201,22-15,76 185,46

sufity podwieszane akustyczne -24,84

systemowe, np. Rockfon z rusztem

ukrytym -24,84

RAZEM: 160,62 m2 160,62

12.3.2 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - rozbieralny  180x60 cm

Wyliczenie ilości robót:

+3 12,57 12,57

sufity podwieszane akustyczne 
systemowe, np. Rockfon z rusztem 
ukrytym

RAZEM: 12,57 m2 12,57

12.3.3 KNRW 
202/2004/8

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, belki i podciągi pojedyncze, 1-warstwowo, 
75-01

Wyliczenie ilości robót:

+3 (6,89+1,05+4,42+11,31+2,46+3,81+6,14+5,37+11,50+4,57+1,52)*0,50 29,52

(1,32+1,55)*0,60 1,72

+4 1,55*0,60 0,93

częśc  pionowa

RAZEM: 32,17 m2 32,17

12.4 Element Obudowy z płyt  g-k

12.4.1 KNR AT 
12/101/4

Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

+4 0,65*(15,66+16,78*2-7,37) 27,20

RAZEM: 27,20 m2 27,20

12.5 Element Tynki  cementowo-wapienne

12.5.1 KNR 903/107/5 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15˙mm, wyprawa filcowana,  tynk 
cementowo-wapienny

Wyliczenie ilości robót:

+3 ((4,43+7,18)*2+(6,89+6,16)*2+(4,53+7,12)*2+(4,64+1,97)*2+(2,60+2,03)*2+(1,30+0,86)*2+(

1,78+1,76)*2+(1,88+1,39)*2+(1,75+1,49)*2+(2,10+1,98)*2+(3,65+4,79)*2+(7,02+6,01)*2+(4

,18+5,37)*2)*3,00 569,16

+4 2,00*7,37+(2,13*(2,17+2,72)*0,5*2+6,125*(2,72+0,92)*0,5*2+2,28*1,92*4+0,79*6*1,92+0,5

7*2*2,84+2,05*2,93+3,17*(2,72+0,92)*0,5*2+(0,31+1,27)*2,92+4,51*2,10+3,17*2,92+1,84*(

2,92+0,92)*0,5+2,65*(1,90+0,92)*0,5+1,585*2,92+0,70*2,92*2,92+(2,06+0,60)*4,50-1,01*2,

10*5+0,25*2,92)*2 261,55

RAZEM: 830,71 m2 830,71

12.5.2 KNR 903/109/7 Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, założenie narożników tynkarskich m2 830,71

12.6 Element Izolacja  podpłytkowa

12.6.1 KNR BC 2/301/4 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, na pow. narażonych na działanie wody bezciśnieniowej, 
pow. pionowa, warstwa grubości 2˙mm

Wyliczenie ilości robót:

+3 ((1,39+1,88)*2+(1,49+1,75)*2+(0,45*2+1,75)+(2,03+2,60)*2)*3,00 74,79

minus  drzwi -(0,90*2,10*2+0,80*2,10*2) -7,14

+4 (1,60+3,17)*2*2,80 26,71

minus  drzwi -0,90*2,10 -1,89

RAZEM: 92,47 m2 92,47

12.6.2 KNR BC 
2/301/11 (1)

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, wklejenie taśmy uszczelniającej, Aso-Dichband˙2000

Wyliczenie ilości robót:

5*4*3,00 60,00

RAZEM: 60,00 m 60,00

12.7 Element Oblicowania  ścian  płytkami

12.7.1 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

+3 ((1,39+1,88)*2+(1,49+1,75)*2+(0,45*2+1,75)+(2,03+2,60)*2)*3,00 74,79

minus  drzwi -(0,90*2,10*2+0,80*2,10*2) -7,14

+4 (1,60+3,17)*2*2,80 26,71

minus  drwzi -0,90*2,10 -1,89

RAZEM: 92,47 m2 92,47

12.8 Element Opaski  kamienne

12.8.1 KNR 12/1120/3 Portal  drzwiowy  z   okładziny  kamiennej  na klej

Wyliczenie ilości robót:

13,14+13,14+12,62+12,62+5,56*2+17,74 80,38

RAZEM: 80,38 m 80,38

12.9 Element Gładź  gipsowa

12.9.1 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

tynk 830,71 830,71

oblicowania -92,47 -92,47

RAZEM: 738,24 m2 738,24
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12.10 Element Malowanie  ścian  i  sufitów

12.10.1 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

738,24+27,20+306,76 1 072,20

RAZEM: 1 072,20 m2 1 072,20

12.10.2 KNNR 2/1402/4 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, trzykrotne m2 1 072,20

12.11 Element Parapety  wewnetrzne

12.11.1 NNRNKB 
202/2143/3

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,10+0,97+1,38+0,96+1,39+0,99+1,36+1,35+1,18+1,16+1,18+1,38+1,36+1,35+1,35+0,96+

1,08 20,50

RAZEM: 20,50 m 20,50

12.11.2 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 20-30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,93 0,93

RAZEM: 0,93 m 0,93

12.11.3 NNRNKB 
202/2143/1

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 0-20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,93 0,93

RAZEM: 0,93 m 0,93

13 Grupa Podłoża  i  posadzki  poz. +1 , +2

13.1 Element Podłoże  na  gruncie  WP-1 , WP.1.1

13.1.1 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV m2 234,55

13.1.2 KNR 202/1101/1 
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

234,55*0,05 11,73

RAZEM: 11,73 m3 11,73

13.1.3 ZKNR C 1/301/8 
(2)

Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ręczne ubytków w podłożu o gł. ponad 5˙mm na pow. do 1˙m2, warstwa kontaktowa, środek 
transportowy

Wyliczenie ilości robót:

234,55*0,20 46,91

RAZEM: 46,91 m2 46,91

13.1.4 ZKNR C 1/308/3 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej Köster NB Elastik, na powierzchni pionowej, wodzie o słupie do 
20˙m m2 234,55

13.1.5 ZKNR C 
1/308/14

Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry

Wyliczenie ilości robót:

234,55*1,16 272,08

RAZEM: 272,08 m 272,08

13.1.6 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5˙m2
m2 234,55

13.1.7 KNR 202/1101/1 
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

234,55*0,10 23,46

RAZEM: 23,46 m3 23,46

13.1.8 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 234,55

13.1.9 KNR 202/616/1 Izolacje z  folii  PE  gr. 0,2 mm  na sucho, izolacja pozioma, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

+1   (2  warstwy) 234,55*2 469,10

RAZEM: 469,10 m2 469,10

13.1.10 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038  gr. 15 cm , izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

+1 234,55 234,55

Termoorganika Baza Plus Dach Podłoga

RAZEM: 234,55 m2 234,55

13.1.11 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro m2 234,55

13.1.12 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm m2 234,55

13.2 Element Podłoże  WP-2 , WP.2.1 , WP-2.2

13.2.1 KNR 202/616/1 Izolacje z  folii  PE  gr. 0,2 mm  na sucho, izolacja pozioma, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

+2   (2  warstwy) 199,95*2 399,90

RAZEM: 399,90 m2 399,90

13.2.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038  gr. 5 cm , izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

+2 199,95 199,95

Termoorganika Baza Plus Dach Podłoga

RAZEM: 199,95 m2 199,95

13.2.3 KNR AT 
12/401/7

Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masą szpachlową

Wyliczenie ilości robót:

+2 199,95 199,95

RAZEM: 199,95 m2 199,95
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13.3 Element Hydroizolacja   pozioma  podposadzkowa

13.3.1 KNR BC 2/301/3 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, na pow. narażonych na działanie wody bezciśnieniowej, 
pow. pozioma, warstwa grubości 2˙mm

Wyliczenie ilości robót:

+1 8,12+3,99+6,27+7,29+3,26+2,79+3,09 34,81

+2 4,93+4,64 9,57

RAZEM: 44,38 m2 44,38

13.3.2 KNR BC 
2/301/11 (1)

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, wklejenie taśmy uszczelniającej, Aso-Dichband˙2000

Wyliczenie ilości robót:

+1 (4,235+2,65)*2+(1,93+1,84)*2+(1,05+1,64)*2+(1,30+1,19)*2+(1,25+1,63)*2+(1,71+1,63)*2+

(2,23+1,95)*2+(4,34+2,21)*2+(1,76+1,49)*2+(1,76+1,05)*2+(1,19+1,90)*2 83,87

+2 (2,38+2,08)*2+(1,05+1,235)*2+(2,08+1,28)*2+(1,50+1,75)*2+(0,45*2+1,75) 29,36

RAZEM: 113,23 m 113,23

13.4 Element Posadzki  kamienne

13.4.1 KNRW 
202/2127/2 (2)

Posadzka pełna z elementów prostokątnych, element do 10˙m/m2, elementy ze skał wybuchowych i przeobrażeniowych

Wyliczenie ilości robót:

+1 13,69+39,62+3,33 56,64

+2 12,27 12,27

PŁYTY KAMIENNE: BAZALT TWILIGHT, 
PŁOMIENIOWANE gr 2cm wg 
OZNACZEŃ NA RYSUNKACH
BORDIURA BAZALT BASALTINA 
SZLIFOWANY, gr. 3cm  LISTWA 
PRZYŚCIENNA: BAZALT BASALTINA 
2x15cm

RAZEM: 68,91 m2 68,91

13.4.2 KNRW 
202/2127/16 (2)

Cokolik przy posadzce, wysokość do 20˙cm, elementy ze skał wybuchowych i przeobrażeniowych

Wyliczenie ilości robót:

1,16*68,91 79,94

RAZEM: 79,94 m 79,94

13.5 Element Posadzki  gresowe

13.5.1 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

+1 234,55-(13,69+39,62+3,33) 177,91

+2 1,08+7,34+4,93+4,64+13,26 31,25

RAZEM: 209,16 m2 209,16

13.5.2 KNR 12/1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60˙cm, metoda kombinowana -R9

Wyliczenie ilości robót:

+1 20,67+55,05+24,31 100,03

+2 13,26+7,34 20,60

PŁYTKI PODŁOGOWE GRES 
REKTYFIKOWANY, SZARY MAT, 
60x60cm, KLASA ŚCIERALNOŚCI V, 
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9, np. 
TUBĄDZIN CEMENT WORN 1 MAT, 
COKÓŁ WYS. 8cm

RAZEM: 120,63 m2 120,63

13.5.3 KNR 12/1118/7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20˙cm, metoda kombinowana - R12

Wyliczenie ilości robót:

PŁYTKI PODŁOGOWE GRES BIAŁE 209,16-120,63

20x20cm, PÓŁMAT, KLASA

ŚCIERALNOŚCI V,

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R12, np.

TUBĄDZIN PASTELE MONO 88,53

RAZEM: 88,53 m2 88,53

13.5.4 KNR 12/1120/9 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 60x60˙cm, cokolik 8˙cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

1,16*120,63 139,93

RAZEM: 139,93 m 139,93

13.6 Element Posadzka  parkietowa

13.6.1 ZKNR C 2/612/2 System parkietowy, układanie parkietu na kleju, deszczułek w ilości 29-40 sztuk na 1 m2

Wyliczenie ilości robót:

+2 45,66+9,92+18,44+41,78+40,63 156,43

PARKIET DĘBOWY UKŁADANY W 
JODEŁKĘ FRANCUSKĄ, MODUŁ 25cm  
43x7x2,2cm, NAWIERZCHNIA 
OLEJOWOSKOWANA   BORDIURA Z 
KLEPKI DĘBOWEJ SZER. 7cm WG 
OZNACZEŃ NA RYSUNKACH   LISTWA 
PRZYŚCIENNA DREWNIANA 
LAKIEROWANA, BIAŁA, 120x15mm, 
PROFILOWANA, np. DREW-LUX WH 
12015/36

RAZEM: 156,43 m2 156,43

13.6.2 ZKNR C 2/613/5 System parkietowy, mocowanie listew i cokołów, mocowanie cokołów z drewna

Wyliczenie ilości robót:

156,43*1,16 181,46

RAZEM: 181,46 m 181,46

13.6.3 ZKNR C 2/614/2 System parkietowy, cyklinowanie mechaniczne, parkiet liry (deszczułki), zgrubne, pomieszczenie powyżej 8 m2 m2 156,43

13.6.4 ZKNR C 2/614/4 System parkietowy, cyklinowanie mechaniczne, parkiet liry (deszczułki), wykończeniowe, pomieszczenie powyżej 8 m2 m2 156,43

13.6.5 ZKNR C 2/615/1 System parkietowy, roboty uzupelniające, doszczelnianie parkietu z deszczułek m2 156,43
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13.6.6 ZKNR C 2/616/3 System parkietowy, roboty wykończeniowe, olejowanie, czyszczenie i konserwacja, nasycanie olejem, powierzchnia normalna m2 156,43

13.6.7 ZKNR C 2/616/7 System parkietowy, roboty wykończeniowe, pastowanie i froterowanie m2 156,43

13.7 Element Okładzina  klatki  schodowej z  płyt  kamiennych

13.7.1 KNRW 
202/2128/9 (2)

Stopnie wewnętrzne, proste okładzinowe, z zamocowaniem 2-stronnie, stopnice grubości do 5˙cm, szerokość do 40˙cm, elementy ze 
skał wybuchowych i przeobrażeniowych

Wyliczenie ilości robót:

PKS-1 1,75*2+2,18*2 7,86

PKS-2 1,48*8 11,84

PKS-3 1,60*3 4,80

PKS-4 1,31*7 9,17

PKS-5 1,55*4 6,20

PKS-6 1,35*7 9,45

PKS-7 1,62*3 4,86

PKS-8 1,32*7 9,24

PKS-9 1,55*3 4,65

PKS-10 1,40*7 9,80

PKS-11 1,32*7 9,24

PKS-12 1,55*2 3,10

STOPNICE I PODSTOPNICE: BAZALT 
TWILIGHT, PŁOMIENIOWANY, gr 3cm 
WG OZNACZEŃ NA RYSUNKACH. 
STOPNICE Z PASKIEM 
ANTYPOŚLIZGOWYM SZER. 4cm, W 
ODLEGŁOŚCI 3cm OD KRAWĘDZI 
STOPNIA  LISTWA PRZYŚCIENNA: 
BAZALT BASALTINA SZLIFOWANY 
2x6cm

RAZEM: 90,21 m 90,21

13.7.2 KNRW 
202/2128/13 (2)

Stopnie wewnętrzne, proste okładzinowe, z zamocowaniem 2-stronnie, podstopnice grubości do 4˙cm, szerokość do 15˙cm, elementy 
ze skał wybuchowych i przeobrażeniowych

Wyliczenie ilości robót:

PKS-1 1,75*2+2,18*2 7,86

PKS-2 1,48*8 11,84

PKS-3 1,60*3 4,80

PKS-4 1,31*7 9,17

PKS-5 1,55*4 6,20

PKS-6 1,35*7 9,45

PKS-7 1,62*3 4,86

PKS-8 1,32*7 9,24

PKS-9 1,55*3 4,65

PKS-10 1,40*7 9,80

PKS-11 1,32*7 9,24

PKS-12 1,55*2 3,10

RAZEM: 90,21 m 90,21

13.7.3 KNRW 
202/2127/8 (2)

Posadzka pełna z elementów płyty pamiątkowe itp. pasowanych na ścisłe styki, elementy ze skał wybuchowych i przeobrażeniowych

Wyliczenie ilości robót:

podesty  schodów  wewnetrznych 1,60*1,63+1,51*1,55+1,55*1,31+1,55*1,55+1,62*1,63+1,55*1,53+1,33*1,55+1,56*1,55+1,5

5*3,65+1,55*1,55+5,19*2,49+3,79*1,65+2,24*1,55+3,79*1,73+1,55*0,72 57,25

RAZEM: 57,25 m2 57,25

13.8 Element Posadzka  betonowa

13.8.1 KNRW 
712/403/1 (3)

Malowanie emalia i lakierem epoksydowym powierzchnia pozioma

Wyliczenie ilości robót:

39,13+20,80 59,93

RAZEM: 59,93 m2 59,93

13.9 Element Posadzka  tarasu

13.9.1 ZKNR C 1/305/1 
(1)

Wykonanie izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych, gruntowanie podłoża na powierzchni poziomej, membrana np. Köster KSK 
SY 15 m2 22,42

13.9.2 ZKNR C 1/305/4 Wykonanie izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych, przyklejenie membrany na powierzchni poziomej membrana 
samoprzylepna np. Köster KSK SY 15- 2 warstwy m2 22,42

13.9.3 KNR 222/1001/2
(2)

Podkłady pod posadzki, grubości 10˙cm z  styrobetonu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 22,42

13.9.4 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów  membrana  zbrojona   np. Köster TPO o grubości 1,6 mm
m2 22,42

13.9.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z  polistyrenu  ekstrudowanego gr 15 cm , izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1˙warstwa m2 22,42

13.9.6 ZKNR C 
1/308/11

Folia  ochronno-drenażowa  np. Köster SD Geotec  na powierzchni poziomej od góry
m2 22,42

13.9.7 KNR 907/103/3 Warstwa  z  zwiru 5-8 mm  grubości 10˙cm + geowłoknina m2 22,42

13.9.8 KNR  
K-45/0201/03

Obróbki blacharskie   z  blachy  tytanowo-cynkowej

Wyliczenie ilości robót:

20,50*0,60 12,30

RAZEM: 12,30 m2 12,30

13.9.9 KNR 231/502/1 Nawierzchnia   z płyt betonowych, 40x40x3,8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PŁYTKI TARASOWE TYPU TERAZZO O 22,42

NAWIERZCHNI STRUKTURALNEJ,

KOLOR SZARY, NP. DASAG BOSTON

7190, WYMIAR 40x40x3,8cm POZIOMO

NA WARSTWIE KERAMZYTU 22,42

RAZEM: 22,42 m2 22,42
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14 Grupa Podłoża  i  posadzki  poz. +3 , +4

14.1 Element Podłoże  WP-3 , WP.3.1 , WP-3.1A , WP-3.2 , WP-3.3 , WP-3.4 , WP-3.5

14.1.1 KNR 202/616/1 Izolacje z  folii  PE  gr. 0,2 mm  na sucho, izolacja pozioma, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

+3   (2  warstwy) 178,07*2 356,14

RAZEM: 356,14 m2 356,14

14.1.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038  gr. 5 cm , izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

+3 178,07 178,07

Termoorganika Baza Plus Dach Podłoga

RAZEM: 178,07 m2 178,07

14.1.3 KNR 907/103/1 Izolacje ciepłochronne z keramzytu, stropodach płaski grubości 10˙cm m2 178,07

14.1.4 KNR AT 
12/401/7

Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masą szpachlową

Wyliczenie ilości robót:

+3 178,07 178,07

RAZEM: 178,07 m2 178,07

14.2 Element Podłoże  WP-4 , WP.4.1 , WP-4.2 , WP-4.3 , WP-4.4 , WP-4.5

14.2.1 KNR 202/616/1 Izolacje z  folii  PE  gr. 0,2 mm  na sucho, izolacja pozioma, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

+4 (103,85+107,76-23,85)*2 375,52

RAZEM: 375,52 m2 375,52

14.2.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038  gr. 5 cm , izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

+4 103,85+107,76-23,85 187,76

Termoorganika Baza Plus Dach Podłoga

RAZEM: 187,76 m2 187,76

14.2.3 KNR 907/103/1 Izolacje ciepłochronne z keramzytu, stropodach płaski grubości 10˙cm m2 187,76

14.2.4 KNR AT 
12/401/7

Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masą szpachlową

Wyliczenie ilości robót:

+4 103,85+107,76-(23,85+59,93) 127,83

RAZEM: 127,83 m2 127,83

14.2.5 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

39,13+20,80 59,93

RAZEM: 59,93 m2 59,93

14.2.6 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm m2 59,93

14.3 Element Hydroizolacja   pozioma  podposadzkowa

14.3.1 KNR BC 2/301/3 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, na pow. narażonych na działanie wody bezciśnieniowej, 
pow. pozioma, warstwa grubości 2˙mm

Wyliczenie ilości robót:

+3 4,29+3,03 7,32

+4 4,79 4,79

RAZEM: 12,11 m2 12,11

14.3.2 KNR BC 
2/301/11 (1)

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, wklejenie taśmy uszczelniającej, Aso-Dichband˙2000

Wyliczenie ilości robót:

+3 (1,39+1,88)*2+(1,49+1,75)*2+(0,45*2+1,75)+(2,03+2,60)*2 24,93

+4 (1,60+3,17)*2 9,54

RAZEM: 34,47 m 34,47

14.4 Element Posadzki  kamienne

14.4.1 KNRW 
202/2127/2 (2)

Posadzka pełna z elementów prostokątnych, element do 10˙m/m2, elementy ze skał wybuchowych i przeobrażeniowych

Wyliczenie ilości robót:

+3 12,57 12,57

+4 12,24 12,24

PŁYTY KAMIENNE: BAZALT TWILIGHT, 
PŁOMIENIOWANE gr 2cm wg 
OZNACZEŃ NA RYSUNKACH
BORDIURA BAZALT BASALTINA 
SZLIFOWANY, gr. 3cm  LISTWA 
PRZYŚCIENNA: BAZALT BASALTINA 
2x15cm

RAZEM: 24,81 m2 24,81

14.4.2 KNRW 
202/2127/16 (2)

Cokolik przy posadzce, wysokość do 20˙cm, elementy ze skał wybuchowych i przeobrażeniowych

Wyliczenie ilości robót:

1,16*24,81 28,78

RAZEM: 28,78 m 28,78

14.5 Element Posadzki  gresowe

14.5.1 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

+3 1,12+4,95+4,35+13,29+4,29+3,03 31,03

+4 4,79+18,05+17,29+4,64 44,77

RAZEM: 75,80 m2 75,80
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14.5.2 KNR 12/1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60˙cm, metoda kombinowana -R9

Wyliczenie ilości robót:

+3 13,29+4,29+3,03 20,61

PŁYTKI PODŁOGOWE GRES 
REKTYFIKOWANY, SZARY MAT, 
60x60cm, KLASA ŚCIERALNOŚCI V, 
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9, np. 
TUBĄDZIN CEMENT WORN 1 MAT, 
COKÓŁ WYS. 8cm

RAZEM: 20,61 m2 20,61

14.5.3 KNR 12/1118/7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20˙cm, metoda kombinowana - R12

Wyliczenie ilości robót:

PŁYTKI PODŁOGOWE GRES BIAŁE 75,80-20,61

20x20cm, PÓŁMAT, KLASA

ŚCIERALNOŚCI V,

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R12, np.

TUBĄDZIN PASTELE MONO 55,19

RAZEM: 55,19 m2 55,19

14.5.4 KNR 12/1120/9 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 60x60˙cm, cokolik 8˙cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

1,16*20,61 23,91

RAZEM: 23,91 m 23,91

14.6 Element Posadzka  parkietowa

14.6.1 ZKNR C 2/612/2 System parkietowy, układanie parkietu na kleju, deszczułek w ilości 29-40 sztuk na 1 m2

Wyliczenie ilości robót:

+3 21,84+31,98+41,43+30,76+8,46 134,47

+4 73,36+7,70 81,06

PARKIET DĘBOWY UKŁADANY W 
JODEŁKĘ FRANCUSKĄ, MODUŁ 25cm  
43x7x2,2cm, NAWIERZCHNIA 
OLEJOWOSKOWANA   BORDIURA Z 
KLEPKI DĘBOWEJ SZER. 7cm WG 
OZNACZEŃ NA RYSUNKACH   LISTWA 
PRZYŚCIENNA DREWNIANA 
LAKIEROWANA, BIAŁA, 120x15mm, 
PROFILOWANA, np. DREW-LUX WH 
12015/36

RAZEM: 215,53 m2 215,53

14.6.2 ZKNR C 2/613/5 System parkietowy, mocowanie listew i cokołów, mocowanie cokołów z drewna

Wyliczenie ilości robót:

215,53*1,16 250,01

RAZEM: 250,01 m 250,01

14.6.3 ZKNR C 2/614/2 System parkietowy, cyklinowanie mechaniczne, parkiet liry (deszczułki), zgrubne, pomieszczenie powyżej 8 m2 m2 215,53

14.6.4 ZKNR C 2/614/4 System parkietowy, cyklinowanie mechaniczne, parkiet liry (deszczułki), wykończeniowe, pomieszczenie powyżej 8 m2 m2 215,53

14.6.5 ZKNR C 2/615/1 System parkietowy, roboty uzupelniające, doszczelnianie parkietu z deszczułek m2 215,53

14.6.6 ZKNR C 2/616/3 System parkietowy, roboty wykończeniowe, olejowanie, czyszczenie i konserwacja, nasycanie olejem, powierzchnia normalna m2 215,53

14.6.7 ZKNR C 2/616/7 System parkietowy, roboty wykończeniowe, pastowanie i froterowanie m2 215,53

15 Grupa Elementy  ślusarsko-kowalskie

15.1 Element Wycieraczki  do  obuwia

15.1.1 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia  AXIMO   221,5x122,5 cm

Wyliczenie ilości robót:

wycieraczka  do  obuwia  systemowa  AXIMO  typ  A2

wycieraczka systemowa TYP A2- 1

szczotki+tekstyl, wymiar wycieraczki

2215x1225 mm -2,71 m2 1,00

katownik aluminiowy do wycieraczek  
systemowych, plastów miodu, krat 
stalowych -6,88 mb

RAZEM: 1,00 szt 1

15.2 Element Balustrada  schodowa

15.2.1 KNR 202/1208/1 Balustrady schodowe wypełnione   szybami

Wyliczenie ilości robót:

2,30+1,03+1,97+0,88+1,97+1,03+1,97+0,84+1,97+0,88+1,97+1,55 18,36

RAZEM: 18,36 m 18,36

15.2.2 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach

Wyliczenie ilości robót:

0,66+0,66+0,66+0,66+2,25+0,66+1,97+0,93+1,97+0,65+1,97+0,65+1,97+1,97+0,66+0,49 18,78

RAZEM: 18,78 m 18,78

15.3 Element Balustrada  stalowa  tarasu

15.3.1 KNRW 
202/1209/1

Balustrady z pochwytem stalowym, tarasowe

Wyliczenie ilości robót:

2,16*2+6,68 11,00

RAZEM: 11,00 m 11,00

15.4 Element Kraty  okienne

15.4.1 KNR 202/1210/1 Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

0,91*0,60 0,55

RAZEM: 0,55 m2 0,55

16 Grupa Elewacja

16.1 Element Hydroizolacja  części  cokołowej

16.1.1 ZKNR C 1/307/1 Zwilżenie podłoża m2 74,98
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16.1.2 ZKNR C 1/308/2 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej np. KÖSTER  NB Elastik szary  , na powierzchni pionowej, przeciw 
przesączaniu wody

Wyliczenie ilości robót:

(18,35+19,14)*2*1,00 74,98

RAZEM: 74,98 m2 74,98

16.2 Element Naprawa  tynków

16.2.1 KNR BC 2/606/1 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(18,35+19,14)*2*9,93 744,55

minus  okna -(2,08+1,09+9,20+61,59+2,48+7,69) -84,13

RAZEM: 660,42 m2 660,42

16.2.2 KNR BC 2/121/1 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z muru odpadającego tynku

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  30% 660,42*0,30 198,13

RAZEM: 198,13 m2 198,13

16.3 Element Naprawa  elementów  ozdobnych  na  elewacji

16.3.1 KNR 1901/832/1 Wykonanie spadków zaprawą cementową m2 2,50

16.3.2 KNR 1901/824/5 Profile ciągnione szlachetne szlifowane, szerokość w rozwinięciu do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

17,00+16,90+1,60*4+1,70*2+1,20*2+4,90+(2,66*2+7,84) 64,16

RAZEM: 64,16 m 64,16

16.3.3 KNR 1901/824/3 Profile ciągnione szlachetne szlifowane, szerokość w rozwinięciu do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18,57*2+16,86*2+0,60*4 73,26

RAZEM: 73,26 m 73,26

16.3.4 KNR 401/732/4 
(2)

Uzupełnienie boni prostokątnych, ściany płaskie, tynki szlachetne, do 5˙m (w 1 odcinku)

Wyliczenie ilości robót:

5,15*(11*4+(8+12+11)*2+8*2+13*2)*0,25 190,55

RAZEM: 190,55 m 190,55

16.3.5 KNR 401/732/1 
(2)

Uzupełnienie boni prostokątnych, ściany płaskie, tynki cementowo-wapienne, do 1˙m (w 1 odcinku)

Wyliczenie ilości robót:

1,85*6*4 44,40

RAZEM: 44,40 m 44,40

16.4 Element Tynki  renowacyjne

16.4.1 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0˙m2 m2 74,98

16.4.2 KNR 1901/641/3 Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na głębokość do 2˙cm, miejsca łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0˙m2 m2 74,98

16.4.3 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły m2 74,98

16.4.4 KNR BC 2/129/5 Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem KÖSTER  Siloxan, powierzchnie z cegły, malowane ręcznie m2 74,98

16.4.5 KNR BC 2/122/2
(2)

Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane ręcznie, tynk 2-warstwowy, dwie warstwy tynku Thermopal-SR44 lub SR22, tynk gr. 3˙cm 
(2x1,5˙cm), Thermopal-SR44, zaprawa cem.-wap.

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  30% 660,42*0,30 198,13

RAZEM: 198,13 m2 198,13

16.4.6 KNR BC 2/124/3
(1)

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków, Aso-Unigrund-K
m2 660,42

16.4.7 KNR BC 2/124/1 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa grubości 1,0˙mm m2 660,42

16.4.8 KNR BC 2/124/2 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie, dodatek za 1˙mm pogrubienia szpachli m2 660,42

16.5 Element Malowanie  elewacji

16.5.1 KNR BC 2/124/3
(2)

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków KÖSTER   Polysil® TG 500
m2 660,42

16.5.2 KNR BC 2/124/5
(2)

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, KÖSTER
Silikonfarbe m2 660,42

16.6 Element Parapety  okienne  oraz  obróbki  blacharskie  gzymsów

16.6.1 KNR  
K-45/0201/03

Obróbki blacharskie   z  blachy  tytanowo-cynkowej

Wyliczenie ilości robót:

parapety  okienne 55,98*0,65 36,39

gzymsy (18,57*2+16,86*2)*0,45+4,50 36,39

RAZEM: 72,78 m2 72,78

17 Grupa Zadaszenie  nad  wejściem  do  patio

17.1 Element Wykop

17.1.1 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

1,90*1,90*1,30*4 18,77

RAZEM: 18,77 m3 18,77

17.2 Element Fundamenty

17.2.1 KNR 202/1101/1 
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły-beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

0,80*0,80*0,10*4 0,26

RAZEM: 0,26 m3 0,26

17.2.2 KNR 202/204/1 
(1)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, transport betonu taczkami, japonkami - beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

PWWW.SF 0,70*0,70*0,35*4 0,69

RAZEM: 0,69 m3 0,69



2015-01-26 strona nr: 32

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

17.2.3 KNR 202/208/4 
(1)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 12-16m/m2, transport betonu 
taczkami, japonkami - beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,35*0,35*0,60*4 0,29

RAZEM: 0,29 m3 0,29

17.3 Element Zbrojenie  fundamentów

17.3.1 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

P.Z.SF. 44,00*0,001 0,04

RAZEM: 0,04 t 0,040

17.3.2 KNBK 17/57/16 
(3)

Osadzenie kołków drewnianych, uchwytów lub kotw (śrub kotwowych), w betonie,  śruby kotwowe

Wyliczenie ilości robót:

kotwa 4 4,00

RAZEM: 4,00 szt 4

17.3.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  śrub  kotwowych

Wyliczenie ilości robót:

kotwa   M16 1,87*4*4 29,92

RAZEM: 29,92 kg 29,92

17.4 Element Izolacja  fundamentów

17.4.1 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(0,70*0,70-0,35*0,35)*4 1,47

RAZEM: 1,47 m2 1,47

17.4.2 KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę m2 1,47

17.4.3 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

0,70*4*0,35*4+0,35*4*0,60*4 7,28

RAZEM: 7,28 m2 7,28

17.4.4 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną 
warstwę m2 7,28

17.5 Element Konstrukcja  stalowa  zadaszenia  patio  wejściowego

17.5.1 KNRW 
205/109/1

Montaż  konstrukcji  zadaszenia

Wyliczenie ilości robót:

1547,80*0,001 1,55

RAZEM: 1,55 t 1,55

17.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  konstrukcji  stalowej   wyrób  gotowy  i  zabezpieczony  antykorozyjnie ocynkowany i  malowany  proszkowo

Wyliczenie ilości robót:

stalowe zewnętrzne wymagają 1547,80

zabezpieczenia antykorozyjnego dla

kategorii C3 korozyjności atmosfery.

Zabezpieczyć poprzez cynkowanie

zanurzeniowe.

Zasady ogólne:

-oczyszczenie gruntowanych powierzchni

do stopnia Sa 2.5 (strumieniowo-ścierne)

- zgodnie z PN ISO 8501-1:1996;

-minimalne grubości powłok cynkowych

zależnie od grubości materiału, z którego

wykonane są cynkowane elementy wg

PN-EN ISO 1461:

1 547,80

RAZEM: 1 547,80 kg 1 547,80

17.6 Element Dach  zadaszenia

17.6.1 KNR 1313/902/8
(2)

Obudowa  dachów z blach stalowych trapezowych dachy jednostronne bez ocieplenia - ocynkowanych  mocowana  kołkami  do  
wstrzeliwania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

7,95*4,07 32,36

RAZEM: 32,36 m2 32,36

17.6.2 KNR 222/1001/2
(2)

Podkłady pod posadzki, grubości 10˙cm z  styrobetonu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 32,36

17.6.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z  polistyrenu  ekstrudowanego gr 20 cm , izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1˙warstwa m2 32,36

17.6.4 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów  membrana  zbrojona   np. Köster TPO o grubości 1,6 mm

Wyliczenie ilości robót:

7,66*3,92+(7,66+3,92)*2*0,30 36,98

RAZEM: 36,98 m2 36,98

17.6.5 ZKNR C 
1/308/11

Folia  ochronno-drenażowa  np. Köster SD Geotec  na powierzchni poziomej od góry
m2 36,98

17.6.6 KNR 907/103/3 Warstwa  z  zwiru 5-8 mm  grubości 10˙cm + geowłoknina

Wyliczenie ilości robót:

7,66*3,92 30,03

RAZEM: 30,03 m2 30,03
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17.6.7 KNR  
K-45/0201/03

Obróbki blacharskie   z  blachy  tytanowo-cynkowej

Wyliczenie ilości robót:

(7,66+3,92)*2*0,60 13,90

RAZEM: 13,90 m2 13,90

17.7 Element Wpusty  i  rury  spustowe

17.7.1 KNR  
K-45/0103/03

Montaż  rur  spustowych  okrągłych  z  blachy  tytanowo-cynkowej  średnica  100 mm

Wyliczenie ilości robót:

3*3,80 11,40

RAZEM: 11,40 m 11,40

17.7.2 KNR GEBERIT 
215/405/2 (2)

Wpusty dachowe pojedynczy z  kołnierzem  EPDM  DN 110   z podgrzewaczem
kpl 3

18 Grupa Dostawa  windy

18.1 Element Montaż  wind

18.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  i  montaz    dźwigu    Q=630 kg   4   przystankowego  wraz  próbami  i  odbiorem  UDT

Wyliczenie ilości robót:

Dźwig zatrzymuje się na 5 przystankach. 1

Ilość dojść od strony przystanku

podstawowego: 4 Ilość dojść po

przeciwnej stronie: 1 1,00

Dźwig elektryczny osobowy, bez 
maszynowni.
Udźwig nominalny  630 kg lub 8 osób
Prędkość  1.00 m/s
Wysokość podnoszenia   10.86 m

RAZEM: 1,00 kpl 1
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU   BYŁEGO  DOMU  KULTURY  PRZY UL. RYBNICKIEJ 29 W GLIWICACH - 
ARCHITEKTURA  I  KONSTRUKCJA

1 Izolacja  ścian  zewnetrznych

1.1 Odkopanie  ścian  fundamentowych  zewnetrznych

1.2 Izolacja  pionowa  ścian  zewnetrznych

1.3 Drenaż  opaskowy

1.4 Hydroizolacja  pozioma  ścian  nośnych

2 Demontaże  i  rozbiórki

2.1 Rozbiórka podłoży   na  gruncie

2.2 Wywóz  gruzu  i  ziemi  z  rozbiórki  podłoża

2.3 Rozbiórka  posadzek

2.4 Demontaż  stolarki  okiennej  i  drzwiowej

2.5 Wywóz  gruzu z  demontażu  posadzek  i  stolarki  na  odl. 20 km

2.6 Rozbiórka  murów  i  ścianek  działowych

2.7 Rozbiórka  schodów  zewnetrznych

2.8 Wykucie  wnęk

2.9 Rozbiórka  balustrady  tarasu

2.10 Wywóz  gruzu z  demontażu   ścian  ceglanych  na  odl. 20 km

2.11 Demontaz  stropu  żelbetowego  nad  kondygnacja +1

2.12 Wywóz  gruzu z  demontażu  stropu   żelbetowego +1 na  odl. 20 km

2.13 Demontaż  drewnianych  stropów  na  poziomie  +2 i +3

2.14 Demontaż  schodów  wewnetrznych

2.15 Wywóz  gruzu z  demontażu  stropu +2 i +3   oraz  schodów  wewnetrznych  na  odl. 20 km

2.16 Demontaż   dachu  (  pokrycie  +  więźba)

2.17 Wywóz  gruzu z  demontażu   dachu  na  odl. 20 km

2.18 Skucie  tynków

2.19 Wywóz  gruzu     z  skucia  tynków  na  odl. 20 km

3 Elementy  konstrukcyjne

3.1 Montaż  belek  stalowych  nadprożowych

3.2 Belki  żelbetowe i nadproża  żelbetowe

3.3 Słupy stalowe  i  żelbetowe

3.4 Ściany  żelbetowe

3.5 Klatka  schodowa

3.6 Schody  na  gruncie

4 Konstrukcja  windy

4.1 Fundament  windy

4.2 Ściana  żelbetowa  windy

4.3 Zbrojenie  windy

4.4 Izolacja  podszybia  windy

5 Strop  żelbetowy  poz. +1  oraz  stropy  WPS  +2  i +3

5.1 Strop  żelbetowy  poz +1

5.2 Zbrojenie  stropu  poz +1

5.3 Strop  WPS  poz. +2 , +3

6 Roboty  murowe

6.1 Zamurowania

6.2 Ściany  konstrukcyjne

6.3 Ścianki  działowe

6.4 Docieplenie ścian zewnętrznych budynku od strony wewnętrznej z mineralnych płyt lekkiego betonu komórkowego,

6.5 Naprawa  uszkodzeń  ścian  murowanych

6.6 Nowa  balustrada  tarasu z  piaskowca

6.7 Komin  Schiedel

7 Fundamenty

7.1 Stopy  fundamentowe  nowe

7.2 Ławy  fundamentowe  nowe

7.3 Zbrojenie  fundamentów

8 Wzmocnienie  fundamentów

8.1 Podbijanie  fundamentów

8.2 Odwóz   ziemi z  podbicia  fundamentów  na  odl. 20 km

8.3 Zbrojenie  podbijania  fundamentów

8.4 Izolacja  pionowa  podbicia  fundamentów

8.5 Izolacja  pozioma  podbicia  fundamentów

9 Dach

9.1 Konstrukcja  stalowa  dachu

9.2 Podmurowanie  pod  murłate oraz  wieniec  żelbetowy

9.3 Więźba  dachowa

9.4 Pokrycie  dachowe z  dachówki

9.5 Okna  dachowe

9.6 Okna oddymiające

9.7 Klapa  dymowa

9.8 Obróbki  blacharskie

9.9 Pokrycie  dachowe  z  membrany  EPDM

9.10 Rynny  i  rury  spustowe z  blachy  tytanowo-cynkowej

9.11 Ocieplenie  ścian  szybu  windowego  ponad  dachem

9.12 Elementy  wyposażenia  dachu

10 Stolarka  okienna  i  drzwiowa

10.1 Stolarka  okienna  zewnetrzna
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10.2 Zestawy  drewniane  zewnetrzne

10.3 Stolarka  okienna  wewnętrzna

10.4 Zestawy   aluminiowe  i  okna  aluminiowe  oraz  stalowe

10.5 Zestawy  drewniane

10.6 Drzwi  wewnętrzne

10.7 Zabudowa  meblarska

10.8 Ścianki  kabinowe  sanitarne

11 Tynki , obudowy , sufity  podwieszone , okładziny  poz. +1 , +2

11.1 Osuszenie  ścian  przyziemia

11.2 Odgrzybienie  ścian  zewnetrznych

11.3 Obudowa  stalowych  belek stropowych z  pasów  płyt  ognioodpornych

11.4 Strop  podwieszony

11.5 Tynki  cementowo-wapienne

11.6 Izolacja  podpłytkowa

11.7 Oblicowania  ścian  płytkami

11.8 Opaski  kamienne

11.9 Gładź  gipsowa

11.10 Malowanie  ścian  i  sufitów

11.11 Parapety  wewnetrzne

12 Tynki , obudowy , sufity  podwieszone , okładziny  poz. +3 , +4

12.1 Obudowa  poddasza  płytami  gipsowo-kartonowymi

12.2 Obudowa  stalowych  belek stropowych z  pasów  płyt  ognioodpornych

12.3 Strop  podwieszony

12.4 Obudowy z płyt  g-k

12.5 Tynki  cementowo-wapienne

12.6 Izolacja  podpłytkowa

12.7 Oblicowania  ścian  płytkami

12.8 Opaski  kamienne

12.9 Gładź  gipsowa

12.10 Malowanie  ścian  i  sufitów

12.11 Parapety  wewnetrzne

13 Podłoża  i  posadzki  poz. +1 , +2

13.1 Podłoże  na  gruncie  WP-1 , WP.1.1

13.2 Podłoże  WP-2 , WP.2.1 , WP-2.2

13.3 Hydroizolacja   pozioma  podposadzkowa

13.4 Posadzki  kamienne

13.5 Posadzki  gresowe

13.6 Posadzka  parkietowa

13.7 Okładzina  klatki  schodowej z  płyt  kamiennych

13.8 Posadzka  betonowa

13.9 Posadzka  tarasu

14 Podłoża  i  posadzki  poz. +3 , +4

14.1 Podłoże  WP-3 , WP.3.1 , WP-3.1A , WP-3.2 , WP-3.3 , WP-3.4 , WP-3.5

14.2 Podłoże  WP-4 , WP.4.1 , WP-4.2 , WP-4.3 , WP-4.4 , WP-4.5

14.3 Hydroizolacja   pozioma  podposadzkowa

14.4 Posadzki  kamienne

14.5 Posadzki  gresowe

14.6 Posadzka  parkietowa

15 Elementy  ślusarsko-kowalskie

15.1 Wycieraczki  do  obuwia

15.2 Balustrada  schodowa

15.3 Balustrada  stalowa  tarasu

15.4 Kraty  okienne

16 Elewacja

16.1 Hydroizolacja  części  cokołowej

16.2 Naprawa  tynków

16.3 Naprawa  elementów  ozdobnych  na  elewacji

16.4 Tynki  renowacyjne

16.5 Malowanie  elewacji

16.6 Parapety  okienne  oraz  obróbki  blacharskie  gzymsów

17 Zadaszenie  nad  wejściem  do  patio

17.1 Wykop

17.2 Fundamenty

17.3 Zbrojenie  fundamentów

17.4 Izolacja  fundamentów

17.5 Konstrukcja  stalowa  zadaszenia  patio  wejściowego

17.6 Dach  zadaszenia

17.7 Wpusty  i  rury  spustowe

18 Dostawa  windy

18.1 Montaż  wind

Suma elementów kosztorysu

Razem PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU   BYŁEGO  DOMU  KULTURY  PRZY UL. RYBNICKIEJ 29 W GLIWICACH -
ARCHITEKTURA  I  KONSTRUKCJA netto
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Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 220,17901

2. Blacharze grupa II r-g 10,584

3. Brukarze grupa II r-g 5,38977

4. Cieśle grupa II r-g 1 205,7424

5. Cieśle grupa III r-g 104,7987

6. Cieśle grupa IV r-g 59,31852

7. Dekarze gr.III r-g 4,74

8. Dekarze grupa II r-g 235,95042

9. Dekarze grupa III r-g 2,64

10. Elektromonter r-g 4,8

11. Kamieniarze grupa III r-g 103,8407

12. Malarze grupa II r-g 15,81953

13. Montażyści gr.II r-g 635,4869

14. Montażyści gr.III r-g 344,5984

15. Monter grupa II r-g 647,4676

16. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 17,7138

17. Monterzy r-g 42,69156

18. Monterzy gr.II r-g 8

19. Murarze grupa II r-g 333,56137

20. Murarze grupa III r-g 606,5441

21. Operatorzy grupa II r-g 0,7428

22. Posadzkarz-płytkarz II r-g 631,55274

23. Posadzkarz-płytkarz III r-g 350,83221

24. Posadzkarze gr.II r-g 177,0475

25. Robocizna r-g 30,444

26. Robocizna r-g 4 747,6002

27. Robotnicy r-g 10 860,301

28. Robotnicy budowlani r-g 188,3873

29. Robotnicy gr.I r-g 480,1226

30. Robotnicy grupa I r-g 7 290,2673

31. Robotnicy grupa II r-g 11,47646

32. Spawacze grupa II r-g 5,8752

33. Stolarze grupa II r-g 2,3868

34. Szklarze grupa III r-g 117,3346

35. Tynkarze grupa II r-g 0,7

36. Tynkarze grupa III r-g 99,7825

37. Tynkarze grupa IV r-g 333,1254

38. Zbrojarze grupa II r-g 292,4416

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 30 230,287
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Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Köster Sperrmortel kg 4 876,265

2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 3,46237

3. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 0,03135

4. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50˙mm m3 0,268

5. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50-75˙mm m3 0,1976

6. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50-100˙mm m3 0,31919

7. Balustrada  schodowa  stalowa  malowana  proszkowo z   wypełnieniem  z  szyb m 18,36

8. Balustrada balkonowa  tarasowa  stalowa  malowana  proszkowo m 11

9. Bariery śniegowe dachowe m 74,7936

10. Belki stalowe kg 20 420

11. Beton lekki jamisty - styrobeton m3 5,58756

12. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 15,1513

13. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 24,1638

14. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 5,3244

15. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 115,58614

16. Blacha kompensacyjna  Rheinzink  gr. 0,7 mm klejona  na  ENKOLIT kg 388,745

17. Blacha stalowa  trapezowa  ocynkowana  TR55  gr. 0,70  mm m2 33,075

18. Blacha stalowa gruba walcowana grubości 4.75-40˙mm kg 67,918

19. Blacha stalowa trapezowa ocynkowana m2 40,45

20. Blacha tytanowo-cynkowa płaska grubości 0,70 mm kg 1 448,709

21. Blachowkręty szt 1 299,168

22. Blachowkręty 3,5x25˙mm szt 3 196,04

23. Blachowkręty 3,5x35˙mm szt 5 828,44

24. Blachowkręty do ES 3,9x11˙mm szt 3 067,6

25. Bloczki  Sika  Multipor  gr. 5 cm  600x390x5 cm szt 1 120,545

26. Bloczki  Sika  Multipor  gr. 14 cm  600x390x14 cm szt 2 324,205

27. Bloki drążone Silikat N 18/500 500x180x220 mm szt 1 842,834

28. Bloki kamienne ze skał osadowych m 60

29. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 13 420,706

30. Cegła Silikat N 12 250x120x220 mm szt 185,31

31. Cegły Silikat N 12 250x120x220 mm szt 3 202,818

32. Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A 32,5, CEM II/B 32,5 - workowany t 2,52314

33. Cokoły drewniane m 461,6729

34. Dachówka ceramiczna karpiówka 36,5x15,3 szt 13 567,081

35. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,00384

36. Deski iglaste obrzynane klasa II m3 0,06318

37. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3 0,231

38. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,97614

39. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 2,2102

40. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,16947

41. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 1,11096

42. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25˙mm m3 0,24452

43. Deszczułki posadz. dęb.jesion.kl.I,gr.22mm m2 386,8384

44. Dostawa  elementów  stalowych  - belki  nadprożowe  zabezpieczone  antykorozyjnie kg 87,33

45. Dostawa  elementów  stalowych  - słup  RK 140  zabezpieczony  antykorozyjnie kg 2 980

46. Dostawa  i  montaz    dźwigu    Q=630 kg   4   przystankowego  wraz  próbami  i  odbiorem  UDT kpl 1

47. Dostawa  konstrukcji  stalowej   wyrób  gotowy  i  zabezpieczony  antykorozyjnie ocynkowany i  malowany  proszkowo kg 1 547,8

48. Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 22,3842

49. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 1,50726

50. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi˙6-20 cm m3 2,66892

51. Drut stalowy okrągły miękki kg 37,115

52. Drzwi  aluminiowe   płycinowe  wewnętrzne  jednoskrzydłowe m2 2,09

53. Drzwi  drewniane  płycinowe  wewnętrzne  jednoskrzydłowe m2 10,47

54. Drzwi  drewniane  płycinowe wewnętrzne  dwuskrzydłowe m2 28,28

55. Drzwi  drewniane  płycinowe wewnętrzne  dwuskrzydłowe  EI30 m2 4,16

56. Drzwi  drewniane  płycinowe wewnętrzne  dwuskrzydłowe  EI60 m2 4,16

57. Drzwi  drewniane  szklane  wewnętrzne  jednoskrzydłowe m2 3,36

58. Drzwi  drewniane  wahadłowe   wewnętrzne m2 2,1

59. Drzwi  drewniane płytowe  wewnętrzne  jednoskrzydłowe m2 66,57

60. Drzwi  szklane  dwuskrzydłowe m2 15,75

61. Drzwi balkonowe drewniane m2 2,68

62. Dwuteownik stalowy  HEB  walcowany na gorąco    zabezpieczony  antykorozyjnie kg 5 649,016

63. Elementy kamienne obrobione - piaskowiec- nakrywy blokowe m 24,0924

64. Elementy kamienne obrobione -cokół m 111,9816

65. Elementy mocujące NIDA ES szt 44,88

66. Emalia epoksydowa chemoodporna dm3 6,70617

67. Emulsja bitumiczna  Köster Bitumenemulsion kg 48,61771

68. Emulsja polimerowa Asoplast-MZ kg 37,6447

69. Emulsja SB Haftemulsion dm3 192,2408

70. Farba emulsyjna "Polinit" kg 1 218,3386

71. Farba olejna do gruntowania dm3 0,03025

72. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,0286

73. Farba silikonowa  KÖSTER   Silikonfarbe dm3 231,147

74. Folia paroprzepuszczalna m2 373,828

75. Folia PE  gr. 0,2 mm m2 2 754,7454

76. Folią ochronno-drenażowa  np. Köster SD Geotec m2 240,8365

77. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 23,455
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78. Gąsior ceramiczny dachowy typ A 38,0x14,0x8,5˙cm szt 135,26378

79. Gąsior początkowy szt 4,52589

80. Geotkanina m2 177,856

81. Geowłóknina m2 65,952

82. Gips budowlany szpachlowy kg 5 074,0958

83. Gips szpachlowy NIDA Finisz kg 43,4148

84. Gips szpachlowy NIDA Start kg 173,8104

85. Grunt KÖSTER   Polysil® TG 500 dm3 99,063

86. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 164,39124

87. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 3,9498

88. Impregnat hydrofobowy KÖSTER  Siloxan dm3 66,7322

89. Keramzyt - miesz. gr. jednofrakc. 4-8mm m3 40,2413

90. Keramzyt gruby jednofrakcyjny 4-8˙mm m3 39,33171

91. Kit uszczelniający trwale plastyczny "Olkit" kg 12,2968

92. Klamerki mocujące szt 1 649,3906

93. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 158,8182

94. Klamry stalowe wg DIN 18182 D szt 23 498,6

95. Klapa  dymowa   z  podstawą   100x100  cm szt 1

96. Klej bitumiczny  ENKOLIT kg 670,25

97. Klej Bonding  Adhesive  Carlissle kg 19,34688

98. Klej do płyt  jastrychowych kg 151,755

99. Klej RHEINZIK kg 1,0584

100. Kliny z drewna m3 0,00545

101. Kolanko Rheinzink szt 8

102. Kołki do wstrzeliwania Hilti szt 424,0922

103. Kołki do wstrzeliwania TDN szt 255,2244

104. Kołki rozporowe szt 87,04

105. Kołki rozporowe plastykowe szt 213,548

106. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 380,016

107. Kołnierz okien  oddymiających   "Fakro" 78x140 do pokryć falistych EHS-P szt 1

108. Kołnierz okien  oddymiających   "Fakro" 114x140 do pokryć falistych EHS-P szt 3

109. Konstrukcja stalowa  słupów  zabepieczona  antykorozyjnie kg 1 857,2

110. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 1 322,7096

111. Kraty stalowe nieotwierane kg 10,1475

112. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,21244

113. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 14,2434

114. Kształtki Silikat N 6,5 250x65x220 mm szt 1 880,94

115. Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufitu podwieszanego m 991,9412

116. Kształtownik stalowy - element poprzeczny rusztu sufitu podwieszanego m 922,736

117. Kształtownik stalowy - kątownik przyścienny rusztu sufitu podwieszanego m 495,9706

118. Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 191,88

119. Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 71,136

120. KÖSTER  Mautrol® Bohrloch   Suspension - zaprawa do wypełniania otworów po iniekcji kg 264,2544

121. Köster Mautrol 2K -preparat do wykonywania przepony poziomej kg 1 091,032

122. Listwy drewniane m 43,663

123. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 50x45˙mm m3 2,01292

124. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 75x22˙mm m3 0,63263

125. Łacznik wzdłużny do CD NIDA LW szt 159,5152

126. Ławy kominiarskie dł. 88 cm szt 2

127. Łącznik  UDS  Rheinzink  o  szerokosci  250 mm m 281,505

128. Łączniki rozporowe kpl. szt 1 459,0763

129. Masa bitumiczna Köster Bikuthan 2 K kg 1 153,06

130. Masa Knauf Fireboard Spachtel kg 89,7945

131. Masa szpachlowa do płyt  jastrychowych kg 2 529,25

132. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 5,5535

133. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 4,9806

134. Materiał ścierny m2 41,51072

135. Materiały ścierne kg 6,78

136. Membrana dachowa  zbrojona np. Köster TPO o grubości 1,6 mm m2 71,1965

137. Membrana samoprzylepna np. Köster KSK SY 15 m2 306,70073

138. Nadproża prefabrykowane m 51,408

139. Narożniki ochronne do tynków m 637,2486

140. Obejma  do  rury  okrągłej  Rheinzink szt 25,7

141. Okna dachowe "Fakro"  94x118  cm kpl 5

142. Okna oddymiające  dachowe "Fakro"  78x140  cm FSP P1 kpl 1

143. Okna oddymiające  dachowe "Fakro"  114x140  cm FSP P1 kpl 3

144. Okna stalowe z kształtowników nieotwierane m2 9,78

145. Okno  drewniane  stale m2 6,72

146. Okno  drewniane  stale  EI30 m2 4,16

147. Okno  drewniane  stale  EI60 m2 4,16

148. Okno  drewniane  wewnetrzne m2 7,01

149. Okno  drewniane  zewnetrzne m2 83,64

150. Olej zabezpieczający Thomsit PP 90 kg 21,20172

151. Opłata  za   składowanie i  utylizację   gruzu  na składowisku  odpadów t 1 221,57

152. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna I/400 m2 44,975

153. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej m2 269,7325

154. Pas nadrynnowy do  pokrycia  blachą  Rheinzink m 74,088

155. Pasta do podłogi kg 0,37196

156. Pianka poliuretanowa kg 3,5514

157. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 72,829

158. Piasek m3 4,51314

159. Piasek do zapraw m3 5,31757



2015-01-26 strona nr: 39

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

160. Piasek do zapraw kg 2 929,07

161. Piasek o uziarnieniu do 0,4˙mm kg 56,292

162. Płyn do lutowania  Rheinzink kg 0,97568

163. Płyta betonowa  DESAG-PROBET  40x40x3,8  cm m2 23,541

164. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm -akustyczny szt 1 600,423

165. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x180 cm szt 72,036

166. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 98,28

167. Płyta gipsowo-kartonowa podłogowa gr. 18 mm m2 1 062,285

168. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF) m2 631,9256

169. Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 28,016

170. Płyta Knauf Fireboard 20˙mm m2 36,816

171. Płyta Knauf Fireboard 25˙mm m2 214,71956

172. Płyta przykrywająca Rondo Plus Klinkier szt 1

173. Płyta stropowa żelbetowa wrocławska WPS 110 108x40˙cm szt 889,9296

174. Płyta styropianowa EPS  100-038   gr. 5 cm m2 594,069

175. Płyta styropianowa EPS  100-038   gr. 15 cm m2 246,2775

176. Płyta wspornikowa Rondo Plus Klinkier szt 1

177. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego   gr. 15  cm m2 26,1765

178. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego   gr. 20  cm m2 33,978

179. Płyta z wełny mineralnej  gr. 25 cm m2 322,098

180. Płyta z wełny mineralnej "60" miękka, grubości 100 mm m2 28,56

181. Płyta z wełny mineralnej grubości 10˙cm m2 19,3232

182. Płytki  kamienne  bazaltowe  glifowe m2 18,15804

183. Płytki ceramiczne  ścienne  20x20˙cm m2 406,7352

184. Płytki gresowe  20x20˙cm m2 146,5944

185. Płytki gresowe  60x60˙cm m2 178,38929

186. Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm m2 0,4305

187. Płyty kamienne posadzkowe z kamienia twardego m2 165,908

188. Płyty z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym m2 23,3271

189. Pochwyt  stalowy   ocynkowany  i  malowany  proszkowo m 18,78

190. Podkład  uniwersalny  do  kleju  ENKOLIT  VA 933 kg 40,215

191. Podkładki pod szyby szt 341,3055

192. Pokrywa studni  drenarskiej szt 2

193. Pospółka m3 0,4

194. Powłoka elastyczna uszczelniająca   Köster NB Elastik kg 314,916

195. Powłoka elastyczna uszczelniająca Köster NB 1 kg 1 474,33

196. Powłoka elastyczna uszczelniająca np. Köster NB Elastik kg 1 775,5475

197. Preparat do neutralizacji soli Esco-Fluat kg 89,1585

198. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 549,8498

199. Preparat grzybogójczy do podłoży budowlanych - Renogal dm3 46,104

200. Pręt gwintowany ocynkowany HIT-V  M16 szt 52

201. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 386,3957

202. Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 6-10˙mm ze stali nierdzewnej kg 144,948

203. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-14˙mm kg 6 956,4

204. Profile stalowe NIDA 60CD m 1 056,6136

205. Profile stalowe NIDA 60UD m 22,848

206. Pustak Rondo 20+W szt 39,39

207. Rewizja  z  klapką    Rheinzink szt 4

208. Rolety okienne  do  okien  dachowych  sterowane  elektrycznie szt 5

209. Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych dm3 0,50941

210. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 9,842

211. Rura ceramiczna Rondo Plus 20 szt 39,39

212. Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0˙mm, 100˙mm m 84,164

213. Rura spustowa  okrągła  fi=100 mm    Rheinzink m 52,942

214. Rynhak  półokrągły   połaciowy szt 141,12

215. Rynna dachowa  półokragła  333  Rheinzink m 71,9712

216. Siatka tkana "Rabitza" kg 204,2

217. Siatka zbrojeniowa z prętów m2 239,241

218. Sklejka iglasta wodoodporna m3 0,53547

219. Specjalistyczny, syntetyczny klej Thomsit P 600 kg 402,46072

220. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 86,3588

221. Sprężyny przyścienne szt 951,5715

222. Stopnie kamienne blokowe ze skał wybuchowych i przeobrażeniowych m 184,0284

223. Stopnie kominiarskie szt 15

224. Studnia  drenarska szt 2

225. Sucha mieszanka do tynków kg 951,6582

226. Sucha zaprawa do spoinowania kg 408,6843

227. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 390,079

228. Szpachla Thermopal - FS 33 kg 5 349,402

229. Sztyft  do  obejmy  Rheinzink szt 25,7

230. Szyba zespolona 1-komorowa m2 39,8745

231. Szybki wypełniacz Thomsit PP 12 kg 26,78112

232. Szyna aluminiowa  montażowa m 74,088

233. Ścianka  aluminiowa   01 m2 32,24

234. Ścianka  drewniana  wewnętrzna   z  drzwiami   OW9  (  EI60+EI30) m2 9,83

235. Ścianka  drewniana  wewnętrzna   z  drzwiami  i  naświetlami    OW4 m2 11,03

236. Ścianka  drewniana  zewnętrzna  z  drzwiami  i  naświetlami    05 m2 11,03

237. Ścianki ustępowe   z  laminowanych  płyt  MDF m2 1,44

238. Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności kg 19,6525

239. Środek gruntujący, uniwersalny Aso-Unigrund-K dm3 39,6252

240. Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4" kg 148,1021

241. Śruby fundamentowe kotwowe z nakrętkami  i  podkładkami kg 29,92
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242. Śruby kotwowe z nakrętkami  i  podkładkami kg 17,76

243. Śruby stalowe zgrubne kg 0,782

244. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 31,7577

245. Tarcza diamentowa śr.350 mm szt 4,9896

246. Taśma dylatacyjna  przyścienna  wełana  mineralna m 612,0785

247. Taśma rozdzielająca m 1 093,8312

248. Taśma samoprzylepna m 211,9104

249. Taśma uszczelniająca m 461,7

250. Taśma uszczelniająca Aso-Dichband-2000 m 495,285

251. Taśma uszczelniająca CL˙152 m 9,57

252. Taśma uszczelniająca LNG m 26,656

253. Taśma zbrojąca m 1 466,9592

254. Taśma zbrojąca LNG m 584,43

255. Trójnik  gąsiora szt 3,01726

256. Trójnik spalin Rondo Plus 20 szt 1

257. Trójnik wyczystkowy Rondo 20 szt 1

258. Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji kg 0,4101

259. Tynk cementowo-wapienny kg 50 015,726

260. Tynk renowacyjny Thermopal - SR 44 kg 4 525,2892

261. Uchwyt NIDA ES szt 1 408,0284

262. Uchwyty do mocowania ław kominiarskich szt 4

263. Uszczelka studni  drenarskiej szt 4

264. Uszczelniacz akrylowy dm3 25,2925

265. Utwardzacz do wyrobów epoksydowych, aminowy dm3 3,18828

266. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,02124

267. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 311,6685

268. Wełna mineralna Rondo Plus m 13,26

269. Wiertło do betonu szt 5,732

270. Wieszaki do sufitów podwieszanych z płyt dekoracyjnych z wełny mineralnej szt 386,3957

271. Wkręty szt 3 540,95

272. Wkręty do drewna 3,5x35˙mm szt 3 067,6

273. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 148,8816

274. Wkręty z dyblami plastikowymi szt 1 121,822

275. Woda m3 24,59734

276. Wpust dachowy Geberit Pluvia, pojedynczy  podgrzewany szt 3

277. Wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 10,0646

278. Wulsta  pojedyńcza  Rheinzink szt 25,7

279. Wycieraczka systemowa TYP A2 wkład szczotk m2 2,71

280. Zabudowa  wnęk m2 23,73

281. Zaprawa  lekka  Multipor kg 1 874,1888

282. Zaprawa budowlana zwykła m3 2,99246

283. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 4,94543

284. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 37,07459

285. Zaprawa cementowo-wapienna m3 6,02517

286. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,22494

287. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 3 637,5244

288. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas kg 2,9602

289. Zaprawa montażowa kg 6

290. Zaprawa montażowa Schiedel kg 133,5056

291. Zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa Aquafin-2K kg 1 828,4025

292. Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,96908

293. Zbieracz  wody  deszczowej  Rheinzink szt 4

294. Żwir 2-4˙mm kg 111,22

295. Żwir 2-8˙mm kg 6 368,175

296. Żwir sortowany 5-8˙mm m3 5,44104

297. Żwir sortowany 8-16 ˙mm m3 21,835

298. Żywica   iniekcyjna  HIT-HY 200-A   pojemnik 300 ml szt 4,16

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
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1. Betoniarka m-g 39,425

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 17,5574

3. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 8,706

4. Deskowanie Peri m-g 218,93615

5. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 32,736

6. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60˙m3 (1) m-g 29,26209

7. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 6,64036

8. Narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia otworów m-g 786,6216

9. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 39,556

10. Osuszacz kondensacyjny KT 26 Belfor m-g 672

11. Piła tarczowa z prowadnicą m-g 26,3088

12. Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 8,71786

13. Pompa do iniekcji ciśnieniowej m-g 10,3424

14. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 29,326

15. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10˙t m-g 4,676

16. Przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4.5˙t m-g 4,03

17. Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 4,5

18. Samochód dostawczy m-g 0,01199

19. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 1,6634

20. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 794,87404

21. Samochód skrzyniowy (1) m-g 93,0444

22. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,14

23. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 22,099

24. Sprężarka powietrzna 0.2-0.4˙m3/min m-g 22,6368

25. Szlifierka do parkietów m-g 323,6052

26. Środek transportowy m-g 59,99301

27. Środek transportowy (1) m-g 269,91171

28. Wyciąg m-g 668,87734

29. Wyciąg budowlany m-g 85,48938

30. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 59,4406

31. Zsyp budowlany do gruzu m-g 737,64

32. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 20,7824

33. Żuraw samochodowy 18-20˙t (1) m-g 10,728

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 5 110,2789


