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SPIS TRESCI:

ST 00.01.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST 01.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

ST 01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

ST 02.01.00 BETONOWANIE

ST 02.02.00 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

ST 02.03.00 PODBIJANIE FUNDAMENTOW

ST 03.01.00 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

ST 04.01.00 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

ST 05.01.00 KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHOWA

ST 05.02.00 ROBOTY POKRYCIE Z DACHOWKI

ST 05.03.00 OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE

ST 05.04.00 ELEWACJA -TYNKI RENOWACYJNE

ST 06.01.00 TYNKOWANIE

ST 06.02.00 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

ST 07.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

ST 08.01.00 PODLOZA POD POSADZKI

ST 08.02.00 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

ST 09.01.00 ROBOTY MALARSKIE

ST 09.02.00 ROBOTY IZOLACYNE

ST 09.03.00 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE

ST 10.01.00 INSTALACYJNYCH WODNO-KANALIZACYJNYCH C.O.,
WENTYLACIJI | KLIMATYZACIJI

ST 10.02.00 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

ST 10.03.00 INSTALACJE SEABOPRADOWE

ST 10.04.00 INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

ST 11.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG, CHODNIKOW,
PLACOW, PARKINGOW

ST 11.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW
ZIELONYCH

ST 11.03.00 PRZYLACZA: WODY , GAZU ORAZ KANALIZACJI
SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

ST 11.04.00 PRZYLACZA ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE
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ST 00.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE
(CPV) 45000000 -7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania |
odbioru robot budowlanych dla przebudowy i rozbudowy istniejacego budynku, petniacego w
ostatnich latach funkcje¢ domu kultury, z przeznaczeniem na cele biurowo-ustugowe wraz z
instalacjami  wewngtrznymi: elektryczna, telekomunikacyjna, BMS, gazowa, wodno-
kanalizacyjna, c.0., wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji z
zagospodarowaniem terenu: doj$ciami i dojazdami, parkingiem na 21 samochoddéw, patio z
murami oporowymi, ogrodzeniem z brama wjazdowa i furtka wejSciowa, pylonem, altang
ogrodowa, wiata gospodarcza mieszczaca jednostki zewngtrzne klimatyzacji, parking na rowery
i $mietnik (na dzialce nr ewid. 286 obr. Trynek), przy ul. Rybnickiej 29 w Gliwicach, z
przebudowa istniejacego zjazdu z ul. Rybnickiej (na dziatkach 1183 obr. Sikornik i 286 obr.
Trynek) oraz budowa 1 przebudowa przylaczy telekomunikacyjnego, gazowego,
wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (na dziatkach 1183 obr. Sikornik i 286 obr.
Trynek) na terenie objetym wnioskiem, oznaczonym na projekcie zagospodarowania kreska
przerywana w kolorze r6zowym. Przedmiotem niniejszego opracowania jest kubaturowa czg$¢
inwestycji tj. projekt architektoniczno-budowlany przebudowy budynku, a takze projekt
architektoniczno-budowlany elementow matej architektury (patio, ogrodzenie z brama
wjazdowa 1 furtka wejsciowa, pylon, altana ogrodowa, wiata gospodarcza).

W efekcie projektowanej przebudowy i rozbudowy powstanie budynek czterokondygnacyjny,
niepodpiwniczony o funkcji biurowo-ustugowe;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna Kod 45.00.00.00 - Wymagania ogolne - charakterystyka projektu i
obowiazki Wykonawcy odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostana wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego: przebudowy i rozbudowy istniejacego budynku przy ul. Rybnickiej 29
w Gliwicach

1.3 Inwestor

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Wojewodzka 42, 40-026 Katowice

1.4. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot dla przedsigwzigcia wg Wspolnego Stlownika
Zamowien (CPV).

dziat robot: 4500 00 00 -7 Roboty budowlane

grupa robot: 45200000 -9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

klasa robot: 45210000 -2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
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kategoria 45 21 50 00-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
robot:

budowlanych opieki zdrowotnej i spoteczne;,
krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zaktada sig, co nastgpuje:

przekazanie placu budowy - Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Zamawiajacy poda lokalizacj¢ i wspotrzedne gtownych punktow
obiektu oraz reperow, za ktorych ochrong ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
dokumentacja projektowa - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletna
dokumentacje projektowa na warunkach okreslonych w umowie,

obsluga geodezyjna budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt,

zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, balustrady, oswietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze 1 wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot,

bezpieczenstwo i1 higiena pracy - podczas realizacji robot Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisOw bhp, w szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciw-
pozarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane
W sposob zgodny z przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich,

ochrona $rodowiska - Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,

ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu 1 pod jego poziomem. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegotowych instrukcji producentdow, ogoélnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich

Norm.

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych 1 programu
zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja

umowy.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawcg.
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy,
zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usunigcia 1 bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw
Wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w wycenie ofertowe;.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robodt. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia si¢ wyniki badan materiatéw 1 jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.
1.5.1 Warunki przekazania placu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie zatacznikow do protokotu przekazania placu
budowy :

a) uzgodnienia prawne zwiazane z przekazaniem placu budowy

b) dziennik budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong punktoéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
1 utrwali na wiasny koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w
ofercie.
1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa
Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych musza
zosta¢ zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego oraz Biuro
Projektow.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo§ci materiatow i
urzadzen zgodnie z Dokumentacja na etapie przygotowania inwestycji.
Wszystkie uzyte materialty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng oraz szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektows i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy bgda musiaty by¢ zastapione
innymi, spetniajacymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$§¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robot.
Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia projektu organizacji placu budowy oraz
harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora. Wykonawca zapewni we wiasnym
zakresie i na swodj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny i
urzadzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celow budowlanych. Dostawa energii
elektrycznej 1 wody zostanie uzgodniona przez Wykonawcg z Inwestorem.
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Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciagarki i inne nie
moze powodowac przecigzen konstrukcji wznoszonej budowli.
Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym zwiazane musza by¢ zatwierdzone przez
uprawnionego konstruktora.
Wykonawca zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed
przekazaniem budowy Inwestorowi.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice
informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera
Projektu. Biezaca kontrola stanu i kompletno$ci oznakowania robot, wraz z jego korekta
wynikajaca z postgpu i lokalizacja robot, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i1 innych znakow
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt.
Przed rozpoczgciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikdw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umies$ci w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje
0:

a) nazwie inwestycji

b) nazwie inwestora

C) nazwie i adresie biura projektow

d) nazwie i adresie Wykonawcy
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng ofertowa i nie podlega odrgbnej
zaplacie.
1.5.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi 1 kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktore sa wiascicielami
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaty wiasciwie
oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé Inspektora Nadzoru o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.5.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, Wykonawca begdzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sig¢ do wszystkich przepisoOw 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalno$cia.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong drzew, krzewow, kwietnikéw i
trawnikow znajdujacych si¢ obrebie prowadzonych robot.
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W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$§¢ wynikajaca z przepisow Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z p. zm.). Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania i
przywrdcenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewoéw w
razie ich zniszczenia).

1.5.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczefstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkoéw i1 sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostal
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materialow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatlow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczg¢ciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. ,,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okre$§lone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
1.5.7 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.5.7.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji roboét

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

a) projekt organizacji robot,

b) szczegotowy harmonogram robdt i finansowania,

C) program zapewnienia jakosci.

1.5.7.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawceg projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji
robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnia realizacjg robot
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zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami
zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawierac:
a) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
b) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
C) organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
d) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
Podczas prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wystepujace uwarunkowania:
a) harmonogram i organizacj¢ robét nalezy uzgodnié¢ z uzytkownikiem,
b) roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi;
1) stemplowanie, pomosty, daszki, rgkawy o zrzutu gruzu b/ §rodki ochrony osobistej

2) ogrodzenie i zabezpieczenie teren, oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie
3) obiektu
1.5.7.3 Szczegétowy harmonogram robét i finansowania
Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglgdnia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1 montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
1.5.7.4 Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieral:
a) czeg$¢ ogdlng opisujaca:
1) system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,
2) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
3) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.
2) sposob zabezpieczenia i ochrony materialdw i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie
3) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢é badan, pobieranie
probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow,
4) wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczego6lnych elementow robot,
5) sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
uUmowy.

1.5.8 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.5.8.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:

a) Rysunki robocze

b) Dokumentacja powykonawcza

¢) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
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harmonogramoéow, rysunkéw roboczych, wykazoéw materialow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i1 wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.
1.5.8.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopodki nie
otrzyma on niezbg¢dnych dokumentoéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych.
Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznos$ci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i1 urzadzen wspoélzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby Inspektor Nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powiazan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie
niezbgdne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
wykonawczego 1 szczegdlowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nast¢pujace informacje:
Nazwa inwestycji:
a) Nrumowy:
b) Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
c) Tytul dokumentu
d) Numer dokumentu lub rysunku
e) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
f) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie,
materiat
) Data przekazania
1.5.8.3 Dokumentacja powykonawcza sporzadzona wg warunkéw umowy
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.
1.5.8.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego Iub
elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad
koszty zostana uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostana uzupeilnione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych
nastepujacych po zawiadomieniu przez Inspektora Budowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:
1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania
urzadzenia
2. Spis tresci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy
4. Gwarancje producenta
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5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiagach i wielko$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdétowe rysunki
montazowe z numerami cz¢sci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbg¢dne;j
do utrzymania dobrego stanu i trwalo$ci urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub
naoliwié, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaroéw i zalecana
czestotliwoscia smarowania

18. Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych
i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i

o$wietleniowych. . ' _
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadow
sterujacych, akcesoriow I elementow dodatkowych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych wg, ktorej material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisjg
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa,
dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majacy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnos$ci 1 wydal, na
swoja wylaczna odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma wyrobu albo
aprobata techniczna. Ocena zgodnos$ci obejmuje wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym, jak rowniez przeterminowane nie
moga by¢ stosowane. Materiaty te zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badzZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zrddlta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zloza. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie
wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
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wszystkie koszty chyba, ze postanowienia ogolne tub szczegdtowe warunkow umowy stanowia
inaczej.

2.2. Wymagania szczegolowe dotyczace materialow

W dziale 2.2 kolejnych czeSci specyfikacji dotyczacych poszczegdlnych robot wymagania
szczegotowe odnosza si¢ do wymagan specyficznych zwigzanych z konkretnymi materiatami,
przy czym zawsze obowiazuja wymagania ogoélne zawarte w punkcie 2.1. ST.00.01.00.
Materiaty musza spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materialy, do czasu ich wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do robdt oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonania elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci Ilub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniom inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania
robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy
ochrony s§rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru Kkopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

W dziale 3.2 poszczegdlnych czesci ST zawarto informacje odnoszace si¢ do sprzgtu
specyficznego dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowiazuja wymagania ogolne
zawarte w ST.00.01.00 w pkt. 3.1.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach
przewidzianych w umowie.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Pojazdy opuszczajace teren robdt nie
moga zanieczyszcza¢ drog i jesli okaze si¢ to konieczne nalezy oczyszcza¢ uklad jezdny przed
wyjazdem z budowy (zwtaszcza na etapie robdt stanu zerowego 1 surowego).

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

W dziale 4.2 poszczegolnych czesci ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto informacije
odnoszace si¢ do sprzgtu specyficznego dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze
obowiazuja wymagania ogélne zawarte w ST.00.01.00 w punkcie 4.1.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1
ST, a takze normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawce, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robdt. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie
do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robot i zagospodarowania
placu budowy zwanego dalej projektem organizacji robot. W przypadku wykonywania prac w
warunkach obnizonych temperatur nalezy stosowac Instrukcje ITB 282.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot

W dziale 5.2 poszczegdlnych czgsci ST dotyczacych poszczegdlnych robdt zawarto zasady
odnoszace si¢ do wykonania danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowigzuja wymagania
ogolne zawarte w ST.00.01.00 w punkcie 5.1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru projektu organizacji robdt, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci

W dziale 6.2 poszczegolnych czesci ST dotyczacych poszczegolnych robot zawarto informacje
odnoszace si¢ do zasad kontroli jako$ci dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowiazuja
wymagania og6lne zawarte w ST.00.01.00 w punkcie 6.1.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i normach przedmiotowych. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czgstotliwos$ci sa okreslone w ST, W przypadku, gdy nie zostalty one tam okre§lone
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca bedzie przekazywatl Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Raporty wyzej wymienione stanowia cz¢S¢ dokumentacji budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Nalezy korzysta¢ z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami
przedmiarowymi okreslonymi w przedmiotowych Katalogach Naktadéw Rzeczowych,

7.2. Szczegolne zasady obmiaru robot

W dziale 7.2 poszczegolnych czesci ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto informacije
odnoszace si¢ do zasad obmiarowania robot specyficznych dla danego rodzaju robot, przy czym
zawsze obowiazuja wymagania ogolne zawarte w ST.00.01.00 w punkcie 7.1.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
W zaleznosci od szczegotowych ustalen, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Zakonczenie robot i gotowos¢ robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Z przeprowadzonych czynnos$ci nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru technicznego. Szczegdlnie istotne sa tzw. odbiory migdzyfazowe
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przez roboty nastepne w kolejnosci technologiczne;.
8.2. Szczegolne zasady odbioru roboét
W dziale 8.2 poszczegodlnych czgsci ST dotyczacych poszezegdlnych robot zawarto informacje
odnoszace si¢ do zasad odbioréw robot specyficznych dla danego rodzaju robdt, przy czym
zawsze obowigzuja wymagania ogolne zawarte w ST.00.01.00 w punkcie 8.1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci
Podstawa rozliczenia finansowego bgdzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe bgda obejmowac:

a) robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,

C) wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Szczegoélne zasady dotyczace podstawy platnosci
W dziale 9.2 poszczegdlnych czesci ST dotyczacych poszczegdlnych robdt zawarto informacje
odnoszace si¢ do szczegdlnych zasad dotyczacych podstawy ptatnosci dla danego rodzaju robot,
przy czym zawsze obowiazuja wymagania og6élne zawarte w ST.00.01.00 w punkcie 9.1.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

10.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Wykonawca wykona na witasny koszt prace przygotowawcze, w tym wytyczenie geodezyjne

obiektow w terenie. Utrwali na gruncie glowne osie obiektoéw budowlanych 1 podziemnych,

charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, oraz state punkty wysokosciowe - repery, w

ilosci niezbednej dla prawidlowej obslugi geodezyjnej budowy i1 potwierdzi wykonanie tych

prac do dziennika budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za potozenie i1 oznaczenie

wszystkich instalacji znajdujacych sie pod poziomem terenu.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzen instalacji Wykonawca jest zobowiazany do

ich naprawy na swoj koszt.
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Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jesli zostaly one
wykonane przez inna strong, Wykonawca sprawdzi je i uzupehi, wszystko w zaleznosci od
okoliczno$ci.

Wykonawca musi zachowac¢ i dba¢ o utrzymanie reperéw i innych oznakowan budynku przez
caly okres budowy, az do jej zakonczenia. W przypadku zniszczenia lub zatarcia znakow,
Wykonawca musi je odnowic.

10.2. Zasady dotyczace sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Szczegdlowy sposodb rozliczania robdt tymczasowych i1 prac towarzyszacych zostanie okreslony
w umowie mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujace przepisy 1 wytyczne ogolne:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku -Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2013
poz. 1409 z pdzn. zmianami)
2. Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004. (tekst jednolity: Dz. U.
2013 r. poz. 907)
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. Nr 47
poz. 401.
4. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania 1 odbioru robdt budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, 1988.
Dokumenty odniesienia, oraz dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych,
zostaty ujete w specyfikacjach technicznych poszczegdlnych branz, w tym normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

ST 01.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE
(CPV) 45111200 -0

WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przygotowania terenu pod budowg i robot ziemnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
W sktad niniejszej czesci ST wchodza nastgpujace roboty:
a) tyczenie obiektow, tras instalacji i przewodow, roboty pomiarowe przy wykopach,
b) usuniecie wierzchniej warstwy ziemi roslinnej na podktad,
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c) wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego z zatadunkiem urobku na $rodki transportu,
d) wykopy liniowe pod przewody,

e) wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca sktadowania,

f) dowdz kruszywa na plac budowy,

g) zasypywanie wykopow fundamentowych,

h) podsypka, obsypka i zasypka przewodow,

1) zageszczenie mechaniczne gruntu,

J) stabilizacja gruntu cementem.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogodlne - pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materialow

Przy wykonaniu robdt ziemnych jedynymi materiatami, ktore nalezy dostarczy¢ sa: ewentualnie
kruszywa do wymiany gruntu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 3,
3.2. Szczegdélne wymagania dotyczace sprzetu

Do robdt ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego, a zwlaszcza koparek
podsigbiernych . Na etapie zdejmowania warstwy ziemi ro§linnej zalecane jest uzycie
spycharko-tadowarek. Przy zatadunku urobku z tymczasowego sktadowiska zalecane jest uzycie
tadowarki. Do zaggszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego samojezdnego oraz zaggszczarek
wibracyjnych, ktorych parametry musza by¢ dopasowane do grubosci zaggszczanych warstw.
Zasypka instalacji ma by¢ prowadzona warstwami o grubo$ci nie wigkszej 0,3 m przy
zaggszczaniu mechanicznym i 0,15 m przy zaggszczaniu recznym. Zalecane jest prowadzenie
robot ziemnych w okresie niskich standéw wody

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt. 4.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Transport urobku z wykopow do miejsca odktadu i pdzniej z odkladu do wykopu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przyjeta technologia rob6t ziemnych zmechanizowanych oraz wytycznymi
w pkt, 3.2 niniejsze] specyfikacji dotyczacymi sprzgtu. Do wywozu gruntu na odklad nalezy
uzy¢ samowyladowczych samochodéw cigzarowych o fadownosci 1 wysokosci dopasowanej do
wielkosci koparki

Sktadowanie 1 transport urobku przeznaczonego do p6zniejszego zasypywania wykopow nalezy
przeprowadzi¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Transport kruszyw do
ewentualnej wymiany gruntu nalezy prowadzi¢ w analogiczny sposob, jak urobku z wykopow
z tym, ze istotna jest dbato§¢ o wykluczenie jego mieszania si¢ z innymi gruntami
sktadowanymi na budowie, a zwlaszcza z ziemia ro$linna oraz wydobytym gruntem
nasypowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt. 5.

5.2. Szczegélne zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ niezbgdne drogi
dojazdowe do terenu i na terenie budowy. Drogi dojazdowe oraz krawegdzie wysokos¢
wykopow nalezy oznakowac jako miejsca niebezpieczne. Wykonywanie wykopdéw nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

Wykonawca odpowiedzialny jest za odprowadzenie wod z wykopu lub wykluczenie ich
naptywu. Zastosowany zostanie drenazu obwodowego przy budynku w ramach prac
remontowych po wykonaniu zewngtrznej izolacji $cian fundamentowych. W zwiazku z
istnieniem tych obiektow konieczne jest, aby Wykonawca robdt ziemnych przed rozpoczgciem
robot zapoznat si¢ ze sposobem posadowienia obiektow sasiednich.

5.3 Wvkonov

5.3.1 Sprawdzenie zgodnoS$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw przed budowa obicktu nalezy sprawdzié
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkoéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.3.2 Zabezpieczenie skarp wykopow

1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie

nastgpuj acych bezpiecznych nachylen skarp:
m W gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
m w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
m W gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastgpujace zabezpieczenia:

m W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i
materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,
m naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
m stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania
niekorzystnych czynnikow.
5.3.3 Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.3.4 Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

a) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

b) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

c) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.3.5 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3.6 Warunki wykonania podkladu pod fundamenty (centrale wentylacyjne):

a) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

¢) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubos$ci 25 cm.
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d) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.
e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od Js
= 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.
5.3.7 Warunki wykonania podkladu pod posadzki:
Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
Przed rozpoczgciem uktadania podloze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatlow
budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.
Catkowita grubo$¢ podkiladu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zaggszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.
5.4 Zasypki
5.4.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Pomigdzy $cianami betonowymi budynku A (podbudowa) a $cianami betonowymi budynku
dobudowanego nalezy utozy¢ kanalizacj ¢ sanitarna wraz z komora zelbetowa przepompowni
sciekdw 1 po wykonaniu tych robdt bedzie mozna przystapi¢ do zasypywania.
5.4.2 Warunki wykonania zasypKki
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot.
Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatlow budowlanych i Smieci.
Uktadanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
a) 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,
b) 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami,
c) 0,40 m - przy zageszcezaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.
Nasypywanie 1 zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 6.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci
Kontroli podlega zgodnos¢ z dokumentacja techniczna, wyglad zewngtrzny i dokladnosé¢
wykonania. Doktadno$¢ wykonania wykopow ma by¢ zgodna z wymogami normy PN-B-06050.
Kontrola wykonania robdt musi dotyczy¢ rzednych dna wykopu, ktore nie moga odbiegac¢ od
wielkos$ci projektowanych wigcej niz o +1 cm 1 -3 cm. Pozostale odchytki podaje norma,
6.2.1 Wykopy
Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

a) zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,

b) prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie,

C) przygotowanie terenu,
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d) rodzaj i stan gruntu w podtozu,
e) wymiary wykopow,
f) zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

5.2.2 Wykonanie podkladéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
a) przygotowanie podtoza,
b) materiat uzyty na podktad,
C) grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podkladu,
d) sposob i jako$¢ zageszczenia.
5.2.3 Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
a) stan wykopu przed zasypaniem,
b) materiaty do zasypki,
C) grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,
d) sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt. 7.
7.2 Szczegdlne zasady obmiaru

[lo$¢ mas ziemnych oblicza si¢ w metrach szesciennych odspojonego gruntu. W przypadku
operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie
wspotczynniki korygujace. Wielkosci obmiaru okre§la si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdélne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne -
pkt.9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania jednego m® wykopu obejmuje: roboty pomiarowe, wykonanie wykopu zgodnie z
zatozona technologia, wywoz urobku we wskazane miejsce, zabezpieczenie $cian wykopu oraz
istniejacej infrastruktury podziemnej, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac.
Cena ewentualnego wykonania | m*® zasypki (podsypki, obsypki) obejmuje: dowodz gruntu,
ulozenie, zaggszczenie, badania Stopnia zaggszczenia, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, wyrdOwnanie terenu w miejscu prowadzenia prac.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH
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Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych podano w
ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegOlnosci:
1. PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
2. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-81/B-03020 Gle¢boko$¢ przemarzania gruntow
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.
9. PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne.

Nk w

ST 01.02.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
W ZAKRESIE BURZENIA
(CPV) 45111100-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie burzenia i rozbiorek.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowych i
demontazowych
Rozbidrki dotycza nastgpujacych robot:
a) zabezpieczenie terenu rozbiorki
b) demontaz instalacji wewngtrznych 1 zewngtrznych zwiazanych wylacznie z
funkcjonowaniem rozbieranych budynkow,
c) demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
d) rozbidrka elementow wyposazenia
e) demontaz pokrycia dachowego
f) demontaz wyposazenia sanitarnego dla WC
g) demontaz sufitow i posadzek
h) demontaz podtozy
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1) rozbiodrka $cian i konstrukc;ji
j) wydobycie i wywiezienie gruzu

K) wywiezienie surowcow wtornych oraz ich utylizacja

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogolne - pkt. 2.

2.2. Wymagania szczeg6lne dotyczace materialow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ skladowany w miejscu wskazanym przez Kierownika
Robot po wezesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 3,

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprzgtu, wykraczajacych poza ST 00.01.00
»Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 4.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Transport surowcéw wtornych i gruzu powinien odbywac sig¢ specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnigciem
ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robot:

a) Prowadzac roboty rozbiorkowe nalezy mie¢ na uwadze stan techniczny i sposob pracy
konstrukeji istniejacego obiektu.

b) Wykonawca robot rozbiorkowych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie w tym zakresie.

¢) Wykonawca robot rozbiérkowych powinien posiadaé¢ zezwolenie na wywoz i utylizacje
odpadow wydane przez miejscowe wiadze.

d) Prowadzac roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym
zakresie robdot. Prowadzone dzialania powinny by¢é prowadzone w  sposob
minimalizujacy uciazliwo$¢ 1 nie naruszajacy interesu osob trzecich.

e) Podczas prac rozbiorkowych powinien by¢ prowadzony ciaglty nadzor budowlany.

f) Dobor metody rozbiorki zalezy od tego, czy chce si¢ mie¢ odzysk materiatow.

g) Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odciaza¢ elementy no$ne
konstrukcji. Usunigcie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznos$ci
elementow przylegtych. Rozbiorke rozpoczyna si¢ od demontazu instalacji, stolarki i
innych elementéw wykonczenia oraz $cianek dzialowych.
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h) Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi si¢ r¢cznie lub
przy zastosowaniu prostych przenosnikdéw, gruz za§ spuszcza rynnami z tworzyw
sztucznych lub metali

Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegolnych elementow, ustali¢ metodg rozbiorki.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementéw budynku. Rozbierane elementy budynku
byly dlugotrwale eksploatowane. Dlatego trzeba rozeznaé¢ konstrukecj¢ poszczegélnych
elementéw, ich polaczenia migdzy soba oraz stopien zniszczenia, aby mozna bylo dobraé
wlasciwy sposob rozbiorki. Z badania sporzadza sig¢ kart¢ ogledzin i na jej podstawie
opracowuje kolejnos¢ rozbiorki.

Przy wykonywaniu rozbiérki budynku nalezy prowadzi¢ roboty w nastgpujacej kolejnosci:

a) Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych, elementow wyposazenia

b) Rozbiorka $cianek dziatowych, sufitow podwieszanych

c) Rozbidrka posadzek

d) Rozbiorka $cian konstrukcyjnych

5.3. Przebieg robot rozbiérkowych

5.3.1. Opis wstepnych prac organizacyjnych

Wstep na teren rozbiorki zostanie udostgpniony poprzez ,,protokot wprowadzenia na budowe
(teren rozbiorki)".

Protokdt zostanie sporzadzony przez uzytkownika obiektu z udzialem firmy wykonawczej
(realizujacej rozbidrke). W protokole zostana ustalone podstawowe dane dotyczace planowane;j
rozbiorki:

Uzytkownik obiektow, wlasciciel terenu wykona:

1. przekaze teren pod rozbidrke protokotem zdawcezo odbiorczym.

Firma wykonawcza:

1. wskaze kierownika rozbiorki

2. wskaze osoby biorace udzial w rozbidrce z podaniem danych niezbgdnych do uzyskania
»przepustki"

3. wskaze droge wywozu gruzu oraz elementow konstrukcyjnych porozbiorkowych,

4. uzgodni miejsce sktadowania ztomu po-rozbidrkowego oraz miejsca cigcia elementow
stalowych,

5. wystawi ,,przepustki” wstgpu na teren rozbidrki osobom oraz pojazdom bioracym udziat w
rozbidrce na wskazanie firmy wykonawczej,

6. poda zasadg wyjazdu pojazdow z terenu rozbiorki,

7. zapewni ochrong sprzgtu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiorki.

8. wskaze pojazdy (samochody cig¢zarowe, koparki, maszyny do cigcia) biorace udziat w
pracach rozbiérkowych z podaniem danych umozliwiajacych uzyskanie ,,przepustki".

5.3.2. Zagospodarowanie placu rozbiorki

Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje si¢ rozpoczynajac od ogrodzenia i przygotowania
drog dla pojazdow wywozacych materialty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na
obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne. Sugeruje si¢ wykonanie z tarcz z blachy
faldowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem
biegnacym wzdtuz ciagu komunikacyjnego, na ktérym odbywa si¢ ruch pieszy, nalezy wykonac
zabezpieczenia ochronne.

5.3.3. Opis rozbiorkowych prac wstepnych i organizacyjnych

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt rozbiérkowych nalezy wykona¢ prace wstegpne:

a) ogrodzi¢ i oznakowa¢ teren rozbiorki zgodnie z projektem budowlanym

b) nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia ciagow pieszych

C) zabezpieczy¢ obiekt przed dostgpem o0sOb nie prowadzacych prac zwiazanych z
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rozbiorka.

d) zabezpieczy¢ oraz oznakowaé teren przeznaczony do skladowania zlomu oraz jego
cigcia na elementy transportowe.

Zabezpieczenie terenu rozbidrki nalezy wykonaé¢ w sposob widoczny z zastosowaniem
kolorowych tasm ostrzegawczych, ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkéw
stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesi¢ tablice ostrzegawcze oraz
informacyjne. W terenie objetym pracami rozbidrkowymi nalezy wydzieli¢ drogi dla
samochodéw oraz ciagi piesze dla osob bioracych udziat w pracach rozbiérkowych
oznakowujac je w sposob jednoznaczny oraz widoczny. Przystapi¢ do usunigcia elementow
stalego wyposazenia budynku w postaci elementdéw wyposazenia sanitarnego takiego jak
umywalki, zlewozmywaki, sedesy, brodziki, wanny, grzejniki, orurowanie. Przeprowadzi¢
demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej, elementow nie zwigzanych z konstrukcja budynku
jak sufity podwieszane, Scianki dziatowe -systemowe (wstawiane) - balustrady.

5.4. Prowadzenie prac rozbiorkowych

5.4.1. Rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbidrki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, itp. mozna przystapi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odtaczone od sieci miejskich przez pracownikéw
wlasciwych instytucji oraz dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika rozbidrki. Demontaz
instalacji powinna wykonywa¢ brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiednich
specjalnosci.

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, aparatow, grzejnikow,
wanien, umywalek, zlewow, itp. urzadzen wyposazenia budynku. Po demontazu wszystkich
urzadzen instalacyjnych przystgpuje si¢ do demontazu sieci instalacyjnych. Przed
przystapieniem do demontazu instalacji nalezy je odlaczy¢ od sieci miejskich. Z przewodow
elektrycznych zdejmuje sig tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w
igielicie. Podtynkowych przewodow nie oplaca si¢ wyjmowac.

5.4.2. Rozbiorka $cianek dzialowych, sufitow podwieszanych

Przed rozbiorka $cianek dzialowych trzeba sprawdzié, czy nie podtrzymuja one plyty stropowe;.
Ze $cianek tynkowanych nalezy usuna¢ tynk, a nastgpnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. W
podobny sposéb rozbiera si¢ Scianki wykonane z wigkszych elementdéw jak pustaki, bloczki itp.
Elementy stalowe no$ne usuwa si¢ przez cigcie ich palnikiem acetylenowym badz przecinajac je
szlifierka do cigcia metalu. Scianki szkieletowe (jezeli takie wystepuja), z ptyt widrowo-
cementowych, pil§niowych, widrowych itp. przed rozbiorka wymagaja zbicia tynku. Nastgpnie
zdejmuje sig plyty i rozbiera szkielet nosny, wynoszac poszczeg6élne elementy.

5.4.3. Dziennik roboét rozbiorkowych

Przebieg robot rozbiorkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, ktdry oprocz
danych porzadkowych powinien podawac:

a) kolejnosc¢ i sposob wykonywania robot,

b) protokolarne stwierdzenie, czy §ciany, stropy, schody i dach oraz inne czeSci budynku,
na ktorych beda pracowali robotnicy lub beda ustawione rusztowania albo drabiny, maja
dostateczna wytrzymatos¢,

c) opis srodkoéw zabezpieczajacych, ktore zostaty uzyte przy rozbiorce,

d) opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce majacych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 6.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci
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6.2.1 Warunki BHP prowadzenia prac, zabezpieczenia
6.2.1.1 Analiza bezpieczenstwa:
Z analizy bezpieczenstwa robot rozbiorkowych prac bezpieczenstwa technicznego obiektéw
sasiadujacych wynika, ze nalezy wybra¢ takie metody rozbidrki, ktore w zaden sposob nie
zagrazaja bezpieczenstwu tych robot, ani nie beda cechowaly si¢ uciazliwoscia dla
uzytkownikéw obiektow sasiednich, a takze nie spowoduja zagrozenia bezpieczenstwa
obiektow sasiadujacych z rozbieranymi. Ze wzgledu na specyfike terenu rozbiorki - teren w
srodmiesciu, sasiedztwo funkcjonujacego budynku naktada si¢ na Wykonawceg koniecznos¢
okreslenia zasad prowadzenia robdt rozbiorkowych.
6.2.1.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robdt zobowiazany jest sporzadzi¢ Plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126
Teren rozbiorki 1 budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony
zewngtrznego otoczenia w calym okresie prowadzenia robdt. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
wykopy na terenie budowy przed mozliwos$cia wpadnigcia pracownikow.
6.2.1.3. Bezpieczenstwo prowadzenia robot
1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robdt winni posiadaé¢ aktualne szkolenia BHP oraz aktualne
badania lekarskie.
2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje - uprawnienia budowlane, oraz do§wiadczenie w zakresie prac rozbiorkowych.
3. na terenie budowy winien znajdowac si¢ niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka
pierwszej pomocy, linki asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caty sprzgt musi posiada¢ wazne
swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie.
4. pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzgdzia i urzadzenia nie
powodujace dodatkowych zagrozen.
5. pracownicy winni by¢ szczegélowo zapoznani z powierzonym im zadaniem 1 zakresem prac.
6. wstgp na teren robot - plac budowy, osob postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy
wygrodzi¢ teren rozbiorki od pozostatej czesci dziatki, wyznaczy¢ gtdwne ciagi komunikacyjne
dla samochodéw wywozacych odpady oraz ciagi dla pieszych - oznakowaé je w sposob
widoczny i jednoznaczny.
6.2.1.4. Bezpieczenstwo zewnetrzne:
1. dla zmniejszenia uciazliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miar¢ mozliwosci
technicznych czas prac uciazliwych nalezy dostosowa¢ do godzin, np.

a) godz. 6:00 —7:00 prace ciche - przygotowawcze

b) godz. 7:00 — 16:00 prace glosne - wyburzenia, zatadunek, transport

C) godz. 16:00 — 22:00 prace o $redniej ucigzliwos$ci
2. ograniczy¢ w miar¢ mozliwosci kruszenie konstrukcji zelbetonowej na placu budowy, na
rzecz wycinania catych elementow (stupy, belki, ptyty), ktore winne by¢ wywozone w catosci
lub w wigkszych elementach do zakladu utylizacji gruzu - dla ograniczenia hatasu i pylu na
placu budowy.
3. stosowac sprzgt o cichym napgdzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mloty
kruszace, pity tnace itp. Nalezy ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzgtu na sprezone
powietrze.
4. wykona¢ oznakowanie placu budowy (rozbidrki) z zastosowaniem tasm w jaskrawych
kolorach, tablic informacyjnych na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren
zakladu.
5. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodnikdw gruzem musza by¢ kontrolowane i na biezaco
usuwane przez wykonawce robot.
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6. instalacje zostana odcigte przed wejsciem wykonawcy na budowg - CO zostanie potwierdzone
wpisem do dziennika rozbidrki przez odpowiednie stuzby zaktadu.

6.2.1.5. Uwagi - zalecenia koncowe
Wykonawca robot rozbiérkowych powinien prowadzi¢ segregacje materialdéw rozbidorkowych, a
w szczegblnosci:

a) gruz betonowy i zelbetonowy podda¢ recyklingowi

b) drewniang stolarke okienna i drzwiowa oraz inne elementy drewniane, pape asfaltowa,
ptyte pilsSniowa, styropian wywie$¢ osobno do utylizacji, szkto okienne, zdemontowane
wyktadziny podtogowe, ptytki PCW gromadzi¢ na budowie w oddzielnych kontenerach i
odtransportowac na wysypisko miejskie, ztom stalowy i zeliwny posortowac i wywies¢
do sktadownicy ztomu (przekaza¢ wiascicielowi zaktadu do utylizacji).

c) Nie przewiduje si¢ w trakcie wykonywania rozbiorki wystgpowania odpadow
niebezpiecznych. Jesli jednak w trakcie wykonywania robdt ujawnia sig takie - wowczas
wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materialdw niebezpiecznych np.
zawierajacych azbest zostana usunigte przez firme¢ specjalistyczna tacznie z
wyposazeniem technologicznym do czasu przejecia obiektu przez firmg rozbiorkowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt, 7.

7.2. Szczegdlne zasady obmiaru

Jednostki obmiarowe dla robdt opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegdélowo w
rozbiciu dla poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robot w dokumentacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt. 8.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania wg pkt, 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt.
9.
9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Cena jednostki obmiarowej obejmuje
a) Demontaz elementdw zagospodarowania i budynku wskazanych w Dokumentacji
Projektowej
b) Dla materialdow nie nadajacych si¢ do recyclingu cena obejmuje transport i oplaty za
utylizacj¢ . Transport ca=20 km
¢) Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbidorkowych na terenie budowy
Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezb¢gdne do kompletnego wykonania
robot objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
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Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych podano w
ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegOlnosci:
a) Praca zbiorowa: Remonty budynkow mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.
b) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650)
€) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postgpowania w sprawach rozbidrek nie uzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043
d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401

ST 02.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
BETONOWANIE
(CPV) 45262300-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
betonowych i1 zelbetowych elementow nosnych projektowanych w technologii monolityczne;.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
W sktad niniejszej czg$ci ST wchodza roboty zwiazane z wykonaniem nastgpujacych
elementow:

a) $ciany oporowe zelbetowe

b) tawy fundamentowe

C) S$ciany proste,

a) wykonanie szybu windy,

b) stropy ptytowe i plytowo-zebrowe z wiencami,

c) biegi i spoczniki schodowe wewngtrzne,

d) nadproza.

e) nawierzchnia patio

2. MATERIALY
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2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogolne - pkt. 2.

2.2. Wymagania szczego6lne dotyczace materialow

Do wykonania konstrukeji nalezy uzywaé wytacznie betonu z wytworni (betonu towarowego)
wyprodukowanego w warunkach uprzemystowionych. Klasa oraz inne wlasciwosci betonu
musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej a kazdy ze sktadnikéw musi
odpowiada¢ wymaganiom norm, a zwlaszcza PN-B-G6250 i PN-EN 197-1. , PN-EN-206-1

Do zbrojenia konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy uzy¢ stali o parametrach zgodnych z
dokumentacja projektowa a wszystkie wlasciwosci stali musza by¢ zgodne z odpowiednimi
Polskimi Normami, a zwlaszcza PN-H-84023, PN-ISO 6935. Podktadki dystansowe uzyte jako
element zapewniajacy witasciwe otulenie stali betonem musza by¢ dostosowane do masy
zbrojenia na nich lezacego wraz z obcigzeniami technologicznymi. W przypadku fundamentéw
zelbetowych zalecane jest uzycie betonowych elementéw dystansowych w trosce o ochrong
antykorozyjna zbrojenia.

Mury oporowe wykona¢ z betonu architektonicznego  klasy C20/25 o szczelnosci W8
(nasiakliwo$¢ max a <3 cm).

Beton marki C20/25 wg normy wg. PN-EN-206-1 ,,Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,
produkcja 1 zgodno$§¢*

Podbeton C8/10 wg normy wg. PN-EN-206-1 ,,Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodno$§¢*

Tarcica iglasta og6lnego stosowania do wykonania indywidualnych deskowan ma odpowiadaé
wymaganiom norm PN-D-04021 oraz PN-D-96000. Wymagania te powinny tez spetnia¢ deski
uktadane na pomostach roboczych deskowan. Sklejka wykorzystywana jako poszycie deskowan
montowanych na budowie z elementéw drobnowymiarowych (zwlaszcza deskowania stropowe i
uzupehiajace deskowania fundamentéw) musi spetnia¢ wymagania normy PN-D-97001:19. Nie
nalezy stosowa¢ zbyt duzych gwozdzi, aby nie przebija¢ poszycia deskowan systemowych.
Srodki antyadhezyjne musza byé dopuszczone do stosowania i posiadaé atesty (zalecane jest
stosowanie srodkow pochodzacych od dostawcow deskowan).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu sa zawarte w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne — pkt. 3.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Formowanie wigkszosci elementow konstrukcyjnych zaleca si¢ przeprowadzi¢ przy uzyciu
inwentaryzowanych urzadzen formujacych o konstrukcji stalowej z poszyciem ze sklejki
(elementy systemowe). Zaleca si¢ korzystanie z rozwigzan systemowych w oparciu o wytyczne
zawarte w ich Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Zaleca si¢ stosowanie wibratorow
wglgbnych, a w przypadku stropow takze powierzchniowych.

Do montazu deskowan nalezy zastosowac sprzgt montazowy o parametrach dostosowanych do
masy elementéw deskowan i w przypadku wielkowymiarowych deskowan $ciennych scalonych,
cigzar najcigzszego elementu nie przekracza 35 kN. W przypadku uzycia zurawia do
betonowania konieczne jest dopasowanie jego udzwigu do masy pojemnika do betonu, ktéry
zamierza si¢ zastosowac 1 zwykle nie przekracza to 40 kN. Do montazu zbrojenia w wyzszych
elementach konstrukcyjnych konieczne jest uzycie rusztowan ramowych lub kolumnowych. W
przypadku przygotowywania zbrojenia na budowie konieczne jest uzycie gigtarek i nozyc a w
uzasadnionych przypadkach takze prosciarek (jesli uzywana begdzie stal w krggach).

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 4.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Transport deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta tych systemow.
Deskowania musza by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem i zalecane jest
postugiwanie si¢ "kryteriami oceny materiatu zwroconego" opracowywanymi przez dostawcow
deskowan i transportem dobranym przez dostawce (do zatadunku bocznego ,,widtowego").
Transport stali nalezy prowadzié, przy uzyciu $rodkow przystosowanych do transportu
tadunkéw dtuzycowych, w sposdb zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztalcen. Mieszanka
betonowa nie moze ulega¢ segregacji sktadnikow, zmianie sktadu, zanieczyszczeniu. Transport
mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych, a ich
ilos¢ nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu i1 temperatury powietrza oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.1.1 Warunki przystapienia do robét

Przystapienie do wykonania robot betoniarskich jest mozliwe wylacznie za zgoda kierownika
budowy, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i
etap robot budowlanych spelniaja wymog wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Szczegdlnie wazne jest odpowiednie przygotowanie dna wykopoéw pod wykonanie
fundamentow. Betonowanie powinno by¢ poprzedzone odbiorem prawidlowosci wykonania
robot zbrojarskich , prawidlowosci i bezpieczenstwa wykonania szalunkow i1 niezbednych
rusztowan, kontroli poprawnosci osadzonych elementow do zabetonowania. Kazdorazowo
powinne by¢ sprawdzone i przeanalizowane warunki bezpieczenstwa wykonywania robot .

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

5.2.1 Deskowanie

Montaz deskowan nalezy przeprowadzi¢ po wyznaczeniu osi elementéw konstrukcyjnych lub
ich obrysu w nawiazaniu do przygotowane] uprzednio osnowy geodezyjnej. Do montazu
deskowan fundamentéw mozna przystapi¢ po skontrolowaniu stanu podiozy. Deskowania w
trakcie montazu 1 rektyfikacji musza by¢ kotwione do podtoza za posrednictwem rozpdr. Stopki
rozpor nalezy mocowac do podtoza za pomoca kotkow rozporowych, przy czym na etapie robot
stanu zerowego konieczne jest wykonanie podktadéw z plyt betonowych, do ktérych kotwi sig
rozpory. Liczba rozpdr (zastrzatow), sposob ich kotwienia oraz masa ptyt zalezy od wysokos$ci
deskowania, jego rodzaju i warunkéw pracy. Nalezy korzysta¢ z dokumentacji DTR producenta
deskowan.

W przypadku formowania fundamentéw wskazane jest zastosowanie drobnowymiarowych lub
sredniowymiarowych deskowan z poszyciem ze sklejki. Do formowania $cian i stupéw zalecane
jest wykorzystanie deskowan §redniowymiarowych lub wielkowymiarowych. Stupy o przekroju
kolowym zaleca si¢ wykona¢ w stalowych formach inwentaryzowanych (elementy systemowe)
lub formach kartonowych (elementy tracone). Sciany krzywoliniowe mozna wykonaé przy
uzyciu specjalistycznych deskowan. Do wykonania stropéw ptytowo — zebrowych zaleca sig
uzycie inwentaryzowanych deskowan dzwigarowych na stemplach teleskopowych. Do
betonowania mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot zbrojarskich i prawidtowym "zamknigciu"
deskowania zakonczonym odbiorem catej konstrukcji deskowania. Predkos¢ wznoszenia musi
gwarantowaé nie przekroczenie nosnosci deskowan i1 by¢ wigksza niz ta, ktéra uniemozliwia
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powstanie przerw roboczych w sposob niekontrolowany. Roboty nalezy prowadzi¢ w zgodzie z
wymogami normy PN-B-06251 i projektem organizacji robot

5.2.2 Zbrojenie

Do montazu zbrojenia mozna przystapi¢ po odebraniu deskowania (deskowanie otwierajace)
oraz zabezpieczeniu deskowania $rodkiem antyadhezyjnym. Podczas montazu konieczna jest
dbatos¢ o prawidlowa grubos$¢ otulenia i zaktady zbrojenia wynikajace z dokumentacji
projektoweyj.

5.2.3 Warunki wykonywania :

a) wykonanie w deskowaniach (formach) inwentaryzowanych, z blatami stalowymi lub ze
sklejki laminowanej, deskowania powinny by¢ odpowiednio uszczelnione, aby chroni¢
przed wyciekami mleczka cementowego 1 =zapewniaé w trakcie betonowania
odpowietrzenie i wibrowanie uktadanej mieszanki betonowe;.

b) receptura betonu powinna by¢ tak dobrana, aby beton mial odpowiednia urabialno$c;
trzeba przy tym stosowaé wiasciwa ilo$¢ kruszywa frakeji do 0,25 mm,

c) maksymalna wielko$¢ kruszywa powinna by¢ mniejsza niz minimalna grubo$¢ otuliny
zbrojenia; t¢ wielko$¢ nalezy zmniejsza¢ w przypadku gestego zbrojenia itp.,

d) stosowac wibrowanie dogtebne lub powierzchniowe

e) mieszankg betonowa nalezy zaprojektowa¢ z mozliwie mata iloscia wody, a
konsystencj¢ regulowa¢ domieszkami plastyfikujacymi; warto§¢ stosunku wodno-
cementowego nie powinna przekracza¢ 0,55; konsystencja powinna by¢ zblizona do
gornej granicy konsystencji plastycznej,

f) sktad mieszanki betonowej powinien by¢ w zasadzie jednakowy (niezmienny), nalezy
stosowa¢ jeden rodzaj cementu od tego samego producenta, kruszywo powinno
pochodzi¢ z jednego zloza,

g) nalezy eliminowa¢ wahania wartosci stosunku wodno-cementowego, rdznice w
granicach 0,02 moga powodowa¢ wyrazne zmiany w zabarwieniu,

h) nalezy zachowa¢ odpowiedni rezim dotyczacy czasu mieszania sktadnikow mieszanki
betonowej, czasu jej transportu, a takze ciagtosci betonowania,

i) widoczna, pozostawiona w ,stanie surowym” powierzchnia betonu powinna by¢
hydrofobizowana

5.2.4 Pielegnacja betonu
Pielggnacj¢ betonu rozpoczaé bezposrednio po zakonczeniu betonowania .Pielggnacjg
prowadzi¢ przez okres min. 3 tygodni stosownie do warunkow klimatycznych i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej Celem pielggnacji jest osiagnigcie przez beton projektowych
parametrOw i maksymalne ograniczenie rys skurczowych i termicznych. Konstrukcje po
zabetonowaniu nalezy pielggnowac przez nakrycie foliami (dwuwarstwowo) lub zraszanie woda
latem.
Pielggnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagltej wilgotnosci w
ciagu:

a) 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

b) 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy.

1) W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba,
materialami cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed
zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewni¢ si¢ czy sa one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci
nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

2) Sciany
a) Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania §cian powinny

pozostawac na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.
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b) Srodek do pielegnaciji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz
po usunigciu deskowan.

c) Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

3) W trakcie pielegnacji betonu w ptytach 1 wiencach nalezy:

a) Chroni¢ powierzchnig przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow
wetnianych utrzymywanych w ciaglej wilgotnosci.

b) Przykrywa¢ 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé¢ w
wilgotnosci.

c) Stale zrasza¢ eksponowana powierzchnig.

d) Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie begdzie wykluczalo obecnosci s$rodka,
stosowac Srodek pielggnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnosé
zastosowanych $rodkéw z materiatami uszczelniajacymi lub innymi, ktére beda
stosowane w przysztosci.

e) W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagang stala
wilgotnos$¢ na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawic
do zatwierdzenia Inzynierowi.

Pielggnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Rozdz. 6. Beton zniszczony
przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

5.2.6 Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalna
czestotliwoscia 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzgt powinny speinia¢ zatozenia
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zaggszczenia
pracownik obslugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobg odpowiedzialng za obserwacj¢ betonu
podczas wibrowania.

5.2.7 Parametry techniczne betonu architektonicznego

Beton architektoniczny nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi instrukcji Beton architektoniczny
— wytyczne techniczne.

Elementy oznaczone w dokumentacji projektowej jako beton architektonicznywykonaé w
kategorii — BA3

Wymagania dla wybranej kategorii przedstawiono w tabelach 1-3.

Faktura* | Porowato$¢* | Réwnomiernos¢ | Element re- | Kategorie de- | Koszty
zabarwienia*-** | ferencyjny | skowanial
Mate wy- [Powierzchnie betonowe o matych Fl Pl Rz1 dowolny KD1 niskie
magania Wymaganigch (.iotyczac(.:ych wyglqdu, np. wybor
BA1L Sciany  piwnic, $ciany  parkingow|
podziemnych itp.

1 Zob. Tabela 3.
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Srednie wy- [Powierzchnie betonowe o typowych] F2 P2 RZ2 zalecany KD2 $rednie
magania BA2 [wymaganiach dotyczacych wygladu, np.
Sciany klatek schodowych.
Duze wy- |Powierzchnie betonowe z duzymi wy-  F3 P3 RZ3 wymagany KD3 wysokie/
magania BA3 maganiami dotyczacym wygladu, np. bardzo
elewacje, reprezentacyjne  elementy .
budowli. wysokie

*zob. Tabela 2.

Tabela 2. Wymagania dotyczace powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w
wyniku odwzorowania deskowania

Faktura, styk elementéw deskowania .Przerwy konstrukcyjne i technologiczne:

F1

- w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,

- zaczyn cementowy/zaprawa wystepujace w zlaczach elementéw deskowania nie powinny

by¢ wigksze niz: szerokos¢ do ok. 20 mm 1 glgbokos¢ do ok. 10 mm,

- dozwolony odcisk ramy elementu deskowania,

- przesunigcia plaszczyzn - maksymalnie do 10 mm.

F2

—w duzej mierze jednorodna i zamknigta powierzchnia betonowa,
— zaczyn cementowy/zaprawa wystepujace w ztaczach elementéw deskowania nie powinny by¢
wigksze niz: szeroko$¢ do ok. 10 mm 1 glgboko$¢ ok. 5 mm,
— dozwolony odcisk ramy elementu deskowania.

Dodatkowe wymagania:
— zapewni¢ ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania,
— zapewni¢ czystos¢ deskowania oraz réwne natozenie srodka antyadhezyjnego,
— nalezy ustali¢ sposob uszczelnienia stykow deskowania,
—nalezy ustali¢ rodzaj wkiadek dystansowych,
— zaleca si¢ stosowa¢ deskowania o tej samej jakosci powierzchni,
— zaleca sig przygotowanie powierzchni probnej,
— przesunigcia ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 10 mm

F3
— gladka, zamknigta 1 w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,
— zaczyn cementowy/zaprawa wystgpujace w ztaczach elementéw deskowania nie powinny by¢
wicksze niz szeroko$¢ do ok. 3 mm,
— dalsze wymogi odnos$nie do np. ztaczy deskowania, odcisku ramy nalezy szczegotowo ustalic.
Dodatkowe wymagania:
—jak dla F2,
— konieczne jest szczegotowe zaprojektowanie deskowania (styki, uszczelnienia,rozmieszczenie
blatow itd.),
—nalezy chroni¢ deskowania przed wplywem warunkéw atmosferycznych,
— zaleca sig ustalenie krotkiego odstgpu czasu od montazu deskowania do przeprowadzenia
betonowania,
— nalezy okresli¢ wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa trapezowa, szczelina
laczaca itd.),
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—nalezy sporzadzi¢ instrukcje wykonania,
—nalezy zapewni¢ ochrong¢ wykonanym elementom (zabezpieczenie narozy, ochrona przed
zabrudzeniem),
— przesunigcia plaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 5 mm.
Porowatosc¢*

P1
— maksymalna powierzchnia porow — do 3000 mma2 **, ***,

P2

— maksymalna powierzchnia poréw — do 2350 mma2 **, ***,

Dodatkowe wymagania:
— sprawdzi¢ wzajemne oddziatywanie rodzaju betonu, srodka antyadhezyjnego i deskowania,
—nalezy zapewni¢ ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania,
— nalezy zapewni¢ czystos¢ deskowania i rOwnomierne natozenie $rodka antyadhezyjnego,
— zaleca si¢ przygotowanie powierzchni probne;.

P3

— maksymalna powierzchnia poréw — do 1600 mma2 **, ***,

Dodatkowe wymagania:
— jak dla P2,

— nalezy wykluczy¢ zmiang sktadu betonu,

—nalezy wykluczy¢ stosowanie wody 1 kruszywa z recyklingu,

— zaleca sig przygotowanie co najmniej 2 powierzchni prébnych

Rownomierno$¢ zabarwienia

RZ1

— zmiana zabarwienia i uzyskanie jasnej/ciemnej barwy jest dopuszczalne,

—rdza i brudne zacieki sa niedopuszczalne.

RZ2

—réwnomierne, wielkopowierzchniowe zmiany odcienia na jasny/ ciemny sa dopuszczalne,
—rdza 1 brudne zacieki sa niedopuszczalne,

— r6zne rodzaje powierzchni deskowania (r6zne sklejki), jak rowniez r6znego rodzaju materiaty
wykonczeniowe sa niedopuszczalne.

Dodatkowe wymagania:

—nalezy ustali¢ czas mieszania betonu na co najmniej 60 sekund,

—nalezy przewidzie¢ wykonanie wigkszej liczby powierzchni prébnych.

RZ3

— wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane réoznego rodzaju materiatami
wykonczeniowymi, roznorodne rodzaje powierzchni deskowania oraz rézna koncowa obrobka
betonu sa niedopuszczalne,

— niewielkie zmiany zabarwienia sa dopuszczalne,

—rdza, brudne zacieki, wyraznie widoczne poszczegolne warstwy wbudowanej mieszanki, jak
réwniez zmiany w zabarwieniu sa niedopuszczalne,

— konieczny jest wybor specjalnego 1 wtasciwego srodka adhezyjnego.

Dodatkowe wymagania:

—jak dlaRZz2,

—nalezy uwzgledni¢ zmiang czasu rozdeskowania wynikajaca z r6znych warunkow
atmosferycznych,

— zaleca sig tak zaplanowac rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemozliwi¢ zetknigcie si¢ butawy
wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,

— nalezy przewidzie¢ miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w réwnych odstgpach,
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— geometria elementow konstrukcji i uktad zbrojenia musi pozwala¢ na szybki proces
betonowania,

—nalezy zachowa¢ w/c na poziomie + 0,02 lub zachowa¢ konsystencj¢ z doktadnoscia do + 20
mm.

Uwaga! Nawet przy najwigkszej dbatosci i zachowaniu zasad nie da si¢ catkowicie unikngé
zmian odcienia betonu

* Powierzchnia poréw o Srednicy [ w granicach 2mm < [J< 15 mm
** Powierzchnia porow na standardowej powierzchni kontrolnej o wymiarach 500 mm 1 500 mm

***% W przypadku stosowania deskowania chtonnego nalezy przyjaé maksymalng powierzchnie porow
odpowiednio na poziomie P1 — do 3000 mm2, P2 — do 2000 mm2, P3 — do 1000 mm2.

Tabela 3. Kategorie deskowania

miejsca napraw*

KD1 KD2 IKD3 (duze prawdopo-
dobienstwo jedno-
razowego uzycia
deskowania)

Otwory wiercone dozwolone dozwolone do niedozwolone

napraw

Otwory po gwoz- dozwolone dozwolone bez dozwolone jako

dziach i $rubach odpryskow miejsca nhapraw po
uzgodnieniu ze
zleceniodawca

Uszkodzenie desko-  [dozwolone niedozwolone/ niedopuszczalne

Wwania w wyniku dozwolone po

dziatania wibratora uzgodnieniu ze

[pograzalnego zleceniodowca

Zadrapania dozwolone dozwolone jako  |dozwolone jako

miejsca hapraw po
uzgodnieniu ze
zleceniodawca

Resztki betonu

dopuszczalne w zagle-
bieniach (otwory po
lgwozdziach, kratery itd.)
bez przylepionego
powierzchniowo betonu

niedozwolone

niedozwolone

nanie

Zabrudzenia zaczynem dozwolone niedozwolone niedozwolone

cementowym

Mate fatdki, po- dozwolone niedozwolone/ niedozwolone

marszczenia sklejki, dozwolone po

znajdujace si¢ w uzgodnieniu ze

lobszarze wiercenia, zleceniodawca

lgwozdziowania

(,,ripplings", fot. 10)

Miejscowe naprawy |dozwolone dozwolone niedozwolone/do-
zwolone po uzgod-
nieniu ze zlecenio-
dawca

Powierzchnia probna  |dowolna zalecane wyko-  |\wymagane wykonanie

Wszelkie naprawy deskowania musza by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowany i
kompetentny personel, natomiast deskowanie musi by¢ przed zastosowaniem sprawdzone.
Wymagania jakoSciowe dla powierzchni specjalnych
Wykona¢ wykonczenie zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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Wymagania wytrzymaloSciowe i trwalosciowe
Speti¢ wymagania wytrzymatosciowe i trwatosciowe zgodnie z wymaganiami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i odpowiednimi normami.
Wymagania dodatkowe
(poda¢ szczegdtowe wytyczne odnosnie do sktadu betonu, obrobki, pielggnacji, jednak tylko
wtedy, gdy maja istotny wptyw na efekt koncowy; dotyczy to szczegolnie tych przypadkow, w
ktorych stawia si¢ wymog dotyczacy barwy wykonywanej powierzchni, czy tez innego
sposobu wykonczenia betonu)
Zapewnienie jakoS$ci
Beton
Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie stwierdzono inaczej lub inaczej nie zdecydowat
Architekt, mieszanka do wykonania betonu architektonicznego bedzie w catosci pochodzita od
jednego producenta, a uzyte materiaty beda pochodzi¢ z tego samego zrodta dla catosci robot.
Powierzchnia referencyjna
Przed wykonaniem wiasciwego betonu architektonicznego wykona¢ powierzchni¢ odniesienia
dla kazdego wykonczenia betonu architektonicznego.
Przed przystapieniem do wykonania powierzchni odniesienia nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢
wykonania najlepiej kilku powierzchni prébnych, ktore maja na celu:

a) ustalenie i optymalizacj¢ wymaganych naktadow,

b) pouczenie i szkolenie personelu,

c) konsultacj¢ wykonanej powierzchni ze zleceniodawca,

d) sprawdzenie alternatywnych rozwiazan i opracowanie praktycznych szczegdtow

realizacji zadania.

Podczas wykonywania powierzchni odniesienia nalezy odwzorowaé¢ warunki wykonywania
elementow architektonicznych. W zwiazku z tym trzeba uwzgledni¢ ksztalt elementow, stopien
zbrojenia 1 jego rozmieszczenie, rodzaj Srodka antyadhezyjnego, sklad betonu itd.
W przypadku uzyskania zadowalajacych rezultatow powierzchni¢ prébng mozna uznac za
powierzchnig odniesienia.
Wielko$¢ i sktadowe elementu referencyjnego: wysokos¢ nie mniej niz 1,45m powyzej pt.,
szeroko$¢ ok. 3,9m, dtugo$¢ 3,9m
Beton architektoniczny usytuowany jest na powierzchni: zewngtrznej
Zastosowac co najmniej dwa przecigcia paneli deskowania, jeden pionowy szew roboczy,
jeden poziomy szew roboczy, skos przy zewngtrznym narozu

Sciany oporowe patio gldéwnego oraz patio bocznych (wyjscia z pomieszczen 0.05 i 0.18) i
nawierzchnig¢ gltéwnego patio wraz z rampa dla niepelnosprawnych i schodami terenowymi
wykona¢ z wodoszczelnego betonu architektonicznego, tj. betonu konstrukcyjnego o
najwyzszych wymaganiach estetycznych, nieprzewidzianego do dalszego wykonczenia, takiego
jak np. malowanie, pokrywanie oktadzinami, itp., bez uzycia listew naroznikowych oraz czapek
1 obrobek. Mury oporowe oraz schody pochylnie i posadzki patio glownego, pomimo
odmiennego wykonczenia powierzchni, powinny zosta¢ wykonane przez jednego wykonawce w
celu osiagnigcia maksymalnie zblizonych cech wizualnych powierzchni poziomych 1
pionowych, wynikajacych ze skladu 1 sposobu wykonania betonu architektonicznego.
Wykonane elementy §cian powinny odpowiada¢ wymaganiom sformutowanym w K. Kuniczuk,
Beton architektoniczny. Wytyczne techniczne, Polski Cement, 2011: klasa wymagan BA3 tj.:
Powierzchnie betonowe z duzymi wymaganiami dotyczacych wygladu, np. elewacje,
reprezentacyjne elementy budowli. W tym.: faktura F3, porowato$¢ P3, rownomierno$¢
zabarwienia RZ3, kategori¢ deskowania KD3 lub wymaganiom SB4 wedlug opracowania:
Warunki techniczne wykonania betony licowego, DBV — Merklatt Sichtbeton 08/2004 ,
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Niemiecki Zwiazek Technologii Betony i1 Techniki Budowlanej (Deutscher beton — und
Bautechnik — Verein E.V.), z uwzglednieniem normy DIN 18217 Powierzchnie betonu i
poszycie deskowan w zakresie najwyzszych wymagan dla betonu architektonicznego, lub
rownowazne. Przewiduje si¢ dwa rodzaje wykonczenia elementow z betonu architektonicznego:
- elementy pozostawiane w naturalnej formie po rozdeskowaniu (tj. ksztaltowany przed
zabudowaniem): ptaszczyzny murdéw oporowych [1]

- elementy przewidziane do obrobki specjalnej (tj. ksztattowany po zabudowaniu): plaszczyzny
stopni, podstopnic, pochylni dla niepetnosprawnych i nawierzchni patio gtéwnego: piaskowane
do stopnia zapewniajacego antyposlizgowosc¢ [2].

Wymiarowanie elementéw z betonu architektonicznego wg projektu konstrukcji: mury oporowe
gr. 25cm, schody ptytowe na gruncie, gr. 12cm, plyta patio gr. 14cm.

W celu uzyskania jednolitej struktury i koloru betonu nalezy przez caly okres betonowania
zapewni¢ dostawy mieszanki betonowej z identycznych sktadnikéw. Uzyskana powierzchnia
powinna by¢ gladka, jednolita, jasnoszara, bez stosowania barwnikow. Kolor betonu —
jasnoszary — zostanie uzyskany przez odpowiedni sktad mieszanki z uzyciem cementu biatego.
Beton nalezy zamawia¢ u dostawcy dysponujacego nowoczesnym weztem betoniarskim, ktory
zapewni powtarzalno$¢ dozowania sktadnikow betonu oraz biezaca kontrole ilosci wody w
mieszance. Nie dopuszcza si¢ dodawania wody do mieszanki betonowe] poza ilo$cia
przewidziana w recepturze, gdyz powoduje to obnizenie jakosci betonu. Nalezy zapewni¢ dobre
zageszezenie mieszanki betonowej. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki z wysokosci
wigkszej jak 1m oraz grubo$ci warstwy wigkszej jak 30-50cm. Beton powinien by¢ uktadany
réwnomiernie w szalunku izageszczony dobrej jakosci wibratorami. Srodki chemiczne, takie jak
plastyfikatory, itp. dodawane do betonu w celupolepszenia jego wlasciwosci wizualnych nie
moga obnizaé jego wytrzymatosci.

[1] Mury oporowe

Wykonawca przed przystapieniem do prac jest zobowiazany wykona¢ projekt szalunkow z
uwzglednieniem miejsc faczenia ptyt, dylatacji i przerw roboczych, uwzgledniajac zgodnos¢
uktadu deskowania z projektowanym uktadem dylatacji ptyty patio, uwzgledniajac
rozmieszczenie opraw os$wietleniowych oraz w oparciu o zaproponowany w projekcie (rys.
PW/PZT/04 1 PW/PZT/05) modut szerokosci 130cm. Potozenie S$ciagobw powinno byc¢
rownomierne 1 symetryczne wzgledem elementow deskowan. Do deskowan nalezy uzy¢
niechlonnych, gladkich ptyt z tworzywa sztucznego lub ptyt pokrytych cienka warstwa zywic
fenolowych. Mozliwe jest wielokrotne (kilkunastokrotne) uzycie deskowan, jednak po kazdym
uzyciu nalezy je doktadnie oczysci¢ i zweryfikowac ich stan. Poziome przerwy w betonowaniu
sugeruje si¢ rozwiaza¢ bez listew. Otwory po $ciagach nalezy catkowicie zaslepi¢ korkami
betonowymi, na gladko. Plaszczyzny gorne murdéw nalezy ksztattowac jako poziome. Nie
dopuszcza si¢ wykonczenia poziomych plaszczyzn np. obrobkami czy czapkami. Krawedzie
nalezy ksztattowac jako katy proste (bez listew naroznikowych).

Wykonawca uzyska akceptacj¢ Projektanta na projekt deskowan.

[2]_Stopnice, podstopnice, pochylnia dla niepetnosprawnych i nawierzchnia patio

Odwodnienie patio do systemowego koryta odwodnienia liniowego po stronie wschodniej, z
zeliwnym przekryciem koryta, jednokierunkowy spadek nawierzchni patio do koryta 1,1%.
Plaszczyzny stopnic, podstopnic, pochylni dla niepetnosprawnych i nawierzchni patio wykonac
jako nawierzchnie betonowe ksztalttowane po wbudowaniu, poprzez mechaniczne fakturowanie
— piaskowanie, do stopnia zapewniajacego antyposlizgowos$¢. Przed piaskowaniem stopni,
rampy i nawierzchni patio nalezy zabezpieczy¢ elementy $cian wykonane jako BA3 przed
przypadkowym uszkodzeniem powierzchni. Piaskowanie (usunigcie warstwy stwardniatego
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betonu) nie moze spowodowal zmniejszenia grubosci otuliny zbrojenia ponizej 4cm, co
mogloby prowadzi¢ do miejscowej zmiany wygladu betonu.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ powierzchnie probne w ilosci niezbednej do osiagnigcia
satysfakcjonujacego, w ocenie Inwestora, Projektanta i Wykonawcy, efektu, muru oporowego
oraz nawierzchni patio 1 stopni w rozmiarach rzeczywistych i w wielko$ci pozwalajacej na
oceng efektu koncowego, wraz z dylatacjami. Moze wystapi¢ konieczno§¢ wykonania kilku
powierzchni prébnych, co nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie budowy. Lokalizacja
powierzchni probnych powinna by¢ zblizona do docelowej lokalizacji tych elementéw
budowlanych na dziatce, w podobnych warunkach o$wietlenia. Powierzchnie probne nalezy
podda¢ hydrofobizacji preparatem do ochrony powierzchni betonowych, np. Reckli-OS-
Premium, Koster Siloxan lub rownowaznym. Stosowany $rodek nie moze zmienia¢ wygladu
powierzchni, w szczegolnosci niedopuszczalny jest efekt nablyszczenia. Odstgp obserwacyjny,
tj. odlegtos¢ z ktorej najczesciej uzytkownicy beda ogladali beton architektoniczny i odlegtos¢,
z ktorej dokonywana bedzie wizualna ocena wykonania betonu w trakcie odbioru ustala si¢ na
1,5m. Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ akceptacje¢ Projektanta i1 Inwestora na
przedstawione powierzchnie probne. Zaakceptowana powierzchnia probna staje si¢ elementem
referencyjnym. Wykonane elementy referencyjne maja pozosta¢ na budowie do zakonczenia
realizacji celem sprawdzenia wykonania wiasciwych elementow wzgledem zaakceptowanych
elementow referencyjnych. Po wykonaniu elementow z betonu architektonicznego wykonawca
jest zobowiazany zabezpieczy¢ wykonane elementy przed uszkodzeniami do konca budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania projektu warsztatowego uszczelnienia dylatacji na
styku istniejacego budynku oraz muréw i posadzek patio i uzyskania na niego akceptacji
Inwestora i Projektanta.

Wykonane elementy nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w toku dalszych prac.
Powierzchnie BA3 w oczekiwanej jako$ci wykonano m.in. na budowie Bramy Poznania ICHOT
w Poznaniu.

5.2.8 Prace wykonczeniowe betonu zwyklego

Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usunigciu deskowan nalezy uzupelni¢ braki 1 sku¢ wszystkie
nierownosci powierzchni, a wstawki betonu maja by¢ poddane pielegnacji. W celu
uzyskania wyroéwnanej powierzchni Sciany musza by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz
slady po deskowaniu.

1) Gladkie wykonczenia powierzchni:

a) Natychmiast po usunigciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy j a przetrze¢
Srednio ziarnistym kamieniem karborundowym 1 cementem lub zaprawa
murarska z drobnym piaskiem. Kontynuowa¢ tarcie az do usunigcia
nieregularnos$ci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b) Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania
gltadkiej powierzchni.

¢) Po wyschnigciu, w celu usunigcia pyhu 1 kurzu, przetrze¢ $ciang tkaning jutowa.
Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposOb gwarantujacy
uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej si¢ do malowania.

2) Wygtadzanie powierzchni:

a) packa drewniana, kielnia drewniana, itp.,

b) Wykanczaé szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;,

c) Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

3) Wykonczenia plyt i podtog:
Piyty 1 podlogi maja by¢ dokladnie zaggszczone przy pomocy wibrowania.
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Wykonczenie, do osiagnigcia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po
catkowitym rozprowadzeniu i usunigciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu
znajdujacego si¢ w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zostaé
sprawdzone przez przylozenie 3 metrowej przykladnicy. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zaglebien nalezy je natychmiast wypetni¢ §wiezo zarobionym betonem,
wyréwnac, zagesci¢ 1 ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.

4) Kolejno$¢ prac wykonczeniowych
Wykonczenie powierzchni betondéw nalezy wykonywac w nastgpujacej kolejnosci:

a) Sciany fundamentowe,

b) Sciany i ptyty,

c) Przejscia,

d) Plyty zewnetrzne i przejscia boczne,
e) Pozostatle.

5) Ochrona betondw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze
chronione przed dzialaniem chemikaliow, $rodkéw i materialdw metalowych oraz
innych $rodkéw powodujacych zabrudzenie.

5.2.9 Drobne naprawy betonu zwyklego

a) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane,
czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca
powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki
w stanie plynnym. Powierzchnia zewngtrzna uzupeinien betonu powinna by¢ zgodna co
do koloru 1 faktury ze stykajacymi si¢ z nia powierzchniami betonu.

b) Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢
wypetnione bezskurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢
dopasowany do przylegajacego betonu.

c) Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usunig¢ty az do odslonigcia
zdrowego betonu. W przypadku konieczno$ci skuwania, krawegdzie skucia maja by¢
prostopadie do powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma by¢ wypelniony niemetaliczna bezskurczowa zaprawa. Przed
rozpoczeciem napraw 1 zamowieniem materialdw nalezy okresli¢ technikg naprawy,
gdyz niektore srodki wiazace nie nadaj a si¢ do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien ja przedstawi¢ przekonsultowac z przedstawicielem producenta
srodkow wiazacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacja
umowy do akceptacji.

5.2.10 Ukladanie betonéw przy upalnej i chlodnej pogodzie

5.2.10.1 Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Warunkach technicznym wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych Rozdz. 6. Nalezy zastosowaé specjalne metody
pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet
jesli nie sa one wymagane w Warunkach technicznym wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych Rozdz. 6. Domieszki redukujace zawarto§¢ wody oraz opdzniajace wiazanie

str. 36



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku z przeznaczeniem na cele biurowo-ustugowe
Gliwice, dz. nr 286 obr.Trynek, dz. nr 1183 obr Sikornik, ul.Rybnicka 29

betonu w celu zapewnienia urabialno$ci betonu i uniknig¢cia nieréwnosci powierzchni po
pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w ilo$ciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed
zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

5.2.10.2 Betonowanie przy niskich temperaturach.

Mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
Warunkach technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Rozdz. 6.
Mieszanki nie wolno uklada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej lub réwne;j
4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usunigty 1 zastapiony nowym na koszt
wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 6,

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci

Zakres kontroli powinien obejmowaé oceng wiasciwosci technicznych zastosowanych
materialdow oraz ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa. W przypadku stali zbrojeniowe;j
konieczne jest poréwnanie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem a na etapie montazu
konieczna jest kontrola usytuowania pretow (rozmieszczenie, prostopadiosé, rozstawy). Do
badania nalezy pobra¢ probki a sposdb pobierania probek betonu okre§la norma PN-B-06250.
Przed rozpoczgciem prac zwiazanych z betonem architektonicznym zostanie zorganizowane
spotkanie zespotu ds. betonu architektonicznego. Zostanie dokonany przeglad warunkow
realizacji robot, przeglad wymagan i1 procedur zwiazanych z dokumentacja dodatkowa do
przedtozenia, z elementem referencyjnym, koordynacja, z proponowanymi materialami,
deskowaniem, projektami mieszanek betonowych, z dostawa, wbudowywaniem,
zageszcezaniem, wykanczaniem betonu, zabezpieczeniem wykonanych elementow.

6.3 Dokumentacja do przedlozenia

Po spotkaniu zostanie opracowany Plan Zapewnienia Jakosci dla betonu architektonicznego.
Zostang przedtozone dane o produkcie, wyniki badan laboratoryjnych, certyfikaty materiatow,
rysunki warsztatowe oraz probki speiniajace wymagania wskazane w poszczegolnych
przywotanych rozdziatach

6.3.1 Mieszanka betonowa

Przedlozy¢ projekty mieszanek betonowych dla betonu architektonicznego. Przedstawi¢
dokumentacj¢ Zaktadowej Kontroli Produkcji prowadzonej przez dostawce mieszanki.

6.3.2. Skladniki betonu

Dostawca betonu towarowego bedzie stosowat tylko takie surowce do produkcji, ktore maja
deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami europejskimi i zostaty zaakceptowane przez
Wykonawce.

Magazynowanie sktadnikow betonu oraz obchodzenie si¢ z nimi w wytworniach dostawcy
bedzie realizowane tak, ze nie spowoduje znaczacych zmian ich wlasciwosci (np. na skutek
dziatania czynnikow atmosferycznych, zmieszania lub zanieczyszczenia). Miejsca sktadowania
surowcow (np. silosy, kontenery, zasieki) beda wyraznie oznakowane w taki sposob, by
wykluczy¢ ryzyko pomytkowego zastosowania.

6.2.1.1. Cement
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Dostawca bedzie udostepniat na biezaco $rednie miesigczne parametry stosowanego cementu
(warto$ci wytrzymatos$ci, czas wigzania cementu itp...). Wartosci te sa odniesione do wymagan
normowych zgodnie z EN 197-1 Cementy powszechnego uzytku.

6.2.1.2. Kruszywo naturalne i lamane

Zakres badan wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu i PN-EN 206-1 begdzie realizowany

1 dokumentowany w trakcie trwania dostaw przez obstugujace proces produkcyjny

laboratorium dostawcy betonu .

Certyfikaty kruszyw wraz z potwierdzeniem zgodnosci beda przesylane przez Producenta
systematycznie wraz z dostawami. Nie nalezy stosowac kruszywa z recyklingu.

6.2.1.3. Domieszki chemiczne

Kontrola jakosci opiera si¢ na podstawie deklaracji zgodno$ci producenta z EN 934-2:1999
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

oraz z odpowiednimi aprobatami technicznymi. Oprocz tego kazda dostawa powinna byé
kontrolowana wizualnie, a w razie watpliwosci w laboratorium zewng¢trznym przez oznaczenie
gestosci domieszki lub przez oznaczenie masy suchej.

6.2.1.4. Woda

Dopuszcza si¢ stosowanie pitnej wody wodociagowej z sieci miejskiej bez dodatkowych

badan. Nie nalezy stosowa¢ wody z recyklingu. W przypadku stosowania wody glebinowej
dostawca mieszanki betonowej przed rozpoczeciem dostaw przedstawi badania zgodnie z PN-
EN 1008.

6.2.1.5. Dodatki

Popidt lotny bedzie stosowany tylko w szczegdlnych przypadkach po uzyskaniu akceptacji
zespotu ds. betonu architektonicznego/ technologa betonu architektonicznego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w ST.00.01.00 Wymagania og6dlne — pkt. 7.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Ilo$¢ gotowych konstrukcji nalezy obmierza¢ w m3 przy jednoczesnym uwzglednieniu rodzaju
konstrukcji (specyfiki poszczegdlnych elementow, np. szerokos$¢ fundamentu) z potraceniem
otworow o objetosci wigkszej niz 0,1 m’. W przypadku konieczno$ci obmierzania oddzielnie
deskowan, zbrojenia i zabetonowanych konstrukcji nalezy stosowa¢ odpowiednio: m?, tony
(Mg) 1 m3 z uwzglednieniem rodzaju konstrukcji, a co za tym idzie rodzaju deskowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST. 00 Wymagania ogolne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
Przed przystapieniem do robot zelbetowych nalezy odebra¢ konstrukcje znajdujace si¢ ponizej i
przed fundamentami odebrane musza by¢ podioza fundamentéw — kolumny zZwirowe i poduszka
zwirowa. W trakcie robot konieczne jest przeprowadzenie odbioréw technicznych: deskowania
przed montazem zbrojenia, zbrojenia przed zabetonowaniem oraz gotowej konstrukcji po
rozformowaniu. Kazdy z tych odbiorow musi zosta¢ potwierdzony odpowiednim protokotem.
Demontaz deskowania moze nastapi¢ po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci rozformowania i
zalecany jest demontaz rozdzielczy z pozostawianiem czesci deskowan warunkujacych
bezpieczna prace konstrukcji w stanie dojrzewania.
W trakcie realizacji robot zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory:

a) odbior podtoza pod fundamenty,

b) odbior deskowan (szalunkow ),

C) kontrola i odbiér montazu zbrojenia,
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d) badania probek betonu
Dopuszczalne tolerancje wykonania robot:
1) Sciany
a) Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.
b) Wglebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wigksze niz:
1) 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dlugosci 1 m
polozona jest na najwyzszym punkcie,
2) 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest
na najwyzszym punkcie,
3) 10 mm na catej wysokosci $ciany.
¢) Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubos$ci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
d) Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.2.6.
2) Plyty
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom co do

tolerancji:

a) Nierownosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od
miejsca 1 kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3 m dlugosci potozona
na najwyzszym punkcie.

Wazniesienia na wykonczonej plycie powinny si¢ mie$ci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem plyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowaé odptyw do rynien
podtogowych lub kanatow, ktore powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczone;j
budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu.
Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm 1 powinny spetnia¢ okreslone
powyzej wymagania.

8.3 Ocena wykonania betonu architektonicznego

Kazdy element konstrukcji powinien by¢ poddawany ocenie z odleglosci przewidzianej jako
standardowa dla pdzniejszego uzytkownika (odstgp obserwacyjny). Z innej odleglosci oceniane
beda elementy wewnatrz budynkow, a z innej fasady. W trakcie oceny nalezy zwrdci¢ uwagg na
to, ze kazdy element byt wykonywany w innych warunkach atmosferycznych, a takze na to, ze
mogly wystgpowac réznice w jakosci uzytych materiatdéw (w przewidzianym dopuszczalnym
zakresie). Niewielkie roznice w fakturze, porowatosci, kolorystyce sa dopuszczalne w kazdej z
opisanych kategorii betonu architektonicznego. Dlatego istnieje koniecznos$¢ indywidualnej
oceny kazdego elementu konstrukcji. W pierwszej kolejnosci nalezy ocenia¢ ogdlne wrazenie z
odstgpu obserwacyjnego, odnoszac uzyskane efekty do wygladu elementu referencyjnego.
Dopiero gdy ogo6lny wizerunek nie odpowiada wymaganiom, nalezy ocenia¢ poszczegodlne
parametry  wyspecyfikowane zgodnie z tabelag 1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne -
pkt.9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania jednego m? konstrukcji zelbetowej obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz deskowania, przygotowanie
1 montaz zbrojenia, osadzenie elementéw (marki, kotwy itd.), dostarczenie i wbudowanie
mieszanki betonowej wraz z zaggszczeniem 1 pielegnacja, wykonanie dylatacji, rozbiorke

str. 39



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku z przeznaczeniem na cele biurowo-ustugowe
Gliwice, dz. nr 286 obr.Trynek, dz. nr 1183 obr Sikornik, ul.Rybnicka 29

deskowan, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i
pomiarow kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robdt w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegOlnosci:

1.
2.

3.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

17

18.

19.

20.

21.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci - Czg$¢ 1: Definicje.
PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Definicje, wymagania, sterowanie jakos$cia i ocena zgodnosci - Czg$¢ 2: Systemy
ochrony powierzchniowej betonu.

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia 1 ocena zgodnosci - Cze$¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetienia PN-EN 206-1:2003 - Beton - Czgs¢ 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1-1: Reguty
ogo6lne i reguty dla budynkow.

Beton architektoniczny - wytyczne techniczne, Stowarzyszenie Producentow cementu,
Krakow 2011.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 206-1 Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupelienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 197-1 Cement, Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-H-84023 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu (z pdzniejszymi poprawkami i zmianami).

. Betonowe ABC. Parametry mieszanki betonowej 1 stwardniatego betonu - poréwnanie

norm PN-EN 206-1 i PN-88/B-06250

Beton wedhug normy PN-EN 206-1 Komentarz. Praca zbiorowa, Wyd. ,,Polski Cement",
Krakow 2004

Brunarski L.: Nowe normowe kryteria zgodnos$ci wytrzymatosci betonu, Budownictwo,
technologie, architektura. Polski Cement, kwiecien-czerwiec 2004

Kon E., Mierzwa J., Nowak-Michta A.: Korelacje w normowych pomiarach konsystencji
mieszanek betonowych oznaczanych wedtug PN-EN 206-1. XX Konferencja Naukowo
- Techniczna ,,Beton i prefabrykacja", Jadwisin - Serock 2004

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom I,
Cze$¢ 1, Rozdz.4, 5,6, 71 10. Wydawnictwo Arkady 1989,

str. 40



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku z przeznaczeniem na cele biurowo-ustugowe
Gliwice, dz. nr 286 obr.Trynek, dz. nr 1183 obr Sikornik, ul.Rybnicka 29

ST 02.02.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
( CPV) 45 262310-7

1.WSTEP

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza zbrojenia elementéw betonowych

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zbrojarskich

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robodt zbrojarskich wg. p. 1.1
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i przepisami podanymi
w ST.00.01.00 Wymagania ogoélne — pkt. 2.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podane sa w ST.00.01.00 ,,Wymagania ogolne”

2 MATERIALY

Walcowka okragta do zbrojenia betonu , Zebrowana ( 34GS) A-11IN 1 gtadka St3SX oraz St0OS
A-Q, drut wiazatkowy , podktadki normowe do zapewnienia nalezytej otuliny zbrojenia.

3. SPRZET

Klucz do wiazania zbrojenia , nozyce do cigcia stali , gigtarki rgczne oraz gigtarki na stotach,
zgrzewarki

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 3,

4. TRANSPORT
Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 4.

5. WYKONYWANIE ROBOT ZBROJARSKICH.
5.1 Rozmieszczenie pretow w przekroju elementu konstrukcji

1.Minimalny rozstaw prgtow zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w zalezno$ci od
przewidywanego sposobu zaggszczania betonu, z tym, ze odleglosci miedzy pr¢tami mierzone w
swietle powinny by¢ nie mniejsze niz:
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a) 20mm - jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania,
1 nie mniej niz Srednica nominalna grubego preta.

b) 50 mm - jezeli prety sa usytuowane rownolegle do kierunku betonowania.
2.Dla pretow zbrojenia gornego (np. zbrojenia przy podporze belki) odlegto$¢ powinna wynosi¢
30 mm i nie mniej niz $rednica preta.
3.Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopadtych do kierunku betonowania prety
powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, przy czym odlegtos¢ miedzy pretami
poszczegbdlnych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm i nie mniej niz $rednica preta.
4.W przypadku gdy sa zapewnione warunki prawidlowego zaggszczania betonu (przy uzyciu
wibratoréw), dopuszcza si¢ na grupowanie pretow parami. Odleglto$¢ miedzy parami pretow
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 d i nie mniej niz 30 mm.
5.2 Kotwienie pretow zbrojenia i siatek

1.W elementach zbrojeniowych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za
pomoca: odcinkdw prostych, odcinkéw prostych zakonczonych hakami, petli

oraz pretdow poprzecznych polaczonych z prgtami kotwionymi za pomoca zgrzewania
punktowego (garbowego).

2.Prety zbrojeniowe zaleca sig¢ tak ksztattowaé, aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowej
znajdowalo si¢ w strefie §ciskanej danego elementu.

3.Podstawowa dlugo$¢ zakotwienia pretow gladkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez
hakoéw podana jest w PN-99/B-03264.

4. Podstawowa dtugo$¢ zakotwienia nalezy zwigkszy¢ o 20% w przypadku:
a. kotwienia pretow poziomych usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od gornej
powierzchni elementu o wysokosci h > 0,4 m wykonywanego na placu budowy.

5.Podstawowa dlugos¢ zakotwienia nalezy zwigkszy¢ o 50% w przypadku konstrukcji
obliczonych na obciazenie wielokrotnie zmienne.

5..3 Zasady laczenia pretow zbrojenia

5.3.1 Zasady ogolne

1.Zbrojenie powinno skladac sig, jezeli jest to mozliwe, z pretow nie przerwanych na dtugosci
jednego przgsta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moze by¢ spetniony,
odcinki pretow moga by¢ w zasadzie taczone za pomoca spajania. Dopuszcza si¢ taczenie
pretow na zaklad wg p. 5.3.2

2.Pregty ze stali klasy A-0, A-III moga by¢ spajanie za pomoca zgrzewania elektrycznego
doczotowego, spawania elektrycznego lukowego i1 zgrzewania elektrycznego punktowego
(garbowego).

3.Zaleca sig, aby faczenia pr¢tow znajdowaly si¢ w tych przekrojach konstrukcji, w ktorych
nos$no$¢ pretoOw nie jest w petni wykorzystana.

5.3.2 Polaczenia na zaklad

1.Potaczenia na zaktad nalezy wykonywaé¢ wg PN-99/B-03264.

2.Pretow o srednicy 25 mm 1 wigkszej oraz pr¢tow zbrojenia w elementach konstrukeji, ktorych
caly przekrdj jest rozciagany (np. $ciagi i wieszaki), nie nalezy taczy¢ na zaktad.

3.Rozstaw strzemion na dtugos$ci polaczenia powinien by¢ zmniejszony dwukrotnie w stosunku
do wymaganego na odcinku elementu.

4.Dhugos¢ zaktadu pretow nalezy przyjmowac réwna co najmniej dtugosci zakotwienia wg PN-
93/B-03264.
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5.Przekroj pretow taczonych w jednym miejscu nie powinien przekraczaé wartosci podanych w
PN-99/B-03264.

6.Na dhugosci taczenia nalezy wykonac strzemiona zamknigte.

7.Do stabilizacji potaczen pretow w szkieletach wiazanych nalezy stosowaé drut wiazatkowy
goty zarzony o $rednicy 1 lub 1,2 mm. Drut wiazatkowy moze by¢ zastapiony odpowiednimi
spinaczami.

5.3.3 Zgrzewanie elektryczne doczolowe pretow

1.Polaczenia zgrzewane elektrycznie doczotowo mozna wykonywaé¢ z odcinkow pretow o
$rednicy d > 10 mm ze stali klasy A-0 i A-111.

2.Doczotowo moga by¢ zgrzewane odcinki pretow tego samego gatunku stali, w ktorych
stosunek mniejszej Srednicy preta do wigkszej Srednicy wynosi nie mniej niz 0,8, pod
warunkiem osiowego wykonania potaczenia.

3.Z1acza zgrzewane powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania robot
spawalniczych.

4Jezeli w projekcie nie podano inaczej, obliczeniowa wytrzymato$¢ zlaczy pretow
zgrzewanych doczotowo moze by¢ przyjmowana jako dla pretow ciagtych bez zgrzewania.

5.3.4 Polaczenia spawane pretow

1.Potaczenia spawane nalezy wykonywac za pomoca spawania tukowego.

2.7tacza spawane pregtow zbrojeniowych powinny by¢é wykonywane zgodnie z ogdlnym i
przepisami i warunkami technicznymi wykonywania robot spawalniczych.

3.Z1acza spawane mozna wykonywac przy temp powietrza nie nizszej niz 0oC. Stanowisko
spawacza powinno by¢ chronione od wiatru i opadéw atmosferycznych.

4.Powierzchnie taczonych pretow, blach 1 ksztattownikéw przed wykonaniem zlaczy powinny
by¢ oczyszczone z rdzy 1 zgorzeliny.

5.Gatunki 1 Srednice elektrod nalezy stosowac do spawania pretow zbrojeniowych w zaleznosci
od gatunku stali.

6.Elektrody do spawania powinny by¢ suche. Elektrody gatunkéw EB nalezy suszy¢ przed
spawaniem przez 2h w temp 250°C.

7.Srednice elektrod nalezy dobieraé tak, aby mozna byto uzyska¢ poprawne wtopienie warstwy
graniowej 1 wypelnienie calego rowka spoiny bez nadpalen materiatu rodzimego na krawedzi
spoiny.

8.W przypadku laczenia pretow ze stali klasy A-I1, A-111i1 A-IIIN z pretami ze stali klasy A-1 i
A-0 lub z blachami wezlowymi nalezy stosowac elektrody odpowiednie dla stali wyzszych klas.
9.Naktadki w zlaczu moga by¢ z pretow okraglych lub katownikow. Powierzchnia naktadek
powinna by¢ wigksza o 30% od powierzchni przekroju taczonych pretow, a Srednica pretow
naktadek - nie mniejsza niz Y4 Srednicy taczonych pretow.

10. Obliczeniowa wytrzymato$¢ stali zbrojeniowej laczonej za pomoca spawania przy
obciazeniach wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych nalezy przyjmowaé¢ w sposob
okreslony w normach panstwowych.

11. Prety ze stali klasy A-Ill i A-IIIN nie moga by¢ taczone za pomoca spawania przy
obciazeniach wielokrotnie zmiennych i dynamicznych.

5.3.5 Kontrola jakosci

1.Stal zbrojeniowa dostarczana na budoweg powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normach panstwowych, a w przypadku braku takich norm - w $§wiadectwach ITB.

2.Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno by¢ dotaczone
zaswiadczenie o jakos$ci (atest hutniczy).
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3.Kazda partie otrzymanej stali i siatek nalezy podda¢ kontroli na zgodno$¢ dostarczonego
materiatu z zamowieniem, sprawdzajac: cechowanie, wyglad powierzchni, wymiary, mas¢ oraz
prostolinijno$¢ pretow.
4. Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
a) na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, opadaacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
b) odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i uzebrowania powinny si¢ miescic¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
C) prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 2 m dtugosci preta.
5.Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
a) nie ma zaswiadczenia o jakosci stali,
b) nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wihasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
c) stal pgka przy gigciu.
5.3.6 Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych
1.Prety ze stali klasy A-O gatunku StOS powinny by¢ stosowane jako zbrojenie rozdzielcze i
strzemiona w konstrukcjach z betonu ;
2.Prety ze stali klasy A-III gatunku 34GS sa podstawowym rodzajem zbrojenia no$nego W
konstrukcjach w betonu. Nalezy je stosowac jako zbrojenie nos$ne elementdéw i konstrukcji z
betonu. Dopuszcza si¢ stosowanie stali 34GS w konstrukcjach pracujacych pod obciazeniem
wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujacych w podwyzszonej temperaturze.
3.W elemencie zelbetowym no$ne prety zaleca si¢ wykonywac ze stali jednego gatunku.
4.W zalezno$ci od klasy betonu uzytego do wykonania konstrukcji zaleca si¢ stosowanie
zbrojenia ze stali podanych w PN-B-03264 : 2002
5.W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach wegztowych,
marek, wktadek lub przektadek, elementy te powinny by¢ wykonywane ze stali St3S lub
St3SY.
5.3.7 Transport zbrojenia
1.Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow ptaskich i szkielety przestrzenne powinny by¢
przewozone S$rodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozow, bez
uszkodzen 1 deformacji.
2.Wymiary i masa elementow zbrojenia powinny by¢ dostosowane do $rodkow transportu.
3.0ddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane 1 zwiazane drutem.
4.Szkielety plaskie jednego rozmiaru powinny by¢ uktadane na przemian na ptask w pakiety po
10-20 szt.
5.Kazdy szkielet ptaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakladzie zbrojarskim, powinien
by¢ oznakowany przymocowana do niego przywieszka zawierajaca:
a) znak wytworcy,
b) oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu,
c) zaswiadczenie producenta o jakos$ci wyrobu
6.Pakiety szkieletbw moga by¢ transportowane zurawiem w pozycji na plask. W pozycji tej
pakiety nalezy podnosi¢ za pomoca 4 zawiesi. Zawiesina lub haki nalezy zaczepi¢ o prety
podituzne o wigkszej srednicy.
5.3.8 Montaz zbrojenia
5.3.8.1 Ogolne zasady montazu
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1.Ustawienie lub wukltadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematow zapewniajacych kolejnos¢ robdt, przy ktorej wczesniej utozone
elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.
2.Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.
3.Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
4.Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od
uszkodzen i1 przemieszczen podczas podawania materiatu 1 zageszczania mieszanki betonowe;.
5.Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu
odpowiadata warto§ciom podanym w projekcie 1 wg PN-B-03264 : 2002
5.3.8.2 Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow
1.Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.
2.Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.
3.Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio
w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robodt zbrojarskich.
5.3.8.3 Kontrola wykonania i montazu zbrojenia - wymagania ogélne
1.Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
a) ogledziny,
b) badania zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami, i badanie
zgodnosci wymiardw zbrojenia z projektem,
€) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
d) sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w
specjalistycznych zakladach centralnych,
e) badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
5.3.8.4 Kontrola montazu zbrojenia
1.Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:
a) sprawdzeniu wymiaré6w zgodnie z projektem roboczym,
b) zewngtrznych ogledzinach potaczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,
c) sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w
projekcie,
d) sprawdzeniu czy nie sa przekroczone dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia.
5.3.8.5 Dokumentacja z odbioru i ocena jakosci
1.Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢ podane
numery rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstgpstwa od projektu, stwierdzenie o
usunigciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia 1 wniosek o dopuszczenie do betonowania.
2.Do protokotu odbioru zbrojenia dotaczamy:
a. protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu buowy,
b. odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
3.Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegolnosci:

1. PN-80/H-04310 - Proba statyczna rozciagania metali

2. PN-78/H-04408 - Technologiczna proba zginania metali
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3. PN-72/H-84020 - Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci, ogoélnego

przeznaczenia. Gatunki

PN-81/H-84023 - Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

6. PN-78/M-69710 - Spawalnictwo. Proba statyczna rozciagania doczotowych ztaczy
spawanych lub zgrzewanych

7. PN-78/M-69720 - Spawalnictwo. Proby zginania doczotowych ztaczy spawanych lub
zgrzewanych.

ok

ST 02.03.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT
PODBIJANIE FUNDAMENTOW
( CPV) 45223000-6

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betonowych zwiazanych z podbijaniem fundamentow

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopdéw nie umocnionych przy
scianach wewngtrznych budynku z wybraniem ziemi spod fundamentu pod wykonanie
podbudowy fundamentow, z zasypaniem czgsci wykopow oraz wywozu nadmiaru ziemi i
obejmuja:

a) wykonanie recznie wykopu nie umocnionego przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentéw z wybraniem ziemi spod fundamentu na zewnatrz budynku

b) czeSciowe zasypanie recznie wykopow ziemia z ukopdw, z ewentualnymi przerzutami
ziemi

€) wywoz nadmiaru ziemi z wykopoéw z transportem samochodowym,

d) podbijany fundament budynku nalezy podzieli¢ na odcinki dtugosci 1 m.

e) jednoczesnie mozna podkopac co czwarty odcinek.

f) odlegtos¢ migdzy kolejnymi odcinkami nie powinna by¢é mniejsza niz 1,5-krotna
wysoko$¢ $ciany piwnic. Jezeli $ciana fundamentowa ma wysokos¢ 220 cm, to
pomigdzy podbijanymi odcinkami powinna zosta¢ odlegtos$¢ 3,5-4 m.

g) fundamenty podbi¢ mozna betonem klasy minimum B 20

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogolne - pkt. 2.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce materialow

str. 46



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku z przeznaczeniem na cele biurowo-ustugowe
Gliwice, dz. nr 286 obr.Trynek, dz. nr 1183 obr Sikornik, ul.Rybnicka 29

Drewno przeznaczone do =zabezpieczenia S$cian wykopow oraz wykonania konstrukcji
podpierajacych lub rozpierajacych $ciany wykopow powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i
odpowiada¢ wymaganiom PN-91/D-95018 i PN-75/D-96000. Elementy stalowe lub inne
materialy stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczajace $ciany wykopow
powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 3,

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprz¢tu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozona
technologia.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.
5.2. Szczegélne zasady wykonania robot

Kolejno$¢ wykonywania prac:

- podstemplowac stropy w rejonie wykonywanego podbicia,

- w rejonie wykopu usuna¢ nawierzchnig, ziemig roslinng, czyli humus.

- wykona¢ wykop do poziomu istniejacych fundamentow,

- w naroznikach oraz w wybranych odcinkach podkopa¢ tawe/éciang fundamentowa na
glebokos¢ min 30cm,

- nastepnie odku¢ niejednorodne i odpadajace (ostabione) partie istniejacego fundamentu.

- na starannie wyrOwnanym dnie wykopu ustawi¢ deskowanie,

- spod istniejacej tawy/$ciany fundamentowej doktadnie oczysci¢ z kurzu i resztek ziemi,

- w deskowaniu utozy¢ beton przygotowany z szybkowigzacego cementu portlandzkiego
pozostawiajac niedolane 10cm wysokosci,
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- po zwiazaniu mieszanki betonowej na wierzchu nowej tawy potozono izolacje
przeciwwilgociowa. Sposobow jej wykonania jest wiele: mozna utozy¢ dwie warstwy papy
asfaltowej na lepiku, papg termozgrzewalna, samoprzylepna foli¢ polietylenowa lub
rozprowadzi¢ masg¢ bitumiczna.

- pozostata 10-centymetrowa przestrzen pomig¢dzy spodem starego fundamentu a izolacja
przeciwwilgociowa wypeti¢ szczelnie ubitym, gestoplastycznym betonem klasy B 20, a
nastepnie zadeskowac i zabetonowaé odsadzki,

— po stwardnieniu betonu wykona¢ izolacjg pionowa, a nastgpnie zasypa¢ wykop, tak by
nie zalewala go woda opadowa. Wykona¢ to warstwami o grubosci okoto 20 cm, a kazda
warstwe doktadnie ubi¢. Dopiero wtedy mozna przystapi¢ do odkopywania i podbijania
kolejnych odcinkéw fundamentow.

UWAGA!
Podbijanie fundamentow nalezy przeprowadzi¢ na takiej glgbokosci, by wierzch
zaprojektowanego nowego fundamentu wraz z izolacja pozioma znajdowal si¢ ponizej poziomu
posadzki w piwnicy. Izolacj¢ podposadzkowa oraz nowaq izolacj¢ pozioma $cian nalezy ze soba
szczelnie polaczyc.
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Wszelkie prace majace na celu zwigkszenie nosnosci fundamentow istniejacych wymagaja
ostroznosci i bardzo starannego ich wykonania, dlatego tez powierzy¢ je nalezy firmom
specjalistycznym prowadzacym dziatalno$¢ w tym zakresie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 6 oraz
instrukcji

producentow.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci:

Kontrola jakosci robot polega na zgodnos$ci Dokumentacja Projektowa pod wzgledem:
a) jakosci uzytych materiatow,
b) wykonania robodt betoniarskich.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
a) tawa fundamentowa w planie + 5 cm,
b) rzedne wierzchu tawy + 2 cm,
C) plaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu £ 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiary robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 7.
7.2. Szczegdlne zasady obmiaru

Ilo$¢ robot kamiennych oblicza si¢ w metrach kwadratowych z uwzglednieniem rodzaju uzytego
materialu i grubosci $cian. Wielko$ci obmiarowe powierzchni okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
I sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.
8.2. Szczegdlne zasady odbioru robot

Na podstawie wynikéw badan wg p. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne ze
ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnos$ci z norma 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.0golne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne -
pkt.9.

9.2. Szczegodlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Cena zawiera wykonanie podbudowy fundamentu wraz z robotami ziemnymi i towarzyszacymi

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
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Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych podano w
ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rob6t w oparciu o normy 1 przepisy, a w
szczegblnosci:
1. PN-63/B-06251 Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne
2. PN-88/B-06250 Beton zwyklay
3. PN-71/B-010080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
4. PN-76/B-036264 Konstrukcje betonowe ,zelbetowe i1 sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

ST 03.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU
MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
( CPV) 45262400-5

1.WSTEP

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza: montazu konstrukeji stalowej

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu konstrukcji stalowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji robot wyszczego6lnionych w p.1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania montazu konstrukcji stalowe;j
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami 1 przepisami podanymi
w ST 00.01.00 ,, Wymagania ogdlne”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podane sa w ST 01.00.00 ,,Wymagania og6lne”

2 MATERIALY
Stal konstrukcyjna S255, S355 Sruby kl. 8.8

3. SPRZET
Zuraw samochodowy, dzwigniki, wciagarki, podnosniki, zawiesia, trawers

3. 1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wkretarki z regulacja obrotow oraz momentu dokrgcania, klucze, elektronarzedzia,
rusztowania, tomy, tapki

4. TRANSPORT
1. Transport wewngtrzny elementdéw zaktada si¢ zurawiem z zachowaniem przepisow BHP.

2.Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢, aby nie dopusci¢ do odksztalcen i uszkodzen.
Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone 1 przymocowane do $rodka
transportu, aby nie dopusci¢ do ich zsunigcia si¢ lub zmiany potozenia. Elementy drobne
— zaktada si¢ transport dzwignikami lub podno$nikami.

3.Przemieszczanie w kierunku pionowym i poziomym powinny odbywaé si¢ powolnym
ruchem jednostajnym, bez naglych zrywow i zahamowan.

4. W czasie podnoszenia nalezy konstrukcj¢ prowadzi¢ za pomoca konopnych lin
kierunkowych zaczepionych do jej narozy i obslugiwanych przez pracownikow.

5.0puszczanie konstrukcji na miejsce zamontowania nalezy wykona¢ powoli, ustawiajac ja
za pomoca narzedzi (tomow, tapek itp.) w poziomie nad wlasciwym miejscem jeszcze
przed ostatecznym posadowieniem.

6.Po ustawieniu nalezy niezwlocznie wykona¢ potaczenie z konstrukcja podporowa, a po
ich zakonczeniu i zapewnieniu elementowi stateczno$ci mozna zwolni¢ hak maszyny
montazowej i zdejmowac urzadzenie pomocnicze (zawiesia itp.).

4.1 Skladowanie

Elementy nalezy uklada¢ na skladowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do
kolejnosci podawania ich do montazu.

Elementy nalezy sktadowa¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
przewidziane do scalania powinny by¢ w miar¢ moznosci skladowane w sasiedztwie
miejsca przeznaczonego na scalanie.

Na sktadowisku nalezy elementy najcigzsze uklada¢ najblizej drogi komunikacyjnej, po
ktérej moze porusza¢ si¢ zuraw transportowy, lzejsze mozna przemieszcza¢ w glab placu
sktadowego.

4.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

4.2.1 Charakterystyka agresywnosci Srodowiska i zabezpieczenia antykorozyjne
elementow konstrukcyjnych

Z uwagi na brak innych danych na etapie projektu przyjeto typowe charakterystyki
agresywnosci Srodowiska oraz kategorie korozyjnosci dla stali. Ponizej zestawiono minimalne
wymagania.

Wewnetrzne elementy stalowe, stupy, rygle, inne.

Kategoria korozyjnosci C1. Ogrzewane budynki z czysta atmosfera, np. biura, sklepy, szkoty,
hotele. Jako elementy wewngtrzne w ogrzewanym budynku z czysta atmosfera zaliczono je do
klasy korozyjnosci C1. Przewiduje si¢ oczyszczenie stali do klasy sa 2.5 oraz zabezpieczenie
stali certyfikowanymi systemami malarskimi odpowiednimi dla podanej klasy korozyjnosci.
(kolory powlok wg architektury)

Przewiduje si¢ zabezpieczenie stali powtokami malarskimi (kolory powlok wg architektury);
ewentualnie powloki metalizacyjne lub cynkowanie zanurzeniowe dla elementow narazonych
na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Zasady ogolne:
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a) oczyszczenie gruntowanych powierzchni do stopnia Sa 2.5 (strumieniowo-$cierne) -
zgodnie z PN 1SO 8501-1:1996;

b) zabezpieczenie powierzchni zestawem malarskim dla srodowiska 03 (warunki atmosfer.
zewngetrzne) - zalecane powtoki poliwinylowe lub chlorokauczukowe
(cyklokauczukowe) o grubosciach minimalnych (suchej powloki) - grunt 60 pm +
nawierzchniowe 60 pm - grubo$¢ taczna do 160 pum;

c) fragmenty podziemne i przyziemne do ok. 30-40 cm nad terenem wymagaja zwigkszenia
grubosci tacznej warstw nawierzchniowych do 180-200 pum;

d) mozliwe inne zestawy (epoksydowe, poliuretanowe, alkidowe)

Wszystkie warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy wykona¢ w warsztacie lub na

budowie.

Zewnetrzne elementy stalowe: zadaszenie patio wejsciowego, pawilon ogrodowy.

Elementy stalowe zewngtrzne wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego dla kategorii C3

korozyjnos$ci atmosfery. Zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie zanurzeniowe.

Zasady ogolne:

a) oczyszczenie gruntowanych powierzchni do stopnia Sa 2.5 (strumieniowo-$cierne) -
zgodnie z PN ISO 8501-1:1996;

b) minimalne grubosci powtok cynkowych zaleznie od grubosci materiatu, z ktorego
wykonane sa cynkowane elementy wg PN-EN SO 1461:

Grubos$é stali  Minimalna Srednia Masa odniesiona do

(t) grubo$¢ powloki powierzchni
3mm<t<é6 20 505
mm
1,5mm<t<3 - 205
mm
t<1,5mm 45 325

Powloki malarskie winny by¢ odpowiednie do klasy srodowiska wg PN EN ISO 12944-2:2001 i
zgodne z PN EN ISO 12944-5:1999, a podtoza pod te powtoki przygotowane wg serii norm PN
EN ISO 8501 i 8502; zestaw farb do ochrony ogniowej stali wg PN-C-81100.

Normy dotyczace zabezpieczenenia antykorozyjnego stali:

- przygotowanie powierzchni wg PN-1SO 8501-1, 8504-2, PN-70/H-97051.

- ocena przygotowania powierzchni wg PN-70/H-97052.

- powtoki malarskie wg PN-71/H-97053, PN-79/H-97070.

- rozdzial 8 normy PN-B-06200:2002.

Pomoc przy odbiorze powtok antykorozyjnych moga stanowi¢ instrukcje ITB nr 399 1 400
/2004, a ogniochronnych 413/2005.

5. WYKONYWANIE ROBOT — OPERACJE I CZYNNOSCI MONTAZOWE
5.1. Prace przygotowawcze — scalanie elementéw

1.Zalecane jest wykonanie posadzki betonowej umozliwiajacej wygodne scalanie
elementow oraz swobodne przesuwanie rusztowan stuzacych do potaczen weztow.

2.Dokona¢ pomiary wymiardw pionowych i poziomych i poréwnanie ich z wytycznymi
podanymi na rysunkach konstrukcyjnych
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3.Wyznaczenie siatki stlupow zgodnie 2z wymiarami podanymi na  rysunkach
konstrukcyjnych

5.2 Zakotwienie podstaw stupéw.
5.2.1 Scalanie elementow

1. Scalanie elementow w podzespot lub w blok konstrukcji 1 wykonywanie stykow
montazowych przy scalaniu powinno odbywaé si¢ na podstawie projektu technologii
montazu, a potaczenie elementow w podzespot 1 blok na podstawie projektu konstrukcji
hali stalowej

5.2.2 Montaz elementow

1. Stupy ram oparte na stopach zelbetowych, mocowane $rubami kotwiacymi. Przed
rozpoczeciem montazu stupdw nalezy sprawdzi¢ osie poprzeczne 1 podtuzne stop
fundamentowych oraz okresli¢ poziomy powierzchni ustawienia stupéw Po dokonaniu
rektyfikacji poziomej i pionowej stup nalezy zamocowac do stropu.

2. Przed ostatecznym przymocowaniem montowanej konstrukcji  nalezy zapewnié jej
stateczno$¢ 1 geometryczna niezmienno$¢ przez podparcie sztywnymi rozporami lub
roztroczenie linami stalowymi .

3.Po wyregulowaniu konstrukcji nalezy unieruchomi¢ elementy, ktére moga doznawaé
przypadkowych zmian potozenia np. nakretki §rub na podporach lub $rub kotwowych
nalezy zabezpieczy¢ przed odkrgcaniem.

4. Do momentu zakonczenia montazu stgzen wiazary dachowe potaczone  dodatkowo
nalezy zabezpieczy¢ min. dwoma $ciagami linowymi zakotwionymi w Stropie.

5. Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-06200:2002 lub PN-EN
1090.

6.Proces spawania winien odpowiada¢ wymaganiom norm serii PN-EN 729.

7.Potaczenia spawane winny odpowiada¢ wymaganiom rozdz. 5 normy PN-B-06200, a badania
spoin zatacznikowi B do tej normy.

8. Potaczenia Srubowe winny odpowiada¢ rozdziatowi 6 normy PN-B-06200, a badania
potaczen srubowych zatacznikowi C do tejze normy.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIORY ROBOT MONTAZOWYCH
1. Kontrola techniczna jest ocena wykonania robdt montazowych wuzyskana przez
poréwnanie jakosci ich wykonania z jako$cia wymagana.
2. W ramach kontroli jako$ci wykonania produkcji montazowej wystgpuja:

a) kontrole biezace;

b) odbiory placu budowy;

c) odbiory dobra montazowego;

d) odbiory czgéciowe;

e) odbior koncowy;
3.Zgodnie z podzialem zalogi kazdej budowy na stanowiska liniowe wyrdznia sig
dwufazowa kontrole jakoSci w procesie montazowym, a mianowicie: liniowa kontrolg
jakosci przeprowadzana przez bezposredniego wykonawce danej czynno$ci montazowej,

oraz funkcyjna kontrole jakoSci — wykonywana przez wyznaczonych pracownikow
funkcyjnych, ktérzy niekoniecznie musza by¢ zatrudnieni na danej budowie.

4.Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli biezacej
lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzenia

odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
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5.Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jako$ci obejmujacej prawidlowosé i
poprawnos$¢ wykonania.

6.Kazda czynno$¢ montazowa musi podlega¢ kontroli biezacej, realizowanej jako liniowa
kontrola jakosci.

7. Kierownik budowy okre§la podmiot (wykonujacego) oraz przedmiot (zakres czynnos$ci)
podlegajacy funkcyjnej kontroli jakosci, realizowanej w ramach kontroli biezacych.

8.Za jako$¢ wykonania w ramach kontroli biezacych odpowiada mistrz budowy lub mistrz
danego rodzaju robot montazowych.

9.W procesach montazowych powinny si¢ odbywaé nast¢pujace odbiory placu budowy:
odbior wilasciwy, odbidér pomocniczy oraz odbior likwidacji placu budowy.

10. Odbior wiasciwy placu budowy powinien dotyczy¢ formalno — merytorycznego
przekazania do celow montazowych placu budowy wraz z jego uzbrojeniem, z
wykonanymi na nim robotami ogoélno- budowlanymi oraz z jego zagospodarowaniem.
11. Przekazujacym plac budowy jest generalny wykonawca robot albo inwestor (w
przypadku gospodarczego systemu prowadzenia robot), a przyjmujacym — Kierownik
montazu. W sklad komisji odbioru wchodza przedstawiciele przekazujacego i
przyjmujacego plac budowy, wybrani przez nich specjalici oraz inwestor.
12. Przekazujacy ma obowiazek przekazaé przyjmujacemu uwierzytelnione odpisy:
a) protokotéw odbioru czegsciowych robot ogdlnobudowlanych, przekazywanych wraz z
placem budowy;
b) dokumentéw geodezyjnych pomiarow fundamentéw, wytyczonych i ustalonych na
placu budowy osi, poziomow itp.;
c) dokumentow badan gruntu;
d) aktualnego  placu  budowy z  naniesionymi  oznaczeniami  elementow
zagospodarowania, wykopow, kanalow, sieci zasilania w wodg, energig itp.
13. Do obowiazkéw przekazujacego nalezy rowniez wykonanie lub wyegzekwowanie
wykonania  tzw. Zabezpieczen szczegdlnych, jak np. zabezpieczenia otwordw kotwowych
w fundamentach lub nie zamknigtych koncow elementow konstrukcji o przekroju
skrzynkowym przed zanieczyszczeniem lub zalaniem woda. Obowiazek wykonania
zabezpieczen szczegdlnych przechodzi jednak na przyjmujacego po podpisaniu przez niego
protokotu odbioru wiasciwego placu budowy.
14. Odbiér pomocniczy powinien obejmowaé zagospodarowanie placu budowy w celach
montazowych, zrealizowane sitami przyjmujacego, wlasciwego placu budowy.
15. Odbiér pomocniczy placu budowy jest obligatoryjny; dokonuje go powolana
przez kierownika montazu komisja, na podstawie projektu technologii 1 organizacji
montazu konstrukcji
16.0dbiér likwidacji placu budowy nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu montazu
obiektu, a jego przedmiotem jest demontaz zagospodarowania placu budowy.
17.Demontaz placu budowy przeprowadza si¢ zgodnie =z przepisami bhp oraz
wymaganiami ekonomiki budownictwa.
18.W skfad odbioru likwidacji placu budowy wchodza przedstawiciele 1 wykonawcy
montazu , generalny wykonawca oraz inwestor i inni wykonawcy zaleznie od potrzeb.
19. Odbiér dobra montazowego dotyczy przyjecia przez wykonawcg montazu elementéw
wysytkowych konstrukeji stalowej lub urzadzenia technicznego.

20. Wraz z dobrem montazowym nalezy przekaza¢ przyjmujacemu (wykonawcy montazu):
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a) protokoty kontroli technicznej jakosci wytwarzania, m.in. wymiardw, potaczen i
zabezpieczen przeciwkorozyjnych;

b) dokumenty jakosci, jak: atesty hutnicze, zaswiadczenia o jakosci i wyniki
przeprowadzonych prob, badan;

c) specyfikacje wysytkowe poszczegdlnych partii dobra montazowego;
d) protokot odbioru koncowego jakosci wytwarzania w wytworni;

21. Przekazujacy dane dobro montazowe odpowiada za jego jako$¢ wytworzenia,
wynikajaca z projektu technicznego, norm doktadnosci warsztatowej oraz warunkow
technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlano — montazowych. Przyjmujacy ma
obowiazek:

a) sprawdzi¢ kompletno$¢ dobra montazowego wedlug =zataczonych specyfikacji
wysyltkowych;

b) potwierdzi¢ przekazanie dokumentéw kontroli technicznej wytworcy oraz innych
wymaganych dokumentoéw o jakosci;

C) potwierdzi¢ w protokole koncowego odbioru pozytywna oceng jakosci wytwarzania
W wytworni;
22. Odbioér czesciowy wykonania sktadowej procesu zasadniczego albo jego wydzielonej
czesci (np. regulacji konstrukcji, wydzielonej czg$ci konstrukcji hali) nalezy przeprowadzaé
w przypadku, gdy wykonanie nastrgcza trudnosci lub gdy jest znaczny rozmiar
wykonywanego obiektu. Celem odbioru czg$ciowego jest potwierdzenie prawidlowosci i
poprawnosci wykonania robot sprawdzanych w ramach kontroli biezacych.

23. Przedmiot odbioru czgs$ciowego okresla kierownik budowy dokonujac w dzienniku
budowy pisemnego okreslenia zakresu kontroli i terminu jej wykonania.

24. Odbior czgSciowy jest odbiorem wewngtrznym, tzn. stuzy glownie potrzebom
wewngtrznym budowy. W kazdym przypadku wykonanie podlewki pod stupy hali moze
nastapi¢ wylacznie po odbiorze czgSciowym, ktory musi obejmowaé rowniez kontrolg
regulacji konstrukcji. W sktad komisji odbioru czgSciowego wchodza:

a) kierownik budowy jako przewodniczacy komisji;

b) brygadzisci kontrolowanych robot;

c) shuzby specjalne budowy jak: kontroli technicznych odpowiednich specjalnosci,
pomiaré6w geodezyjnych, tensometrycznych, przeciwpozarowych, bhp, i innych w
zaleznosci od potrzeb.

25. Odbior koncowy dotyczy wszystkich robot danego procesu montazowego 1 stanowi
formalno — merytoryczna podstawe przekazania wykonanego obiektu.

26. Przekazujacym jest wykonawca montazu, natomiast odbierajacym  generalny
wykonawca robot, inwestor.
27. Do obowiazkéw komisji odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzenie zgodnos$ci wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do dziennika budowy, notatek
roboczych oraz innych dokumentéw dotyczacych: jakosci materiatdéw 1 potwyrobow
uzytych w montazu, kwalifikacji zawodowych i technicznych wykonawcy, wynikow
pomiardw 1 badan;

b) sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisow dotyczacych wynikow
funkcyjnej kontroli biezacej oraz stwierdzenie o dokonaniu odbioru czg$ciowego,
poprzedzajacego wykonanie podlewki pod stupy;
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dokonanie szczegoétowych ogledzin zmontowanej konstrukcji ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na poprawnos¢ wykonania stykow montazowych, kotwienia
stupow, wykonania podlewki z zaprawy cementowe;;

d) wykonanie pomiarow sprawdzajacych 1 stwierdzenie prawidlowosci wykonania

zgodnie z projektem obiektu, projektem technologii 1 organizacji montazu oraz
wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych;

28. Komisja odbioru koncowego sporzadza obowiazkowo protokot odbioru koncowego,
ktory nie moze zawiera¢ klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak rowniez w
przypadku oceny negatywnej z odbioru, do protokédtu zatacza sig spis wadliwych robot
oraz sposoby i terminy ich poprawienia.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robdt w oparciu o normy 1 przepisy, a w

szczegblnosci:

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” tom
Il — Konstrukcje stalowe.

2. PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

3. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-
71/H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogdlne wytyczne.

4. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.

5. PN-88/B-01808 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Zasady okreslenia
uszkodzen powlok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i1 zelbetowe.

6. PN-63/B-06201 - Konstrukcje stalowe =z cienko$ciennych ksztaltownikoéw
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

7. PN-EN-26157-1:1998 - Czeici zlaczne. Nieciaglosci powierzchni. Sruby, wkrety i

sruby dwustronne.

ST 04.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA
ODBIORU ROBOT

W ZAKRESIE ROBOT MURARSKICH I MUROWYCH

( CPV) 45 26 2500 —6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt murarskich 1 murowych,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1. L.

1.3. Zakres robodt objetych ST
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W sktad niniejszej czesci ST wchodza nastepujace roboty murowe:
a) Sciany zewnetrzne z pustakoéw ceramicznych,
b) Sciany wewnetrzne z pustakow ceramicznych.
C) Mury z pustakéw ceramicznych

d) Scianki dzialowe z cegiet dziurawek
e) Nadproza

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogolne — pkt. 2.
2.2. Wymagania dotyczace materialow do robot murowych
Do wykonania rob6t murowych nalezy zastosowac¢ wyszczegdlnione materiaty:
a) nowe $ciany wewngtrzne konstrukcyjne i dziatowe: pustak silikatowy np. Silka, gr. 6.5,
12, 18cm
b) zamurowania itp. istniejacych $cian: cegla petna ceramiczna kl. 15
C) zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-14501,
d) zaprawa murarska powinna odpowiada¢ wymogom aprobaty ITB nr AT-15-2795/97.
e) gotowa zaprawa cieptochronna, cienkowarstwowa do bloczkow Ytong

f) $ciany z bloczkow Silka Multipor gr.51 14 cm

Materialy do przedmiotowych robdt powinny speilnia¢ wymagania dotyczace wilasciwosci
technicznych i eksploatacyjnych podane w normach i aprobatach technicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne — pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonana robot murowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt murarskich, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprz¢t budowlanego wymaganego przez producenta
zastosowanych materialow oraz rusztowania umozliwiajacego prowadzenie prac na wysokos$ci
zaleznej od rodzaju wznoszonych $cian.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 4.
4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Transport pustakow na budowe moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Wszystkie

czynnosci zwiazane z wyladunkiem, przetadunkiem jak i sktadowaniem materiatéw powinny
by¢ przeprowadzone ostroznie ze wzgledu na krucho$¢ materiatu. Dostarczanie pustakow na
budowe prowadzi¢ nalezy na paletach zabezpieczonych przed niekorzystnym dziataniem
czynnikow atmosferycznych za pomoca folii termokurczliwej. W trakcie prowadzenia robot
zaleca si¢ rozpakowywanie palet w sposob sukcesywny. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robdt podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.
Zakres roboét przygotowawczych

a) Sprawdzenie wymiarow i katéw $cian fundamentowych

b) Sprawdzenie poprawno$ci wykonania izolacji poziomej na  S$cianach
fundamentowych
C) przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.2.  Zakres robot zasadniczych
a) murowanie $ciany z pustymi spoinami
b) osadzanie belek nadprozowych
C) usunigcie resztek zaprawy z podtozy i stropow

5.4 Szczegodlne zasady wykonania robot
Przy murowaniu $cian, $cianek dzialowych i pozostatych elementow nalezy przestrzegaé zasad
podanych w normach PN-B-10020, PN-B-10024. Roboty murowe w okresie zimowym moga
by¢ wykonywane wewnatrz budynku lub na otwartej przestrzeni pod warunkiem
przygotowania robdt, uzycia specjalnych oston, przeciwmrozowych dodatkow do zaprawy.
Murowanie w okresie zimowym przy temperaturze od O do -15°C jest mozliwe pod warunkiem
przestrzegania warunkéw wynikajacych z podanej Instrukcji ITB nr 282,
Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w
ilosciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do
wznoszenie muréw. Gestos¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w
granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie dostawata si¢ do pionowych szczelin pustakow.
W przypadku muréw z pustakéw, pierwsza warstwe¢ muru wykona¢ z cegly ceramicznej petne;j
klasy 15 MPa na zaprawie cementowej marki 8 MPa. Gtowki cegiet ukosowa¢ pod katem 45°.
W trakcie wznoszenia murow bezwglednie stosowaé zasade przewiazania spoin. Wiazanie
pustakoéw 1 cegiet w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy
pustakdéw przez pustaki warstwy gornej z przesunigciem pustakow obu warstw wzgledem siebie
0 nie mniej niz 5 cm. Przycinanie pustakéw ceramicznych wykonywa¢ wytacznie przy pomocy
narzedzi mechanicznych.
Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha
1 zapylona, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ woda.
Konstrukcje murowe gr. < 1 cegta moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powietrza >
0°C. Scianki nalezy murowaé ukladajac cegly na rab z przewiazaniem spoin pionowych co pot
cegly. Scianki powinny laczy¢ si¢ na wpust ze $cianami nosnymi, w ktorych wykuto lub
pozostawiono w czasie murowania bruzde glebokosci % cegly. Scianki dtuzsze niz 5,0 m nalezy
zbroi¢ w spoinach poziomych bednarka lub pregtami stalowym. Do murowania nalezy
zastosowal zaprawe cementowo - wapienna. Scianki gr. ' nalezy laczy¢é ze $cianami
konstrukcyjnymi na strzgpia boczne.
Sciany z pustakéw ceramicznych
Pustaki nalezy tak uktada¢, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy,
Wiazanie pustakow w murze powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania. Mury nalezy
wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania 1 grubosci spoin. Pustaki
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Grubo$¢ spoin poziomych w
murach powinna wynosi¢ 12 mm, a spoina pionowa na zaklad bez zaprawy. Dopuszczalne
odchyltki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych + 5 i - 2 mm, dla spoin pionowych
+/- 5 mm. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. Dopuszcza sig
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stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm 1 instrukcji. Do wykonania murow z pustakow
ceramicznych nalezy stosowa zaprawy (przygotowane na budowie w oparciu 0 gotowe
sktadniki mieszanki suchej) o konsystencji gestoplastycznej, W zaleznosci od warunkow
atmosferycznych $wieza zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciagu 1-2 godzin.

Osadzanie belek nadprozowych prefabrykowanych typu L —19

A. Zakres rob6t zasadniczych
a) wytyczenie poziomu osadzania nadprozy
b) sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy — podmurowanie cegla pelna lub zaprawa
cementowqg
€) osadzenie belek nadprozowych i wypetnienie zaprawa cementowa
B. Warunki techniczne wykonywania robot
Belki prefabrykowane typu L nalezy stosowa¢ w zaleznosci od rodzaju otworu i
sposobu obciazenia nadproza stropami przyjmujac jeden z wymieniowych typow:
a) D —nadproze drzwiowe (wngkowe)
b) N —nadproze okienne w $cianie zewngtrznej obciazone stropami
€) S —nadproze okienne w $cianie zewngtrznej nie obciazone stropami

Belki nadprozowe zelbetowe typu L powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego
stala znaku 34GS i Stos ( zbrojenia montazowe).
Minimalna dtugos$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z

kazdej strony.
Koryto migdzy belkami nadprozowymi nieprzewidzianymi do ocieplenia wypetic¢ zaprawa
cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogo6lne - pkt. 6 oraz
instrukcji producentow.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci
Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z norma PN-B-10020 oraz aprobatami technicznymi.
W szczego6lnosci podlega sprawdzeniu:
a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna
b) badanie materiatow
c) sprawdzenie prawidlowosci wiazania cegiet i bloczkow w murze w stykach
d) murow i naroznikach
e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru
f) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia
g) sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet
h) sprawdzenie kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru
i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dziatlowych oraz osadzenia oscieznic
okiennych drzwiowych
J) sprawdzenie liczby uzytych elementow uzupetniajacych
k) zaprawa
6.2.1 Sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacja techniczna
Powinno by¢ przeprowadzone przez pordOwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem 1

przez stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin zewngtrznych 1 pomiaru.
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Pomiar dtugosci 1 wysokosci nalezy wykonywac ta§ma stalowa z doktadnos$cia do 1 cm, pomiar
grubo$ci murow oraz wielko$ci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z
doktadnoscia do 1 mm.
Za wynik nalezy przyjmowa¢ warto$¢ srednia pomiaru trzech miejsc.

6.2.2 Badanie materialow
Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen
kontroli jako$ci (atestow) materialdow oraz zapiséw dziennika budowy i1 innych dokumentow
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z
powolanymi normami.
Materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod
tym wzgledem watpliwos$ci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

6.2.3 Sprawdzenie prawidlowosci wiazania cegiel w murze w stykach muréw i
naroznikach

Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos¢ z projektem.
6.2.4Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar.

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasma stalowa z podziatka

milimetrowa nalezy przeprowadza¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku,

gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubo$¢ spoin zostata przekroczona.

Srednia grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecigtnej grubosci cegly od

ilorazu wysoko$ci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe

warstw.

Srednia grubo$é spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposob, mierzac poziomy odcinek

muru. W przypadku razacych réznic grubosci poszczegodlnych spoin sprawdzenie ich nalezy

przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnoscia do 1 mm, na z gory okreslonej partii muru.

6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie
prostoliniowosci krawedzi muru

Nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwodch prostopadlych do siebie kierunkach w
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawgdzi muru taty kontrolnej dtugosci 2 m, a
nastgpnie przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm wielkosci przeswitu pomigdzy tata a
powierzchnig lub krawedzia muru.

6.2.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa.

6.2.7 Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiel, bloczkow
Nalezy przeprowadza¢ poziomnica murarska i1 tata kontrolna lub poziomnica w¢zowa, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.

6.2.8 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru
Nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i przymiarem z
podziatka milimetrowa.

6.2.9 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania S$cianek dzialowych oraz osadzenia

oscieznic okiennych i drzwiowych

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodnos¢ z projektem.

6.2.10  Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupelniajacych
Nalezy przeprowadza¢ w trakcie robdt przez ogledziny 1 stwierdzenie zgodnos$ci z ustaleniami
podanymi przez producenta pustakéw. W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z wytycznymi
wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem przemurowania
zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodnosci z norma.
6.2.11 Zaprawa
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke |
konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie.

str. 60



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku z przeznaczeniem na cele biurowo-ustugowe
Gliwice, dz. nr 286 obr.Trynek, dz. nr 1183 obr Sikornik, ul.Rybnicka 29

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiary robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt. 7.
7.2. Szczegdlne zasady obmiaru

Ilo$¢ robot murowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych z uwzglednieniem rodzaju uzytego
materiatu 1 grubosci $cian. Od powierzchni §cian odejmuje si¢ powierzchni¢ otwordéw, ktorych
pole powierzchni przekracza 0,5 m® Wiclkosci obmiarowe powierzchni okresla si¢ na
podstawie  dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.
8.2. Szczegdlne zasady odbioru robot
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t murowych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST I wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

C) przygotowanie podtoza,

d) dopuszczalne odchytki wymiaréw muru,

e) prawidtowos¢ uksztalttowania powierzchni,

f) wizualna szerokosc¢ stykow i prawidtowos¢ ich wykonania,

g) prawidtowos¢ rozmieszczenia elementdw i przewiazania spoin pionowych i podtuznych,

h) prawidtowos$¢ rozmieszczenia i utozenia nadprozy.
8.2.1 Dokladnos$¢ wykonania rob6t murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:

a) + 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci
poszczegolnych kondygnacji

b) + 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubo$¢ murow — w stanie surowym grubo$¢ wykona¢ wedlug projektu, przy czym
dopuszczalne odchyltki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od
gr. murow, liczonej w ceglach wedlug nastepujacych zasad:

a) dla muréw pelnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi Y4, %2 lub 1 cegly wielkosci
tych odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw
samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej
cegly (pustaka)

b) gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza si¢
grubo$¢ co najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci murow pelnych
wynosi £ 10 mm

8.2.2 Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

str. 61



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku z przeznaczeniem na cele biurowo-ustugowe
Gliwice, dz. nr 286 obr.Trynek, dz. nr 1183 obr Sikornik, ul.Rybnicka 29

a) Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ plaszczyzna. Katy dwuscienne
migdzy plaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem

b) Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-
10020. Dotycza one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a
w przypadku muréow o grubos$ci ¥ lub 1 cegly — tylko powierzchni tej strony muru, ktora
jest uktadana od sznurka lub szablonu.

8.2.3 Odbioér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:

a) Odchylenie od pionu i poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm na 1m i nie wigksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy

b) Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie oScieznicy z plaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wigksze niz 2 mm

8.2.4 Odbior cegly i pustakéw
Przy odbiorze cegly i1 pustakdéw nalezy przeprowadzaé nast¢pujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy cegly i pustakow z zaméwieniem 1 wymaganiami
technicznymi

b) przeprowadzenie proby doraznej

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy 1 wyroby maja
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materialu powinna by¢
dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniona jednostke.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.0golne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne -
pkt.9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania jednego m? konstrukcji murowej obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie
i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz rusztowan,
osadzenie elementow, dostarczenie 1 wbudowanie materialow 1 zabiegi pielggnacyjne,
wykonanie dylatacji, utrzymanie stanowiska pracy i sprz¢tu w nalezytym stanie, wykonanie
badan i pomiaréw kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robot tymczasowych 1 prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegblnosci:
1. metod badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN
1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;
2. metod badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN
772-9:2000, PN-EN 772-10:2000,
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PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatos$ci na $ciskanie

PN-B-12030:1996 ,,Wyroby budowlane ceramiczne 1 silikatowe. Pakowanie,

przechowywanie i transport".

5. PN-B-12030:1996/Az1:2002 ,,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1)".

6. PN-B-12055:1996 ,,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki §cienne modularne".

7. PN-B-12055/A1:1998 ,,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne
(Zmiana Al)".

8. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 ,,Zaprawy
murarskie do cienkich spoin”.

9. Instrukcja ITB 282/1988 ,,Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w

okresie obnizonych temperatur".

How

ST 05.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHOWA

(CPV) 45223800 — 4

1. WSTEP

Wymagania techniczne 1 zasady odbioru dotycza konstrukcji drewnianych wigzby dachowe;j
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych j.w

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot wyszczegdlnionych w p.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania konstrukcji drewniane;j

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami 1 przepisami podanymi
w ST ,, Wymagania og6lne”

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podane sa w ST ,,Wymagania ogdlne”

2 MATERIALY

2.1 Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z
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instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Do robdt nalezy stosowaé drewno klasy K27
2.2 Laczniki
gwozdzie nalezy stosowaé okragte
sruby nalezy stosowac z tbem szesciokatnym lub z tbem kwadratowym
nakretki nalezy stosowaé sze$ciokatne lub kwadratowe
podktadki pod $ruby nalezy stosowaé kwadratowe
wkrety do drewna nalezy stosowaé z tbem sze$ciokatnym, z tbem stozkowym lub z tbem
kulistym;
2.3 Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem
ognia powinny by¢ stosowane wyltacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr
2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r
srodki do ochrony przed grzybami i owadami
srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem
srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
2.4 Wymiary i tolerancje wymiarowe tarcicy
Do konstrukcji nalezy stosowac tarcice iglasta odpowiadajaca wymaganiom okreslonych w
normie panstwowe;j.
2.4.1 Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
1) w dlugosci do +50mm lub do -20mm dla 20% ilo$ci
2) w szerokosci do +3mm lub do -1mm
3) w grubosci do +lmm lub do -1mm
b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
» dla fat o grub. do 50 mm:
1) w grub. +1mm i -12mm dla 20% ilosci
2) w szerokosci +2mm i—1mdla 20% iloéci dla tat o grub.
» powyzej 50mm:
1) w szerokosci +2mmi -1lmm dla 20% ilo$ci
2) w grubosci +2mm i -Imm dla 20% ilosci
d) odchylki wymiarowe krawegdziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze
niz +3mm 1 -2mm
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mm i -2mm.
2.4.2 Krzywizna podluzna
a) plaszczyzn 30mm —dla grub. do 38mm 10mm —dla grub. do 75mm
b) bokéw 10mm — dla szeroko$ci do 75mm, Smm — dla szeroko$ci wigkszej od
250mm
¢) wichrowatos¢ 6% szerokosci
d) krzywizna poprzeczna 4% szerokosSci
Rysy, falisto§¢ dopuszczalna w granicach odchylek grubosci 1 szerokosci elementu.
Nierowno$¢  plaszczyzn — plaszczyzny powinny byé wzajemnie  rownolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchylek. Nieprostopadto$§¢ niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej
niz dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
2.4.3 Skladowanie materialéw i konstrukcji
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Materialty 1 elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowa¢ ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podloza nie powinna
by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w  zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczonych przed dzialaniem
czynnikéw atmosferycznych.

3.SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzet do wykonywania robot

drobny sprz¢t montazowy , liny haki oraz zawiesia , tapki, sprzet pomocniczy powinien byc¢
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

4. TRANSPORT

1. Transport drewna ze sktadowiska zaktada si¢ dzwigiem samojezdnym

2.Przemieszczenie w kierunku poziomym i pionowym powinno odbywac si¢ powolnym ruchem
jednostajnym bez nagtych podrywéw 1 zahamowan .

5. WYKONYWANIE ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktore
zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego 1 wymiardéw
konstrukc;ji.
Przekroje 1 rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjq techniczna;
Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno§¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dhlugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny ro6zni¢ si¢ od
projektowanych wigcej jak 0,5mm
Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny byé w
miejscach styku odizolowane jedna warstwa papy.
5.1 Kontrola dokladnos$ci montazu
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami :
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:

a) w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1cm w

osiach rozstawu krokwi

b) w dlugosci elementu do 20mm

c) w odlegtoéci miedzy weztami do Smm

d) w wysokosci do 10mm
5.2 Zakres czynnosci kontrolnych
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1

6. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Podczas odbioru powinny
by¢ sprawdzone:

a) zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja techniczna;
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b) rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow;

c) prawidtowos¢ wykonania zlaczy;

d) sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia,
jezeli bylo ono przewidziane w dokumentacji;

e) rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidlowo$¢ wykonania deskowan wraz
z odbojami, wlazami dachowymi;

f)

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa m3 wykonanej konstrukcji

8. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt w oparciu o normy 1 przepisy, a w
szczegblnosci:
2. PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
3. PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragle 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

4. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta  konstrukcyjna  sortowana metodami
wytrzymalo$ciowymi.

5. PN-EN 10230-1:2003- Gwozdzie z drutu stalowego.

6. PN-ISO 8991:1996 - System oznaczenia czgsci ztacznych.

ST 05.02.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ODBIORU ROBOT
POKRYCIE Z DACHOWKI
CPV 45261211-6

1IWSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwiazanych z wykonaniem pokry¢ dachowych dachowka
ceramicznag

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy czynno$ci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachowek
ceramicznych .

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie przygotowania podktadow i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych
wykonania pokry¢ oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrobek blacharskich i pokrycia
blacha koszy dachowych oraz montazu urzadzeh do odprowadzania wéd opadowych.
Wymagania te okreslono w ST ,,Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe”.
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Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

a) odbior podtoza (podktadu) pod pokrycie z dachéwki ceramiczne;j,

b) wykonanie pokrycia dachowego z dachowki ceramiczne;j

€) montaz stalowych wspornikow i naciagow instalacji odgromowej,

d) montaz wspornikéw taw i stopni kominiarskich,

e) osadzenie wytazow dachowych, wywietrzakow dachowych, itp.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” , pkt. 1.4.
Podklad pod pokrycie dachowkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okre§lonym w dokumentacji projektowej zgodnie z
pochyleniem okreslonym w PN-B-02361:1999 dla poszczegdlnych typow pokry¢ dachowych.
Jednostka ladunkowa - zbidor wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach 1 masie, przystosowany do zmechanizowanych czynno$ci podczas
przechowywania, zatadunku, transportu i wy1adunku
Wyroby luzem - pojedynczy wyrob lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej i
nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot pokrywczych dachdéwka ceramicznag i
cementowa powinny miec:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

e) naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacjg
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatbw przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.
2.2 Rodzaje materialow
Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.1 Materialy podstawowe
Dachowki oraz uzupetiajace dachowe wyroby ceramiczne, ktore powinny spetnia¢é wymagania
okreslone w PN-EN 1 304:2002 i PN-EN 1 304:2002/Ap 1:2004,
2.2.2 Materialy pomocnicze

a) uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

b) gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i gasiorow,

C) drut do przywiazywania dachoéwek i gasior6w do gwozdzi lub tat - powinien by¢

ocynkowany, migkki, o $rednicy 1,0-1,6 mm,
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d) nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupeilniajace do pokryc
dachowka takie jak: taSmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, taSmy do obrdobek,
grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, tas§my uszczelniajace,

e) zaprawa do uszczelniania stykow spetniajaca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.
Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wlasnos$ci techniczne okreslone przez
producenta dachéwek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.2.3 WarunKki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe
Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace
warunki:

a) sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej

b) sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

C) spehlniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszace wysylce powinny okresla¢ migdzy innymi kategorig
przesiakliwos$ci i wynik badania mrozoodporno$ci dachéwek),

d) producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachéwkami wyroboéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.2.4 Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachowka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachdwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczeg6lnosci (w odniesieniu
do wyrobow ceramicznych) normy PN-B- 12030:1996.

Dachowki 1 ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach skladowych wygrodzonych,
wyrownanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki
tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. SPRZET

3.1Sprze¢t do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na
jakos¢ materialdéw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze
narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachowka.

4 TRANSPORT

4.1 Transport materialow:

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych
(na paletach) nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprzgt widlowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i1 wyladunek wyrobow transportowanych luzem
wykonuje si¢ rgcznie. Reczny zatadunek zaleca sig¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzy-
staniu sprz¢tu 1 narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

str. 68



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku z przeznaczeniem na cele biurowo-ustugowe
Gliwice, dz. nr 286 obr.Trynek, dz. nr 1183 obr Sikornik, ul.Rybnicka 29

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia
wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materialy wysciotkowe,
amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;j.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachéwka

Do wykonywania robot pokrywczych dachowka mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu
pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

a) deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewoéw) dachowych,

b) wyprowadzenie przewodoéw wentylacyjnych ponad dach,

c) wykonanie komindw i nasad kominowych,

d) otynkowanie lub spoinowanie kominow,

e) osadzenie masztow, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych
przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego
rozwiazania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

f) wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie
dachowe.

5.2 Wymagania dotyczace podkladu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowia drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podkiadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachowek ceramicznych sa
nastgpujace:

a) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekro6j (38x50) mm; wymiar ten
moze by¢ inny, jezeli wynika¢ to begdzie z obliczen statycznych,

b) taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

) taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,

d) styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢
mocowane za pomoca wspornikow lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego,

e) odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ I metra i 30 mm
na catej dlugosci dachu,

f) w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci
od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski
powinien si¢ pokrywac z wierzchem taty okapowe;j,

g) wzdhuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

h) wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita
deska srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach - deski taczone na styk,

1) wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy
przybi¢ deske srodkowa wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do
grubosci fat,

J) faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem s$rodkami majacymi
aprobaty techniczne,

K) podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
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I) plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomigdzy nia a lata
kontrolna potozona na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.3 Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachowka

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachowka z uszczelnianiem spoin zaprawa nalezy wykonywacé tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez cata dobe. Roboty przy uktadaniu
dachowek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

5.4 Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka

a) Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dlugoscia do okapu.

b) Sznur przeciagnigty migedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdluz dolnych
krawegdzi dachowek powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu
wynosza (tak jak dla tat) 2 mm na dlugo$ci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

¢) Dolne brzegi dachoéwek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny
wykazywac odchylen od linii sznura wigkszych niz 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na
drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie
stanowia inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywiazane do gwozdzi
wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i
zakonczonych wezlem. Styki gasioréw powinny by¢ uszczelnione od strony
Zewngtrzne;.

e) Rzad gasiorow powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchylki przy
sprawdzaniu tata nie powinny przekracza¢ 10 mm.

f) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowane;j
badz cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej

h) 1 instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie
mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi pod dachoéwkg.

i) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach
(wlazach) dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61 /B-
10245.

5.4.1 Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowka ceramiczng

5.4.1.1 Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachowka ceramiczna

Krycie dachéwka ceramiczna karpidowka (pojedynczo, podwojnie w koronke lub w tuske),
holenderka oraz zakladkowa ciagniona 1 zaktadkowa ttoczona (marsylka) powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71 /B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia
(szczegoOlowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna
stosowa¢ réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiazania uszczelnien,
polecane przez producentow w konkretnych systemach rozwiazan pokrywczych, pod
warunkiem zapewnienia szczelno$ci pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien wynikaé z
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej pokrycia dachowka, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdlowej).
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5.4.1.2 Wymagania dotyczace krycia dachowka ceramiczng karpiéwka, holenderka oraz
zakladkowg ciagniong i zakladkowa tloczona (marsylka) - wg PN-71 /B-10241.
Zabezpieczenie dachowek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do
spadku 1 pokrytej podluznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w
rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolna krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest
murowany, a dokumentacja nie przewiduje zalozenia rynny, konce dachowek na okapie
powinny by¢ wysunigte poza krawedz

gzymsu i ulozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca
si¢ wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

Rownos¢ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym
rzedzie dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od powierzchni
pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpiéwki w gatunku I lub nie wigkszych niz 8 mm dla
karpiowki w gatunku II oraz dachowki zakladkowej ciagnionej i marsylki. Przy kryciu
dachowka holenderka nie sprawdza si¢ réwnosci powierzchni pokrycia.

Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

1. Przy pokryciu dachowka karpidéwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowa
ciagniong 1 marsylka styki prostopadie do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach
przesunigte wzgledem siebie o pot szerokosci dachoéwki. Dopuszczalne odchytki nie
powinny przekracza¢ I cm przy kryciu karpiowka i 5 cm przy kryciu dachéwka
zaktadkowa ciagniong i marsylka.

2. Przy pokryciu dachéwka holenderka podtuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie
prostopadte do okapu. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1
metrze dtugo$ci i 3 cm na catej dtugosci pasa.

Wielkos¢ zaktadow
Poszczegdlne rownolegle do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej
utozone rzedy na dlugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowki:

a) karpiowki uktadanej pojedynczo I1-17 cm,

b) karpiowki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sa to rzedy podwojne, uzyskane
przez zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwoch warstw dachowek, z ktorych
dolna tworza dachowki zaczepione bezposrednio za tatg, wierzchnia za$§ za gorne
krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunigciem o pot szerokosci dachowki,
tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolna na dtugosci 32-33 cm),

c) karpiowki uktadanej podwojnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachowek przy
okapie 1 dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwoch warstw
dachowek zawieszonych tacznie, jak przy kryciu w koronkg),

d) holenderki 7-1 3 cm,

e) zakladkowej ciagnionej 7-10 cm,

f) zaktadkowej tloczonej (marsylki) 5-7 cm.

Zamocowanie dachowek do fat

a) Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

1) w strefach klimatycznych Il'i 111 wg PN-77/B-0201 I co piata Iub co szosta dachowka
w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,

2) w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony
najczgsciej panujacych wiatrow nalezy mocowaé¢ dachowki, jak w  strefach
klimatycznych 111 111,

b) Przy pokryciu dachowka zaktadkowa ciagniona lub tloczona:
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1) w strefach klimatycznych II i III kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do
taty,
2) w strefie klimatycznej I tylko dachowki na potaciach dachowych potozonych od
strony najczesciej panujacych wiatrow powinny by¢ przymocowane, tak jak
dachowki w strefach klimatycznych I1 1 111
Sposdéb mocowania, jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien by¢ zgodny
z PN-71 /B-10241 oraz specyfikacja techniczna.
Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymagan podanych w dokumentacji
projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowka ceramiczna, badz
zgodnie z PN-71 /B-10241.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachéwka
Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania
materialow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior
(migdzyoperacyjny) tacenia dachu .
6.2 Badania materialéw
Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce
materialéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegdétowej), oraz normami powotanymi W niniejszej ST.
6.3 Badania prawidlowosci lacenia
Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

a) przekroju i rozstawu 1at,

b) poziomu fat,

C) zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadno$cia do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu lat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy we¢zowej lub taty kontrolne;j
o dlugosci 3 m z po- ziomnica.
Zamocowanie fat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
6.4 Badania w czasie roboét
Badania w czasie robot pokrywczych dachdéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegotowej) 1 instrukeji producenta systemu pokrywczego.
6.5 Badania w czasie odbioru robot
6.5.1 Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachowkami, w szczegdlnosci w
zakresie:
zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna (szczegdlowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
prawidlowosci przygotowania podktadu,
prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

str. 72



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku z przeznaczeniem na cele biurowo-ustugowe
Gliwice, dz. nr 286 obr.Trynek, dz. nr 1183 obr Sikornik, ul.Rybnicka 29

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot 1 w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢
po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.5.2 Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia

Nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub drutu napigtego wzdhuz badanego
rzgdu dachowek, po- ziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa.
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedow kazdej potaci dachu,
stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okre$lone w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i1 wielkos$ci zaktadow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do
prawidlowosci wykonania - za pomoca pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscia do 5 mm,
stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.4.1 niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt.
5.4.1.2 niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposrod szczegodlnie narazonych na
zatrzymywanie sig 1 przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca podda¢ przez 10 min. dzialaniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w
kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje
si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone
usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.
Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w
pkt. 5.4.1.2 . niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowos¢ utoZenia gasiorow
nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie faty dlugosci 3 m 1 pomiar przeswitu pomigdzy tata a
powierzchnia gasiorow z dokladnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane
wymagania okreslone w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewow (koszy)

Nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelno$ci w
sposob podany w ST

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej
specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczna przeprowadza si¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.1.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.1. niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Szczegélowe zasady obmiaru robét pokrywcezych dachéwka

Powierzchni¢ pokrycia dachéw dachowka oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez
potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy,
wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.
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Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez
linie ograniczajace potacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przeciecia
plaszczyzny potaci z ptaszczyzna attyki, krawedz zewngtrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokos$ci potaci z wymiardéw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowe;j
lub powykonawczej mozna korzystaé¢ ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy
0005 KNR 2-02.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy kryciu dachéwka elementami ulegajacymi zakryciu sa podktady i1 czeSciowo obrobki
blacharskie.
Odbidér podktadow i1 obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczg¢ciem uktadania pokrycia (odbidr migdzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podkladow nalezy porownaé z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej 1 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek
blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdlowej), w ktorej ujgto wymagania dla obrobek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B-10245.
Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i obrobki
blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materialdéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podkladu badz obrébek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.2 Odbior czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czegsciowego jest wezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokol odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.
8.3.0dbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedlozonych dokumentdéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre§la¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
b) szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot, dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w
toku prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
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¢) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyrobéw budowlanych,
d) protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgSciowych, instrukcje
producenta systemu pokrywczego,
e) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia
dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia (szczegdlowej), oraz
dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachowka nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwiazan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnos$ci pokrycia
dachoéwka z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegoOtowej) 1 przedstawi€ je ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i
szczelno$ci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtornie zglosi¢
do odbioru.
W przypadku nickompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnoS$ci odbioru sporzadza sig protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
a) ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,
b) oceneg wynikoéw badan,
c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
d) stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachowka z
zamOwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.
Odbi6r po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji
Celem odbioru po okresie rgkojmi 1 gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia dachdéwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,Odbiér ostateczny
(koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachdéwka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1Zasady rozliczenia i platnosci
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Rozliczenie robot pokrywczych dachowka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego 1 odebranego zakresu krycia dachu dachéwka
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za
okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachowka lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty pokrywcze dachéwka uwzgledniaja:
a) przygotowanie stanowiska roboczego,
b) dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,
C) obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
d) ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
e) odbiodr i oczyszczenie podktadu z tat,
f) pokrycie dachu dachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w
dokumentacji projektowej Ele mentéw systemowych pokrycia,
g) pokrycie kalenic i grzbietow,
h) usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
pokrywczych,
I) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
J) likwidacjg stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaltowych ujgte sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysoko$ci ponad 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachéwka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢c w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachowka, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robdt w oparciu o normy 1 przepisy, a w
szczegolnosci:

1. PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

2. PN-71 /B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i
badania przy odbiorze. PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachdéwka cementowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. PN-B-12030:1996 - Wpyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport. PN-B-12030:1996/ Azl:2002 - Wyroby budowlane
ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Azl).

PN-EN 490:2000 - Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
6. PN-EN 490:2005(U) - Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka

wyrobu.

o
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7. PN-EN 490:2000/ Ap 1:2004 - Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe.
Charakterystyka wyrobu.

8. PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

9. PN-EN 1304:2002/ Apl:2004 - Dach6éwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

ST 05.03.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY
SPUSTOWE
(CPV) 45260000

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru obrobek blacharskich oraz rynnami i1 rurami spustowymi z blachy tytan cynk

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawg opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie obrobek blacharskich, rynnami 1 rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach zadaszenia:

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

2.MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania og6élne”
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Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrobek blacharskich powinny mie¢ m.in.:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru

norm polskich,

e) na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.1 Rodzaje materialow
Wszelkie materialty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.
Blacha stalowa tytan-ocynk ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubo$¢ blachy 0,55 mm, obustronnie tytan-ocynk , pokryta warstwa pasywacyjna
majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2 Inne blachy plaskie:

a) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

b) blacha ocynkowana trapezowa
Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow 1 wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika

budowy.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

3.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu

na jako$¢ materialow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
4.1 Transport materialow:
Do transportu materiatbw 1 urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:
a) samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
b) samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
c) ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
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Przy za- i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkdéw transportu, ktore wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Obraobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15C. Robdt nie mo
zna wykonywac na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposoéb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowatl szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.
5.2 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione
koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o
przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhuz $cian attykowych, $cian
budynkow wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.
Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podioze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome
w celu osadzenia kotnierza wpustu.
Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od elementow
ponaddachowych.
Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lis¢émi lub innymi elementami
mogacymi sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych 1 wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny 1 rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, pN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:199
Rynny z blachy stalowej tytan-ocynk powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane

w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny byé
lutowane na calej dlugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej tytan-ocynk powinny by¢:
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a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w
sposOb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.1Kontrola wykonania obrobek blacharskich

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.2Pokrycia z blachy

Kontrola migdzyoperacyjna 1 koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sig
sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow 1 pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:

dla robot - Obrobki blacharskie - m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie gotrqca sig
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m*,

dla robot - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodnos$ci
ich wykonania z dokumentacja projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.10dbiér podkiadu

Badania podkladu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
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Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej
o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzana
powierzchnia a lata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10
mm w kierunku rownoleglym do spadku.
Ogo6lne wymagania odbioru robot obrobek blacharskich
Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
a) Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
b) Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.
€) Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
8.2 Zakonczenie odbioru
Odbioru obrébek blacharskich potwierdza sig: protokotem, ktory powinien zawierac:
a) oceng wynikow badan,
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
c) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoséci wykonania z zamowieniem.
d)
9.PODSTAWA PEATNOSCI
9.10brobki blacharskie
Placi sig za ustalona ilo§¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
a) przygotowanie,
b) zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
c) uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.1 Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
a) przygotowanie,
b) zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
¢) uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robdt w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegolnosci:
1. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
2. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
3. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
4. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciaglym podtozu.
5. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.
6. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych na ciagtym podiozu.
7. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciagtym podtozu.
8. PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czgs$¢ 1 :
Stal.
9. PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czg$¢ 2:
Aluminium.
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czgs$¢ 3:
Stal odporna na korozj¢.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje¢, uktadanych na ciagtym podtozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraghych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze¢$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1 :

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

ST 05.04.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
ELEWACJA -TYNKI RENOWACYJNE
(CPV) 45410000-4
(CPV) 45453100-8

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elewacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw renowacyjnych zewngtrznych.

Zakres robot:

a)
b)
c)
d)
e)

wzmocnienie istniejacych tynkow preparatem
uzupeltnienie tynkOw zaprawa mineralng
szpachlowanie tynku

gruntowanie podtoza.

malowanie tynkow

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie elewacji.

Zaprojektowano naprawg istniejacych zewngtrznych tynkéw z wykorzystaniem jednego z
systemow tynkéw mineralnych, np. Sto poprzez oczyszczenie mechaniczne, szlichtowanie,
gruntowanie, malowanie farba silikonowa-polikrzemianowa np. Sto Color Lotusan G,
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ewentualnie bruzdowanie z uzupeklieniem itd. Zakres prac i technologi¢ dostosowa¢ do stanu
tynku i $cian konstrukcyjnych w danym miejscu. Szczegdtowe rozwiazania zostana ustalone na
etapie projektu wykonawczego.

Kolorystyka elewacji wg oznaczen na rysunkach architektonicznych.

Ostateczne kolory tynku musza by¢ zatwierdzone przez architekta i shuzby konserwatorskie na
budowie na podstawie probek malarskich wykonanych na elewacjach.

Specyfikacja dotyczy jednego z etapdw prac naprawczo-renowacyjno zwiazanych z
zastosowaniem systemu ktory zabezpiecza S$ciany przed dalsza destrukcja spowodowana
krystalizacja soli oraz pozwala na stopniowe usuwanie nadmiaru wilgoci z przegrody do
otaczajacego powietrza.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wilasciwosci systemowych
materiatow  wykorzystywanych do prac tynkarskich, wymagan w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robot tynkarskich z
zastosowaniem systemu tynkoéw renowacyjnych. Specyfikacja ta nie dotyczy innych etapow
prac renowacyjnych polegajacych na wykonaniu wtornych izolacji: poziomej i pionowej oraz
osuszaniu budynkéw i1 budowli, jak rowniez wykonania odsalajacych tynkéw kompresowych
(traconych), skuwanych po zakonczeniu procesu odsalania lub jego etapu. Roboty te ujete sa w
odrebnych standardowych specyfikacjach technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Roboty  naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe -  zespdt czynno$ci  technicznych i
technologicznych, powodujacych trwate zmniejszenie zawilgocenia $cian (do poziomu
wilgotnosci higroskopijnej lub poréwnywalnej - zazwyczaj jest to ok. 3-5% wilgotnosci
masowej), umozliwiajacych prowadzenie dalszych prac budowlanych lub konserwatorskich, a
po ich wykonaniu zapewniajacych wlasciwa eksploatacje.

System tynkoéw renowacyjnych - system kompatybilnych ze soba materialow stosowanych do
kompleksowej renowacji wilgotnych i zasolonych muréw. Podstawowymi sktadnikami sa:
obrzutka, tynk podktadowy (magazynujacy), tynk renowacyjny. Do sktadnikow uzupelniajacych
zaliczy¢ mozna: preparat do neutralizacji soli, szpachl¢ wygtadzajaca, farby do wymalowan.
Obrzutka - warstwa zaprawy nakladana na podtoze w sposob potkryjacy lub
catopowierzchniowy, w celu poprawienia przyczepnosci tynku renowacyjnego do podioza.

Tynk podktadowy WTA - fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkow,
ktérej producent deklaruje zgodno$¢ z norma PN-EN 998-1:2004 i jednocze$nie spetniajaca
wymagania instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem
WTA, stosowana do wyrownywania podtoza pod tynk renowacyjny WTA lub jako warstwa
systemu magazynujaca szkodliwe sole budowlane.

Tynk renowacyjny WTA - fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania
tynkow, ktorej producent deklaruje zgodno$¢ z norma PN-EN 998-1:2004 i jednocze$nie
spelniajaca wymagania instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone
certyfikatem WTA.

Tynk renowacyjny - zaprawa tynkarska o okreslonych wilasciwosciach, stosowana do $cian
murowych wilgotnych zawierajacych sole rozpuszczalne w wodzie, ktora producent klasyfikuje
jako zaprawe tynkarska renowacyjna wg PN-EN 998-1:2004. Zaprawy te maja duza porowatos¢
1 przepuszczalno$¢ pary wodnej oraz obnizone podciaganie kapilarne.

Preparat do neutralizacji soli - preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, naktadany zawsze
bezposrednio na oczyszczone i przygotowane podtoze przed rozpoczgciem robot tynkarskich.
Moze by¢ stosowany opcjonalnie.
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Stopien zasolenia muru - okreslona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilo$¢ szkodliwych
soli budowlanych: azotanow, siarczanow 1 chlorkow, pozwalajaca na klasyfikacj¢, wg instrukcji
WTA - Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme, obciazenia szkodliwymi solami i bedaca podstawa
do zaprojektowania uktadu i grubosci warstw systemu tynkow renowacyjnych. Wyrdznia si¢
trzy stopnie zasolenia przegrod. Podzial, ze wzgledu na ilo$¢ szkodliwych soli budowlanych w
%, podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stopnie zasolenia przegrod

Rodzaj soli Stopien zasolenia

niski $redni Wysoki
azotany (NOs-) <0,1 ¢ 7% 8>03
siarczany (SO4”-) <05 05-15 >1,5
chlorki (CI ) <0,2 0,2-0,5 > 0,5

Wilgotno$¢ masowa - wyrazany w % stosunek masy wilgoci znajdujacej si¢ w materiale do
masy suchego materiatu.

Wilgotno$¢ higroskopijna - wyrazany w % stosunek masy wilgoci wchtonigtej pod postacia pary
wodnej przez materiat do masy suchego materiatu, w konkretnych warunkach cieplno-
wilgotnos$ciowych, w stanie rOwnowagi.

Wspdtezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej M - wskaznik, ktory okresla ile razy wyzszy jest
opor dyfuzyjny warstwy materialu od oporu warstwy powietrza o tej samej grubosci i w tych
samych warunkach. W niniejszej specyfikacji przyjeto terminologi¢ z PN-EN 998-1: 2004 -
parametr ten nazywany jest wspolczynnikiem przepuszczalnosci pary wodne;.

Zastgpczy (porownawczy) opdr dyfuzyjny - wyrazana w metrach grubo$¢ warstwy
nieruchomego powietrza, ktorej opér dyfuzyjny dla pary wodnej jest taki sam jak warstwy
materiatu o grubosci d.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Nalezy wykona¢ odpowiednie rusztowanie z ostonami z siatki 1 odgromieniem. Nalezy wykona¢
daszki ochronne o konstrukcji drewnianej nad wejSciami do budynku z pokryciem plytami
pilséniowymi 1 papa. Wszystkie okna nalezy ostoni¢ folia budowlana zabezpieczajaca istniejaca
stolarke.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania tynkow renowacyjnych

Wykonawca systemu tynkéw renowacyjnych jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora
nadzoru. Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7

Wymagania szczegdlowe dotyczace zastosowania systemu tynkéw renowacyjnych Tynki
renowacyjne stosowane sa na zawilgoconych i/lub zasolonych elementach budynku ($cianach,
sklepieniach) jako tzw. §rodki flankujace, po wykonaniu wtornej hydroizolacji poziomej i
pionowej. Dopuszczalne jest stosowanie systemu tynkdéw renowacyjnych przy braku skutecznie
funkcjonujacych izolacji pierwotnych, jednakze wymaga to przeprowadzenia doglgbnej analizy.
Tynki renowacyjne skuteczne sa tylko przy kapilarnym i/lub higroskopijnym zawilgoceniu
muru. Niedopuszczalne jest stosowanie tynkdw renowacyjnych na elementach obciazonych
woda wywierajaca cisnienie hydrostatyczne.

Niedopuszczalne jest stosowanie tynkéw renowacyjnych w miejscach, ktore w pozniejszym
okresie beda obsypane gruntem.

Dokumentacja wykonania systemu tynkéw renowacyjnych
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Dokumentacja wykonania systemu tynkow renowacyjnych wtornych stanowi czgs$¢ sktadowa
dokumentacji robot naprawczo-renowacyjno-osuszeniowych.
Roboty te nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w St ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7
Dokumentacja prac naprawczo-renowacyjno-osuszeniowych powinna w szczegdlnosci sktadac
sie z:
a) inwentaryzacji i opisu stanu istniejacego (jesli to mozliwe, z uwzglednieniem historii
budynku) z opisem zakresu i rodzaju zniszczen,
b) analizy (okreSlenia) przyczyn zawilgocenia i zasolenia oraz ewentualnych innych
zniszczen,
C) okreSlenia sposobow naprawy i zakresu ewentualnych remontow, z uwzglednieniem
przysztego sposobu uzytkowania obiektu.
W celu prawidlowego zaprojektowania i wykonania prac konieczne jest:
a) okreslenie warunkow gruntowo-wodnych,
b) okreslenie wplywu uksztattowania terenu na mozliwos$¢ naptywu wod,
c) zlokalizowanie innych zrdédet wody i wilgoci (np. uszkodzen instalacji wod-kan,
przeciekow przez nieszczelne dachy, uszkodzen obrobek blacharskich),
d) okreslenie stanu technicznego budynku (mury, tynki, sklepienia), w tym:
1) rodzaju muréw i ich uktadu, uktadu pomieszczen, obecnosci piwnic,
2) stanu istniejacych izolacji lub stwierdzenie ich braku,
3) opracowanie map (rozktadu) zawilgocenia i zasolenia, wraz z okre$leniem ilosci i
rodzaju wystepujacych soli (chlorkéw, azotanow i siarczandw),
4) ustalenie obecnos$ci grzybow i plesni (ewentualnie ekspertyza mykologiczna),
e) wykonanie analiz cieplno-wilgotnosciowych (wilgo¢ kondensacyjna, mostki termiczne).
W ramach diagnostyki laboratoryjnej niezbedne moze by¢ wykonanie nastgpujacych badan:
oznaczenie zawartosci wilgoci w materiale budowlanym,
oznaczenie wartosci petnego nasycenia oraz stopnia przesigknigcia wilgocia,
oznaczenie pobierania wody na zasadzie wloskowatosci,
oznaczenie rodzaju soli 1 ich stezen,
badanie §rodkoéw wiazacych, struktur materiatowych itp.
W pracach wybitnie konserwatorskich niezbgdne moze by¢ wykonanie nast¢pujacych badan:
a) oznaczenie metodami nieniszczacymi wiasciwosci kamieni (materiatu konstrukcyjnego
przegrody),
b) badania porowatosci,
c) oznaczenie pH,
d) oznaczenie zawartosci gipsu.
Zastosowanie tynku renowacyjnego musi zawsze wynika¢ z badan stanu konkretnego obiektu.
W wyniku przeprowadzenia koniecznych badan nalezy okresli¢:
a) przyczyny zawilgocenia,
b) rodzaje i poziomy wystepujacych szkodliwych soli (azotany, siarczany, chlorki),
C) czy stan muru pozwala na potozenie tynku.

2.MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w ST Wymagania ogdlne.

2.1 Rodzaje materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania systemu tynkoéw renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Norma PN-EN 998-1:2004 ,,Wymagania dotyczace zapraw do murow - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska”
zawiera takze wymagania dotyczace tynkow renowacyjnych. Przy renowacji zawilgoconych i
zasolonych §cian jest istotne, zeby stosowac system tynkow renowacyjnych,
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ktorego sktadniki cechuja si¢ odpowiednimi parametrami i sa ze soba kompatybilne a nie pojedynczy
tynk renowacyjny, czego nie uwzglednia PN-EN 998-1:2004. Dlatego konieczne jest dodatkowo
powotanie si¢ na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme (Systemy tynkow

renowacyjnych).

2.2 Zaprawy do wykonywania obrzutki
Wymogi dla zapraw do obrzutki péotkryjacej (pokrywajaca max 50% powierzchni) podano w tablicy 2.
Tablica 2. Wtasciwos$ci zaprawy do obrzutki potkryjacej

Parametr Wymogi wgWymogi wg PN-|\Metodyka badan
instrukcji WTA 2-EN 998-1:2004
Q-04
a b c d
Grubos$¢ [mm] <5 - _

Wymogi dla zapraw do obrzutki catopowierzchniowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Whasciwos$ci zaprawy do obrzutki catopowierzchniowej

Parametr Wymogi wgWymogi wglMetodyka badan
instrukcji WTAPN-EN ~ 998-
2-9-04 1:2004
a b c d
Grubos$¢ [mm] <5 - _

Glebokos¢ wnikania wody [mm]
Po 1 godzinie
Po 24 godzinach

> 5 na calej grubosci

EN 1015-18

PN-EN 1015-18 PN-

2.3 Zaprawy do wykonywania tynku podkladowego
Wymogi dla zapraw do wykonywania tynku podktadowego podano w tablicy 4.
Tablica 4. Wlasciwosci zaprawy do wykonywania tynku podktadowego

Parametr

Wymogi wg
instrukcji WTA
2-9-04

Wymogi wg PN-EN
998-1:2004

Metodyka badan

deklarowana

a b C d
'Wiasciwosci §wiezej zaprawy
Konsystencja (rozpltyw) w mm 170£5 - PN-EN 1015-3
Zawarto$¢ porow powietrza w % > 20 ‘Warto$¢ deklarowana PN-EN 1015-7
Czas zachowania wlasnoscil- 'Wartos¢ deklarowana PN-EN 1015-9
roboczych w minutach
'Wiasciwosci stwardnialej zaprawy
Gestos¢ w kg/m’ Wartos¢ - PN-EN 1015-10

Wytrzymato$é na Sciskanie w N/mm®

> wytrzymatos$ci
na $ciskanie tynku
renowacyjnego

Kategoria CS IlI, CS Il
lub CS IV

PN-EN 1015-11

Przyczepnosé w N/mm?®

'Warto$¢ deklarowana

PN-EN 1015-12

Symbol modelu pgknigcia

A,Blub C

Absorpcja  wody
podciaganiem kapilarnym w kg/m?
*minl/Z

spowodowanal

'Wartos¢ deklarowana
kategoria WO, W21 lub)
W2

PN-EN 1015-18
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Absorpcja  wody
podciaganiem kapilarnym w ciagu 24
godzin w kg/m2 (badana na krazkach)

spowodowana|”

DIN V18550

Glebokos¢ wnikania wody w mm ~° - p. 6.3.7. instr. WTA

2-9-04
Wspotczynnik przepuszcezalnosci pary|” 'Wartos¢ deklarowana PN-EN 1015-19
wodnej m DIN 52615

Porowato$¢ w % obj.
tynk stosowany jako podkladowy
(magazynujacy sole)

p. 6.3.9. instr. WTA
2-9-04

'Wspotczynnik przewodzenia ciepta w|

'Wartos¢ tabelaryczna

PN-EN 1745, tab.

przepisbw W  miejscu

W/mK A.12

Reakcja na ogien klasa PN-EN 13501-1

Trwato$¢ Ocena i deklaracja naPN-EN 998-1
podstawie uznanych

'Wlasciwosci zaprawy nakladanej natryskowo (dodatkowe)

Zawarto$¢ poro6w powietrza w % 'Warto$¢ - PN-EN 1015-7
deklarowana

Gestos¢ §wiezej zaprawy w kg/m® 'Wartosé¢ - PN-EN 1015-6
deklarowana

Porowatos¢ w % obj. 45 p. 6.3.9. instr. WTA 2-

tynk stosowany jako podktadowy 35 9-04

(magazynujacy sole)
tynk stosowany tylko jako wyrownujacy
podloze

2.4 Zaprawy do wykonywania tynku renowacyjnego
Wymogi dla zapraw do wykonywania tynku renowacyjnego podano w tablicy 5.

Tablica 5. Wtasciwos$ci zaprawy do wykonywania tynku renowacyjnego

Parametr 'Wymogi wg Wymogi wg PN-EN 998-  |Metodyka badan
instrukcji WTA 2-9- (1:2004
04

a b c d

'Wiasciwosci $wiezej zaprawy

Konsystencja (rozptyw) w mm 17045 - PN-EN 1015-3

Gestosé w kg/m® Wartos¢ 'Wartos¢ deklarowana PN-EN 1015-6
deklarowana

Zawarto$¢ porow powietrza w % > 25 'Wartos¢ deklarowana PN-EN 1015-7

Zdolno$¢ zatrzymywania wody w > 85 - DIN 18555-7

%

Czas zachowania wlasnosci roboczych w - Wartos$¢ deklarowana PN-EN 1015-9

minutach

'Whasciwosci stwardnialej zaprawy

Gestosé w kg/m® < 1400 'Warto$§¢ deklarowana PN-EN 1015-10

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie w N/mm? Od15do5 Kategoria CS Il PN-EN 1015-11
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'Wytrzymalos$¢ na zginanie przy rozcigganiu w [Wartos¢ - PN-EN 1015-11

N/mm? deklarowana

Stosunek wytrzymatos$ci na $ciskanie do <3 p. 6.3.4. instr. WTA

wytrzymato$ci na zginanie przy rozciaganiu 2-9-04

Przyczepno$é w N/mm? Symbol modelu - 'Warto$¢ deklarowana A, B [PN-EN 1015-12

peknigcia lub C

/Absorpcja wody spowodowana podciaganiem | >0,3 PN-EN 1015-18

kapilarnym w ciagu 24 godzin w kg/m?

/Absorpcja wody spowodowana podciaganiem [> 0,3 DIN V18550

kapilarnym w ciagu 24 godzin w kg/m?

(badana na krazkach)

Glgbokos¢ wnikania wody w mm <5 <5 p. 6.3.7. instr. WTA
2-9-04 PN-EN 1015-
18

'Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej < 12 <15 PN-EN 1015-19 DIN

m 52615

Porowato$¢ w % obj. > 40 p. 6.3.9. instr. WTA
2-9-04

Odpornosé na sole odporny p. 6.3.10. instr. WTA

2-9-04

'Wspotezynnik przewodzenia ciepta w W/mK

- 'Warto$¢ tabelaryczna

PN-EN 1745, tab.
A.12

Reakcja na ogien

klasa

PN-EN 13501-1

Trwatosé¢

Ocena i deklaracja na
podstawie uznanych

przepisow w miejscu
przewidzianego stosowania

PN-EN 998-1

zaprawy
'Wiasciwosci dla zaprawy nakladanej natryskowo (dodatkowe)
Zawarto$¢ porow powietrza w % Wartos¢ - PN-EN 1015-7
deklarowana
Gestosé Swiezej zaprawy w kg/m° Wartos¢ - PN-EN 1015-6
deklarowana
Porowato$¢ w % obj. > 40 - p. 6.3.9. instr. WTA 2-

9-04

Zaprawy do wykonywania warstw wykonczeniowych (wygladzajacych) i farby do wymalowan
Wymogi dla zapraw do wykonywania warstw wykonczeniowych (wygtadzajacych) i farb do wymalowan

podano w tablicy 6.

Tablica 6. Wtasciwosci zaprawy do wykonywania warstw wykonczeniowych i farb do wymalowan

Parametr Wymogi wg instrukcji \Wymogi wg PN-EN  |Metodyka badan
WTA 2-9-04 998-1:2004
a b c d
Farby i powloki wewnetrzne
Zastgpczy (porownawczy) opor dyfuzyjny Sq dla |< 0,2 - 1)
kazdej warstwy, w m
Farby i powloki zewnetrzne
Zastgpczy (porownawczy) opor dyfuzyjny Sq dla |< 0,2 - )
kazdej warstwy, w m
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'Wspoétcezynnik nasigkliwo$ci powierzchniowej w < 0,2 - - D

kg/m2h*?

Mineralne szpachle zewnetrzne

/Absorpcja wody spowodowana podciaganiem <0,5 - DIN V18550
kapilarnym w kg/m2h*/2

U'WTA 2-9-04 nie precyzuje metodyki badan

2.5Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

2.6 Pozostale materialy

Pozostate sktadniki systemu, takie jak preparaty do powierzchniowej neutralizacji soli, preparaty
biobojcze, materialy przygotowywane na placu budowy itp. musza mie¢ wiasciwosci techniczne
okreslone w specyfikacjach producentow systemow tynkdéw renowacyjnych.

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zaprawy”.

Cement powinien spelnia¢ wymagania normy: PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Cze§¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku”.

Wapno powinno spelnia¢ wymagania normy: PN-EN 459-1:2003 ,,Wapno budowlane - Czg$¢ 1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”.

Szczegotowe wymagania dotyczace kruszyw (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiw (cement, wapno),
rodzaju i klasy zapraw oraz ewentualnych dodatkow (dodatki napowietrzajace, emulsje polimerowe itp.)
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach producentow systemow.

Warunki przyjecia na budowe wyrobow do wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych

Wyroby do wykonywania systemu tynkow renowacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastgpujace warunki:

a) sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

b) sa w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

C) sa oznakowane w sposOb umozliwiajacy petna identyfikacje,

d) spelniaja wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e) producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow
dotyczace stosowania wyrobow,

f) niebezpieczne sktadniki systemu i/lub materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy
0 substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z
pozn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn.
zmianami),

g) opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych speiniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn.
zmianami),

h) spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac
renowacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac renowacyjnych materiatdéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdéw 1 wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materialow.

2.7 Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w sklad systemu tynkow renowacyjnych

str. 89



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku z przeznaczeniem na cele biurowo-ustugowe
Gliwice, dz. nr 286 obr.Trynek, dz. nr 1183 obr Sikornik, ul.Rybnicka 29

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub
wytycznych ze specyfikacji producentow systemow.

Jezeli w sktad systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposdb magazynowania
musi uwzglednia¢ ochrong zdrowia czlowieka i bezpieczenstwa oraz ochrong $rodowiska, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdézniejszymi zmianami).
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5° a poni zej +35°C, o ile specyfikacja producenta systemu nie stanowi inaczej.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wodg nalezy przechowywacé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczeéniej przetrzymywano materialty mogace zmieni¢
sktad chemiczny wody.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogo6lne.

3.1 Sprzet do wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych prace renowacyjne. Przy doborze
narzedzi i sprz¢tu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do wykonywania robdt renowacyjnych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania i oceny stanu podtoza - miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane,

b) szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do
czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry do mierzenia temperatury podtoza i powietrza,
wilgotno$ciomierze do oznaczania wilgotnosci wzglednej powietrza, wilgotno§ciomierze do
oznaczania wilgotno$ci podtoza, mierniki umozliwiajace okreslenie punktu rosy, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza, taty,

c) do naktadania preparatow grzybobodjczych, gruntujacych, przeciwsolnych - pedzle, szczotki,
walki, urzadzenia do natrysku (przy doborze urzadzen natryskowych nalezy uwzgledniaé
wytyczne ze specyfikacji producenta systemu),

d) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, mieszalniki,
betoniarki (przeciwbiezne), urzadzenia umozliwiajace oznaczenie zawarto$ci poroOw powietrza
lub gestosci $wiezej zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi),

e) do reeznej aplikaciji zapraw - zwykte narzgdzia tynkarskie (kielnia, paca),

f) do natryskowego naktadania zapraw - agregaty natryskowe, mieszalniki o S$rednicach i
dopuszczalnych dlugosciach wegzow jak rowniez typach dysz zgodnych z wymaganiami
okreslonymi przez producenta stosownego materiatu.

UWAGA: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokonac¢ w
szczegolowej specyfikacji technicznej.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogolne.

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Wyroby stosowane do wykonania systemu tynkow renowacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zaladunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje si¢
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recznie. Reczny zatadunek zaleca sig¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Przewozone materialy nalezy ustawia¢ roOwnomiernie obok siebie na calej powierzchni tadunkowej
srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w trakcie przewozu. Srodki
transportu do przewozu wyrobow workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed
zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem 1 zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wodg nalezy dowozi¢ w
szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdlne.

Do wykonania elewacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszelkich robdt budowlanych zgodnie z
harmonogramem zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5.1 Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robdt tynkarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych i1 robdt mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw systemu tynkéw oraz
po przygotowaniu i kontroli podtoza, a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow.

5.2 Wymagania dotyczgce podloza

System tynkéw renowacyjnych zasadniczo stosuje si¢ na podiozach ($cianach) z cegiet,
pustakow ceramicznych, betonowych, kamieni 1 bloczkéw betonowych wymurowanych na
tradycyjnych zaprawach na spoiwie cementowym i/lub wapiennym oraz na podtozach z betonu.
Wytyczne producenta moga wprowadzi¢ dodatkowe ograniczenia lub zezwoli¢ na stosowanie
tynkow renowacyjnych na innych podtozach.

5.3 Przygotowanie podloza

Stare, zniszczone i1 zasolone tynki sku¢ do wysokosci okoto 80 cm powyze] najwyzszej
widocznej lub ustalonej badaniami linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Usunaé luzne i
niezwiazane czastki, zmurszala zaprawe 1 fragmenty muru. Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowana
zaprawg ze spoin na glebokos¢ okoto 2 cm. Powierzchni¢ oczysci¢ mechanicznie (przetrzed
szczotka druciana, zmy¢ woda pod ci$nieniem - w zaleznosci od jej stanu 1 umiejscowienia).
Gruz usuna¢ z terenu budowy. Nie dopuszcza¢ do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze
zdrowymi elementami budynku.

Tynkéw renowacyjnych nie wolno stosowa¢ miejscowo, tylko w miejscu wysolef, lecz na
wydzielonej (najlepiej architektonicznie) strefie, w ktorej znajduja sig¢ uszkodzenia §cian (np. na
cokotach).

Zanieczyszczenia, stare powloki malarskie (wykonane bezposrednio na murze) usunaé
mechanicznie, zmy¢ woda z dodatkiem detergentu lub zastosowaé specjalistyczne preparaty (o
ile nie wptyna one szkodliwie na pdzniejsze funkcjonowanie systemu tynkow) zalecane przez
producenta systemu.

Podtoze nalezy oczysci¢ z:

a) kurzu, luznych i niezwiazanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp.
Zanieczyszczenia usunaC przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie
woda itp.,

b) starych wymalowan, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, thustych zabrudzen itp. W
zalezno$ci od rodzaju zanieczyszczen usunaé je mechanicznie, przez zmycie woda z
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dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki zalecane przez producenta
systemu,
€) z wykwitow solnych, mchow, glonéw, porostow. Stwierdzone wykwity usunaé np. przez
szczotkowanie na sucho szczotka druciana.
5.4 Neutralizacja skazen biologicznych
Po mechanicznym usunigciu skazen biologicznych (mchéw, porostow, grzybow plesniowych
itp.) zastosowac $rodki biobojcze, zgodnie ze specyfikacjami producenta systemu i kartami
technicznymi produktow.
5.5 Powierzchniowa neutralizacja soli
Przy $rednim lub wysokim stopniu zasolenia (patrz pkt 1.5. niniejszej specyfikacji) nalezy
stosowa¢ uklad warstw, ktory zabezpiecza warstwg $§wiezo nalozonego i nieposiadajacego
jeszcze wihasciwosci hydrofobowych tynku przed penetracja rozpuszczonych soli. Mozna to
uzyska¢ stosujac specjalne preparaty na bazie zwiazkow baru i sze$ciofluorokrzemianu otowiu,
przeksztalcajace na powierzchni przegrody sole rozpuszczalne w trudno rozpuszczalne. Nalezy
je naktada¢ zgodnie z wymogami karty technicznej produktu i przestrzegajac odpowiednich
przepisow BHP z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Po natozeniu i odczekaniu
okresu podanego w instrukcji nalezy Sciang przetrze¢ np. druciana szczotka (skutki reakcji z
solami widoczne sa w postaci znajdujacych si¢ na powierzchni krysztatkow), usuwajac powstate
krysztatki soli. Przy wysokim stopniu zasolenia konieczna moze by¢ ponowna impregnacja
Sciany. Preparaty te nie sa skuteczne w odniesieniu do azotanow.
Alternatywa jest wykonanie dodatkowej warstwy z tynku podktadowego lub renowacyjnego,
pod warunkiem nieuwzgledniania jej w ogolnej grubosci warstw systemu. Zaklada sig, ze
warstwa ta jest warstwa ochronna dla nastepnych, wliczanych do systemu.
UWAGA: Ostateczne rozwiqzanie materiatowo-techniczne dla konkretnego obiektu nalezy
przyjac w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej.
5.6 Wyrownanie ubytkow
Przed rozpoczgciem prac polegajacych na uzupehieniu ubytkéw, konieczne jest wykonanie na
oczyszczonej powierzchni obrzutki. Uwaga: obrzutka jest sktadnikiem systemu tynkow
renowacyjnych (patrz pkt 5.4.1. niniejszej specyfikacji), jednakze w przypadku koniecznosci
wyroéwnania powierzchni i/lub uzupetnienia ubytkéw musi ona by¢ wykonana bezposrednio na
murze, nast¢pnie uzupetlnia si¢ ubytki 1 wykonuje wlasciwe warstwy systemu tynkoéw
renowacyjnych, jednakze bez ponownego wykonywania obrzutki.
Ubytki wypetia¢ po zwiazaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba, ze specyfikacja zastosowanego
systemu wyraznie nakazuje inaczej.
Do uzupehiania ubytkow nalezy stosowac:
a) przy niskim stopniu zasolenia:
1) tynk podktadowy lub
2) tynk renowacyjny
b) przy srednim stopniu zasolenia:
1) tynk podktadowy lub
2) tynk renowacyjny
C) przy wysokim stopniu zasolenia:
1) tynk podktadowy.
Tynk renowacyjny moze by¢ stosowany jako warstwa wyrownawcza pod warunkiem, ze jego
sumaryczna grubo$¢ nie przekroczy 4 cm (za wyjatkiem spoin i lokalnych duzych nieréwnosci).
Nie zaleca si¢ stosowa¢ do wypeliania ubytkéw tradycyjnych zapraw przygotowywanych na
placu budowy.
Sposob przygotowywania zaprawy na warstwe¢ wyréwnawcza oraz zalecenia wykonawcze
podano w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.
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Przy szczegoélnie trudnych podilozach (mur niejednorodny pod wzglgdem materiatlowym, z
wtraceniami, itp.) konieczne moze by¢ stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek
tynkarskich (np. Rabitza).

Powierzchnia warstwy wyrownawczej musi pozosta¢ szorstka, nie wolno jej zacierac.

5.7 Warunki wykonywania systemu tynkow renowacyjnych

5.7.1 Uklad i grubosci warstw systemu tynkow renowacyjnych

Dla poszczegodlnych stopni zasolenia dobiera si¢ uktad i grubosci warstw sktadnikow systemu.
Okreslenie stopnia zasolenia (patrz pkt 1.5. niniejszej specyfikacji) jest wykonywane na etapie
przygotowywania dokumentacji projektowej robot. Minimalne grubosci warstw tynku
podktadowego i tynku renowacyjnego podano w tablicy 7.

Tablica 7 Uktad i grubo$ci warstw systemu tynkow renowacyjnych

Stopien zasolenia Zalecany uktad warstw |Grubosci warstw [mm)]
Niski obrzutka <5>20
tynk renowacyjny
Sredni obrzutka <5
tynk renowacyjny tynk{10-20 (pierwsza warstwa)
renowacyjny 10-20 (druga warstwa)
Wysoki obrzutka tynki< 5> 10> 15
podktadowy tynk]
renowacyjny

5.7.2 Wykonywanie obrzutki
Jej wykonanie jest konieczne, pelni rolg¢ warstwy sczepnej. Obrzutk¢ wykonuje si¢ jako
potkryjaca lub calopowierzchniowa, o grubosci nie wigkszej niz 5 mm. Musi by¢ wykonana w
sposob 1 z materialéw bedacych sktadnikiem systemu lub zaleconych przez producenta systemu.
Spoiny muru nie moga by¢ wypelnione materiatem obrzutki.
Obrzutke wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°~ (temperatura powietrza i podto za).
Nalezy przestrzega¢ wszystkich regul sztuki budowlanej, takich jak przy wykonywaniu tynkéw
zwyklych z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym podanych w ST , Tynki zwykle
wewnetrzne i zewnetrzne” Kod CPV 45410000-4. Swiezo ulozona wyprawe chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia.
5.7.3 Wykonywanie pozostalych warstw systemu tynkéw renowacyjnych
Warunkiem poprawnego wykonania tynkow jest odpowiednie przygotowanie zaprawy
tynkarskiej. Nie mozna poda¢ jednolitych wymagan dotyczacych jej przygotowania dla kazdego
rodzaju tynku, nalezy S$cisle przestrzega¢ wytycznych i1 zalecen podanych w specyfikacjach
producentéw systemoéw lub kartach technicznych stosowanych produktéw. Chodzi tu przede
wszystkim o narzedzia i sprzet, (mieszarki, sprezarki, pompy tloczaco-mieszajace, betoniarki),
sposob dozowania wody 1 czas mieszania.
Mniejsze ilosci zapraw mozna przygotowywac zarabiajac woda sucha zaprawg w czystych
pojemnikach lub wiadrach przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegajac jednakze
podanego przez producenta sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju narzedzi.
Zastosowanie betoniarek wolnospadowych dozwolone jest tylko w przypadku takich zalecen
producenta.
Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio napowietrzonego podczas mieszania
i/lub po przekroczeniu czasu obrabialnosci. Niedopuszczalne jest dodawanie wody w ilo$ci
przekraczajacej zalecenia producenta, w celu poprawienia obrabialno$ci zaprawy.
Tynki wykonywaé nalezy w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i
podioza) i nie wyzszej niz +30°C, o ile specyfikacja zastosowanego systemu ni € stanowi
inaczej. Wiazanie i twardnienie tynku musi przebiega¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

str. 93



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku z przeznaczeniem na cele biurowo-ustugowe
Gliwice, dz. nr 286 obr.Trynek, dz. nr 1183 obr Sikornik, ul.Rybnicka 29

Tynk/tynki naktada si¢ jedno- lub wielowarstwowo, uktad i grubo$ci warstw podano w pkt.
niniejszej specyfikacji W jednym zabiegu nie wolno naktada¢ warstwy o grubosci wigkszej niz
2-2,5 cm. Przy wigkszych grubos$ciach tynk nalezy nanosi¢ etapowo. Uwaga: taczna grubos¢
tynku renowacyjnego nie moze by¢ w zadnym miejscu mniejsza od podanej w pkt. 5.4.1.
niniejszej specyfikacji.
Jezeli tynki uktadane sa maszynowo, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producenta dotyczacych mozliwych do zastosowania agregatow tynkarskich, mieszarek, pomp
tloczacych, srednicy i dlugosci wezy, typow i Srednicy dysz.
Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciaglym wahadlowo-posuwistym, zalecane
odlegtosci koncowki od powierzchni tynkowanej wynosza:

a) przy nanoszeniu obrzutki i gladzi - przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, - przy

$rednicy dyszy 1314 mm ok. 30 cm.
b) przy nanoszeniu narzutu - przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, - przy $rednicy
dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.

Jezeli producent stawia inne wymogi aplikacyjne maja one bezwzgledny priorytet. Cisnienie
nalezy dobiera¢ zawsze dla konkretnego materiatu i konkretnych warunkéw aplikacji (dlugos¢ i
srednica wezy, typ i $rednica dyszy itp.)
Warstwe wyrdwnujaca ubytki oraz wewngtrzne warstwy systemu bezposrednio po stwardnieniu
nalezy uszorstni¢ poziomymi ruchami i pozostawi¢ do wyschnigcia.
Przy nakladaniu tynku jego powierzchni nie wolno wygladza¢ (mozna ja jedynie delikatnie
zatrze¢), aby nie zamkna¢ poréw i nie zmieni¢ dyfuzyjnosci. Delikatne zatarcie zapobiega
powstawaniu rys skurczowych. Silne zacieranie ,,na gtadko” prowadzi do koncentracji spoiwa
na powierzchni tynku i powstawania rys.
Czas schnigcia przed nalozeniem kolejnej warstwy podany jest w specyfikacji producenta
systemu lub karcie technicznej stosowanego produktu. Zazwyczaj przyjmuje si¢ dobg na 1 mm,
jednak w zaleznosci od warunkow cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie.
Szczegblnie istotne jest zachowanie przerwy technologicznej przed naktadaniem warstwy
wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy wigkszych (powyzej 20 mm) grubo$ciach
tynkow.
Tynk renowacyjny nie powinien styka¢ si¢ z gruntem. Nalezy pozostawi¢ tam szczeling lub
wykona¢ dodatkowo pas z powltoki uszczelniajace;.
Natozony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim schnigciem czy przesuszeniem.
Powierzchnig, w zaleznosci od miejsca zastosowania, nalezy delikatnie zwilza¢é woda lub
ostoni¢ siatkami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzen procesu wigzania, co
powoduje spadek wytrzymatosci tynku, niebezpieczenstwo powstania rys oraz pylenie sig
powierzchni. Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczen, w ktorych w okresie zimowym
wykonuje si¢ prace renowacyjne, do skrdcenia czasu sezonowania tynku przed dalszymi
pracami moze prowadzi¢ do powstawania rys, zwtaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane jest
w sposob intensywny i niejednostajny.
Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materialdow na bazie gipsu na powierzchniach
otynkowanych lub stykajacych si¢ z tynkiem renowacyjnym. Obsadzenia gniazdek,
wlacznikow, kratek wentylacyjnych, mocowania przewodow itp. wykonywac tylko za pomoca
szybkowiazacych zapraw na bazie cementu.
5.7.4 Szpachlowanie powierzchni
Do wygladzania powierzchni nalezy stosowal szpachle systemowe, ktorych wiasciwosci
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.4. niniejszej specyfikacji.
Wytrzymatos¢ szpachli powinna by¢ nie wyzsza od wytrzymatosci wilasciwego tynku
renowacyjnego. Do wykanczania powierzchni moga by¢ takze stosowane cienkowarstwowe
tynki strukturalne, o ile speiniaja powyzsze wymagania. Przed rozpoczeciem szpachlowania
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usuna¢ z podloza kurz i ewentualne zabrudzenia. Podloze zwilzy¢ woda. Szpachlowanie
rozpoczyna¢ po catkowitym wyschnigciu 1 zwiazaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj
szybko$¢ schnigcia przyjmuje si¢ | mm na dobg, jednak w zaleznosci od warunkéw cieplno-
wilgotno$ciowych czas ten moze ulec zmianie. Wczesniejsze rozpoczecie szpachlowania moze
doprowadzi¢ do pojawienia sig rys skurczowych na powierzchni szpachli.
Zaprawe szpachlowa przygotowaé w sposob opisany przez producenta systemu. Gotowa do
naktadania szpachla musi mie¢ posta¢ jednorodnej, homogenicznej masy.
Zazwyczaj nanosi si¢ ja warstwa o grubosci 1-2 mm, przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym
wyschnigciu (czas podaje specyfikacja producenta systemu lub karta techniczna zastosowanej
szpachli) powierzchnig zaciera si¢ kolistymi ruchami za pomoca packi z filcem.
Wytyczne natryskowego nakladania szpachli podaje specyfikacja producenta systemu lub karta
techniczna stosowanej szpachli.
Stosowanie gladzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku moze by¢ pokryta bezposrednio
odpowiednig farba, zgodnie z warunkami podanymi w pkt. 5.6. niniejszej specyfikacji.
5.7.5 Wymalowania
Do wymalowan nadaja si¢ zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powloki malarskie. Moga
to by¢, wg zalecen WTA:
farby wapienne,

a) farby wapienne z dodatkiem biatego cementu,

b) dwusktadnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu

powtoki),

c) wysokoparoprzepuszczalne i hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe,

d) farby na bazie mikroemulsji silikonowe;j.
Wiasciwosci farb powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.4. szczegdtowej
specyfikacji technicznej. Wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich podane sa w
odrgbnej ST ,,Roboty malarskie” Kod CPV 45442100-8. Decyzj¢ o wyborze konkretnego
rodzaju farby podejmuje projektant.
5.8 Wymagania dotyczace wykonania systemu tynkéw renowacyjnych
5.8.1 Minimalne grubos$ci warstw
Minimalne grubo$ci warstw tynku musza spetnia¢ wymagania podane w2niniejszej specyfikacji.
Laczna grubos¢ tynku musi spetnia¢ wymagania z dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne
jest jakiekolwiek pocienienie zarowno pojedynczej warstwy jak i uktadu warstw.
5.8.2 Wyglad powierzchni tynku
Jezeli nie stosowano szpachli wygladzajacej dopuszczalne sa jedynie miejscowe nierownosci
wynikajace z techniki wykonywania tynku (np. slady wygladzania kielnia) o glgbokosci do 1
mm i dugoéci 5 cm, w iloéci nie przekraczajacej 3 sztuk na 10 m® otynkowanej powierzchni.
Slady takie sa niedopuszczalne dla warstw wygtadzajacych. Jezeli wykonczeniem powierzchni
jest tynk strukturalny, sposob kontroli powierzchni precyzuje odrgbna specyfikacja techniczna
dla tynku strukturalnego.
5.8.3 Uksztaltowanie powierzchni
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i1 szczegdtowa specyfikacje techniczna. Powierzchnie
tynku powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub nachylone pod
zadanym katem, albo tworzyly powierzchnie krzywe zgodnie z zadanym obrysem. Krawedzie
przecigcia si¢ otynkowanych powierzchni powinny by¢ prostoliniowe lub w ksztatcie zadanych
krzywych. Katy utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ proste lub mie¢ warto$¢ okreslong
w dokumentacji
5.8.4 Dopuszczalne odchylenia powierzchni
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosci
kontrolnej dwumetrowe;j laty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).
5.8.5 Naroza i wszelkie obrzeza
Naroza 1 wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane i wykonczone zgodnie z dokumentacja
projektowa, np. wykonczone na ostro lub zaokraglone. Tynki na stykach z powierzchniami
inaczej wykonczonymi (np. przy oscieznicach, parapetach itp.) powinny by¢ zabezpieczone
przed odpryskami i pgknigciami np. przez pozostawienie szczeliny o szerokosci 2-4 mm.
5.8.5 Niedopuszczalne wady tynkow renowacyjnych:
a) wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw
przenikajacych z podloza,
b) trwate $lady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdlne.
Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rz¢dnym
dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatdw 1 powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen, co do zgodnosci materialu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta -
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Badania przed przystapieniem do robot

6.1 Badania wstepne

Przed przystapieniem do nakladania tynkéw renowacyjnych bezwzglednie nalezy okresli¢
przyczyny 1 zrodla zawilgocenia oraz wykona¢ badania podane w pkt. 1.7.5. niniejszej
specyfikacji. W przypadku stwierdzenia, ze przyczyna zawilgocenia nie jest wilgo¢ kapilarna
lub higroskopijna nalezy podja¢ inne czynnosci zaradcze (odtworzenie izolacji, ocieplenie itp.).
6.2 Badania materialéw

Materiaty uzyte do wykonania tynkoéw renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej.

a) Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

b) w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty
swiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow bedacych materiatami budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

C) stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania
materialow,

d) terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ rowniez badania wody oraz
innych materialéw uzytych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wlasciwosci okreslone w niniejsze;j
specyfikacji oraz okreslone w kartach technicznych zastosowanych materiatow.

6.3 Badania podlozy pod tynki renowacyjne

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

a) oczyszczenie podloza z kurzu, luznych 1 niezwiazanych czastek, obcych ciat
niestabilnych fragmentow cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez
ogledziny, Scieranie, skrobanie lub przetarcie podtoza. Zanieczyszczenia usunaé przez
oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda itp.,

b) oczyszczenie ze starych wymalowan, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, thustych
zabrudzen itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, probg zwilzenia woda
(woda nie wsigka), §wiatto ultrafioletowe itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen
usung¢ je mechanicznie, przez zmycie woda z dodatkiem detergentu lub stosujac
specjalistyczne $rodki,

C) oczyszczenie z wykwitow solnych, mchow, glonow, porostow. Sprawdzenie
przeprowadzi¢ poprzez ogledziny. Stwierdzone wykwity usunaé np. przez
szczotkowanie na sucho szczotka druciana,

d) rownos¢ podioza. Sprawdzenie przeprowadzi¢ tata o dtugosci 2 m, analogicznie jak przy
tynkach zwyktych. Ubytki wigksze od dopuszczonych w odpowiednich specyfikacjach
dla podtozy wyréwnaé¢ w sposob podany w punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacji
technicznej,

e) temperatura powietrza i podtoza,

f) przy wykonywaniu tynkow renowacyjnych w pomieszczeniach (zwtaszcza w piwnicach)
nalezy okresli¢ temperaturg¢ punktu rosy. W przypadku niebezpieczenstwa wykraplania
si¢ wilgoci na podlozu podczas prac tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia i
wiazania tynku konieczne jest podjecie czynnos$ci pozwalajacych na podniesienie
temperatury punktu rosy,

g) wilgotno$¢ powietrza. Podczas procesu twardnienia wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie
moze przekracza¢ 65% (chyba Ze specyfikacja zastosowanego produktu wyraznie
stanowi inaczej).

W przypadku stwierdzenia ze wzglgdna wilgotno§¢ powietrza jest wyzsza, nalezy podja¢
czynnosci pozwalajace na jej obnizenie do momentu zakonczenia procesu wigzania 1
twardnienia, lub wykonywaé roboty w innym terminie w innych warunkach cieplno-
wilgotnosciowych.

Wilgotno$¢ 1 temperatur¢ poditoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z
odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodno$¢ przygotowania podioza z wymogami wynikajacymi z
dokumentacji projektowej i odpowiednich specyfikacji.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich specyfikacjach
dla podtozy. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
niniejszej ST, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot tynkarskich z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentéw
zastosowanych wyroboéw. W odniesieniu do tynkoéw naktadanych wielowarstwowo badania te
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powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac
sprawdzenie:

a) przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.7. niniejszej ST,

b) poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposob
pozwalajacy na ich calkowite stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie.

Przy naktadaniu wielowarstwowym tynkéw, poprzednia, stwardniata warstwe traktowac trzeba
jak podtoze, konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych w specyfikacji.

Zakres badan zaprawy tynkarskiej wytwarzanej na placu budowy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy PN-EN 998-1:2004 ze zmiana PN-EN 998-1:2004/AC:2006 ,,Wymagania
dotyczace zapraw do murow - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska”.

Przy naktadaniu natryskowym tynkow renowacyjnych wymagana jest kontrola napowietrzenia
gotowe] masy. Wykonuje si¢ to poprzez okreslenie gestosci przygotowanej do natozenia
zaprawy lub poprzez pomiar zawartosci poréw powietrza (pkt. 2.2.2. oraz pkt 2.2.3. niniejszej
specyfikacji).

Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania robdt powinny by¢ odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanego systemu tynkow renowacyjnych, w szczegélno$ci w
zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

b) jakos$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

c) prawidlowosci przygotowania podtoza,

d) prawidtowosci wykonania tynkéw renowacyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Badania w czasie odbioru tynkéw renowacyjnych zewngtrznych przeprowadza¢ nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty si¢ do potozenia tynku, a uzyte materiaty spehiaty
wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku renowacyjnego temperatura otoczenia w ciagu doby
nie spadfa ponizej 0°C,

C) czy przestrzegane byly dlugosci przerw technologicznych migdzy poszczegdlnymi
warstwami.

6.5 Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynkéw do podioza.

Sprawdzenie ‘tacznej grubosci tynku oraz dla tynkow wielowarstwowych grubosci
poszczegblnych warstw.

Sprawdzenie wygladu powierzchni tynku i dopuszczalnych odchylen.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i1 krawedzi tynku (patrz pkt 5.7.3).
Sprawdzenie wykonczenia tynku na narozach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy
szczelinach dylatacyjnych.
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Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar, rOwnoczesnie z oceng
zgodnosci systemu tynkéw z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7. niniejszej specyfikacji.
Badania wiasciwosci stwardnialego tynku na probkach pobranych z obiektu Badania takie
przeprowadza si¢ z ramach przyjetego Programu Zapewnienia Jakosci lub gdy koniecznos¢
przeprowadzenia takich badan wynika z odrgbnych przestanek i szczegotowej specyfikacii
techniczne;j.

Decyzje¢ o wyborze parametréw do sprawdzenia podejmuje si¢ w sposob indywidualny. Oceny
wynikow badan nalezy dokonywa¢ w sposdb kompleksowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogolne.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

7.1 Szczegolowe zasady obmiaru robét tynkarskich

Powierzchni¢ tynkow wewngtrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugos$ci
Scian w stanie surowym i1 wysoko$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyrownawczej na
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnig tynkow zewngtrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugo$ci $cian w rozwinigciu
w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do goérnej krawedzi
$ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko
do pewnej wysokosci.

Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchnig tynkéw stropdéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchnig stropéw zebrowych, kasetonowych i sklepien oblicza si¢ w rozwinigciu wedhug
wymiarOw w stanie SUrowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek 1 innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m’,

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST W0.00.00.00. Wymagania og6lne.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu tynkow renowacyjnych robotami ulegajacymi zakryciu sa podtoza 1 kazda
stwardniata warstwa stanowiaca podtoze dla kolejnej warstwy tynku wielowarstwowego.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych,
natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy tynku po jej wykonaniu, a przed
utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania
podloza okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uzna¢ podloze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
SST i1 zezwoli¢ na przystapienie do nakladania zaprawy tynkarskie;j.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac 1 rodzaje materialdow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié
badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz
materiatdow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbior czesciowy
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czgéci robot. Odbioru czgsciowego robodt
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robo6t (pkt 8.4.).

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed wykonaniem nastgpnej warstwy lub odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

8.3 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegdtowa specyfikacja
techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

8.4 Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

€) dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

d) dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

e) wyrobow budowlanych,

f) protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

g) protokoty odbiorow czegsciowych,

h) instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,

i) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., pordwnaé je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1 niniejsze] specyfikacji oraz dokonac
oceny wizualnej.

Roboty tynkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawcg¢ dokumenty sa kompletne i1 prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim
wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

a) jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci tynkow
renowacyjnych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz do
niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawié¢ tynki ponownie do odbioru,

b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie
ograniczaja trwalo$ci 1 skuteczno$ci robdt, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

¢) w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany
jest usuna¢ wadliwie wykonane tynki, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do
odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierad:

a) ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

b) oceng wynikoéw badan,

€) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.
Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonaweca.
8.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie regkojmi i gwarancji jest ocena stanu tynkow i ich skutecznosci po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgltoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynkow, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkarskich.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogolne
9.1 Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot tynkarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robot stanowi warto$¢
tych robot obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt tynkarskich lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
a) przygotowanie stanowiska roboczego,
b) dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,
C) obstuge sprzetu,
d) ustawienie i przestawienie niezbgdnych drabin lub rusztowan umozliwiajacych
wykonanie rob6t niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,
e) zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do tynkowania,
f) przygotowanie materiatow,
g) oceng i przygotowanie podtozy,
h) demontaz przed robotami tynkarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktore
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich,
1) wykonanie prac tynkarskich,
J) naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,
K) uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
I) usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdéw w sposob podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisac¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),
m) likwidacje stanowiska roboczego,
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n)

0)

utylizacj¢ opakowan i resztek materialdow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i
wymaganiami specyfikacji,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rob6t w oparciu o normy 1 przepisy, a w
szczegblnosci:

1.

o

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.

24.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw - Cze$¢ 1: Zaprawa
tynkarska. PN-EN 998-1:2004/aC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do murow -
Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muroéw - Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie
konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie gestosci
objetosciowej §wiezej zaprawy.
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-7:2000 Metody badah zapraw do murdéw - Okreslenie zawarto$ci powietrza
w Swiezej zaprawie.
PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murdéw - Czg$¢ 9: Okreslenie czasu
zachowania wtasciwos$ci roboczych i1 czasu korekty §wiezej zaprawy.
PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murdéw - Czgs¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy.
PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czg$¢ 11: Okreslenie
wytrzymalo$ci na zginanie 1 $ciskanie stwardniatej zaprawy.
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czg$¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i1 do tynkowania.
PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murow - Czg$¢ 18: Okreslenie
wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej podciaganiem kapilarnym stwardnialej
zaprawy.
PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutkg i do tynkowania.
PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe - Metody okreslania obliczeniowych
warto$ci cieplnych.
PN-EN 1745:2004/Apl:2006 Mury i wyroby murowe - Metody okreslania
obliczeniowych warto$ci cieplnych.
PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementow
budynkow -
Czes¢ 1: Klasytikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
PN-EN 13501-1:2007(U) jw.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
PN-EN 197-1:2002 Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
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25.

26.

27.
28.

29.
30.
31.
32.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czgsé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

DIN 52615:1987-11 Bestimmung der Wasserdampfdurchldssigkeit von Bau- und
Dammstoffe. DIN 52617 Bestimmung der Wasseraufnahmekoeffizienten von Baustoffe.
DIN V 18550 (Vornorm) Putz und Putzsysteme. Ausfiihrung.

DIN 18555-7:1987-11 Priifung von Morteln mit mineralischen Bindemitteln, Teil 7:
Frischmortel; Bestimmung des Wasserriickhaltevermdgens nach dem
Filterplattenverfahren.

WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik.

WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen.

WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme.

Richtlinie fiir die fachgerechte Planung und Ausfiihrung des Fassadensockelputzes sowie
des Anschlusses der AuBBenanlagen. 1.2002.

Ustawy

1.

2.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118).
4. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z
2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenia
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75,

poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz.
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10.

1171 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

Obwieszczenia

1.

2.

oA~

10.

11.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu
mandatéw

udzielonych przez Komisj¢ Europejska na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych

oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych

mandatéw (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru.” Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa
2005 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czgsé¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Maciej Rokiel - Poradnik ,,Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w
praktyce”. Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania og6lne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

» Wykonanie tynkow renowacyjnych zewngtrznych i wewngtrznych THERMOPAL -
Schomburg Polska Sp. z 0.0.”.

ST 06.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
TYNKOWANIE
(CPV) 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot tynkarskich dla tynkoéw zwyktych i szlachetnych.

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy j kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
W sktad niniejszej czesci ST wchodza nastepujace roboty:
a) przygotowanie powierzchni podtozy,
b) wykonanie obrzutki,
C) narzutu i warstwy wierzchniej z uwzglednieniem réznych rodzajow tynkow

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogolne - pkt. 2.

2.2. Wymagania dotyczace materialow do tynkéw

Do wykonania tynkow nalezy zastosowaé zaprawy, ktorych marka i sktad spetnia wymogi
normy PN-B-14501 lub aprobaty technicznej. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilo$ci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie okoto 3 godz.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 3.
3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt tynkarskich, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, pompy do
zapraw. Mozliwe jest tez reczne wykonywanie prac tynkarskich. Wykonawca musi wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z rusztowania fasadowego o wysokosci do 15 m (maksimum),

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne — pkt. 4.
4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Przechowywanie materialow powinno odbywaé si¢ w magazynach polotwartych Iub
zamknigtych, suchych 1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 5.
5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot

Tynki cementowo-wapienne

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy oczysci¢ podioze. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C, pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi jej spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z Instrukcja ITB 282, W okresie wysokich
temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w okresie wiazania i twardnienia, tj, w ciagu |
tygodnia zwilzane woda. Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normach PN-B-10100, PN-B-1010! I PN-B-10109.
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Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:

Kategoria | Odchylenie Odchylenie Odchylenie Odchylenie

tynku powierzchni | powierzchni I | powierzchni i | przecinajacych
tynku od | krawedzi od | krawedzi  od | si¢ ptaszczyzn od
ptaszczyzny 1 | Kierunku pionowego | kierunku kata
odchylenie poziomego przewidzianego
krawedzi  od w dokumentacji
linii prostej

1| Nie wigksze 4 | Nie  wigksze niz | Nie  wigksze | Nie wigksze niz
mm na | 3mm na 1m niz 4 mm na|4mmnalm
dhugosci taty Im 1 ogoétem

nie wigcej niz
10 na calej
powierzchni
migdzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, Dbelki
itp.)

1l Nie wicksze | Nie wigksze niz 2 | Nie  wicksze | Nie wigksze niz
niz3mmiw | mmnalmiogdtem |niz 3 mm na|3mmnalm
liczbie  nie | nie wigcej niz 4mm | Im i ogdtem
wigkszej niz | W pomieszczeniach | nie wigcej niz
3 na calej|do 3,5m wysokosci |6 na calej
dhugosci taty | oraz nie wigcej niz | powierzchni
kontrolnej emmw migdzy
2m. pomieszczeniach przegrodami

powyzej 3,5m | pionowymi
wysokosci (Sciany, Dbelki
itp.)

v Nie wigksze | Nie wigksze niz | Nie  wigksze | Nie wigksze niz
niz2mmiw|15mm na 1Im i|niz 2mm na|2mmnalm
liczbie nie | ogdtem nie wigcej | Im 1 ogdlem
wigksze] niz | niz 3mm W | nie wigcej niz
2 na calej | pomieszczeniach do | 3mm na calej
dhugosci taty | 3,5m wysokosci | powierzchni
kontrolnej oraz nie wigcej niz | migdzy
2m. emmw przegrodami

pomieszczeniach pionowymi
powyzej 3,5m | ($ciany, belki
wysokosci itp.)
Niedopuszczalne sa wady w postaci wykwitow, trwatych §ladéw  zaciekow,

odstawania, odparzen i1 pgcherzy powstatych wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do

podioza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
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Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 6.
6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci
Zakres kontroli powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) zgodnosci z dokumentacja projektowa,

b) jakos$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

c) prawidtowosci przygotowania podtozy,

d) przyczepnosci tynkow do podtoza,

e) grubosci tynku,

f) wygladu powierzchni tynku,

g) prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

h) wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

i) staniwyglad $cian, obudéw i sufitoéw pod wzgledem rownosci, pionowos$ci, spoziomowania i

sztywnosci
J) rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow
K) uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne — pkt. 7.
7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych z potraceniem otwordw o
powierzchni wigkszej niz 1 m® w przypadku o$ciezy nieotynkowanych oraz 3 m? w przypadku
oéciezy otynkowanych. Tynki o$ciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m? oblicza sie
oddzielnie  ustalajac ich powierzchni¢ z uwzglednieniem szeroko$¢ osciezy, ktore sa
tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania wg. pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Uksztattowanie powierzchni,
krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny S odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci
kontrolnej dwumetrowej taty. Niedopuszczalne sa wady: wykwity w postaci nalotow roztworow
soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podioza, plesni itp. oraz
trwate §lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne —
pkt. 9.
9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania tynkow obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prac,
przygotowanie 1 montaz oraz demontaz rusztowan, dostarczenie i wbudowanie materialow,
utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan t pomiarow
kontrolnych.
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10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegoOlnosci:

1. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

3. PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie.

ST 06.02.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
(CPV) 45421141-4
(CPV) 45421146-9

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
z prefabrykatow gipsowych a w szczegolnosci:
a) Scianek dzialowych o konstrukcji szkieletowej z obudowa z plyt gipsowo -
kartonowych
b) obudéw elementow ptytami g-k na ruszcie
c) sufitow podwieszanych z wypelnieniem ptytami gipsowo - kartonowymi
d) sufitow podwieszanych z wypelieniem ptytami
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 2,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji

sa:
a) Profile $cienne

b) Profile sufitowe
c) Profile przyoscieznicowe
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d) Stalowe elementy mocujace (kotki, dyble) do mocowania wieszakow sufitowych do
stropow

e) Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognioodporne

f) Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne

g) Plyty dekoracyjne o module 60x60 cm

h) Ptyty z welny mineralnej do izolacji akustycznej §cianek
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materialdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi §rodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW
GIPSOWYCH
5.1 Zalecenia ogolne
a) Plyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym
podiozu.
b) Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzia podtuzna poziomo.
€) Przy sktadowaniu nalezy zwroci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.
d) Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone 1 gdy zakonczone sa wszelkie prace tynkarskie 1 posadzkarskie.
e) Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetniaé swoje
funkcje przed montazem sufitow.
f) Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu
podwieszanego.
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g) Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢

nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wlasciwe warunki pracy.

h) Konstrukcje bezposrednio stykajace si¢ z plyta gipsowo-kartonowa musza byé

zabezpieczone antykorozyjnie warstwa cynku wynoszaca 275 g/m2.

1) Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania

sufitow podwieszonych.

J) Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

k) Zaleca sig, aby specjalista ukladajacy plyty otrzymal jednoczes$nie zalecenie

zainstalowania o$wietlenia.

I) Kazde dodatkowe obciazenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo

podwiesi¢.

m) Wykonanie sufitow i o§wietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej

n) Cigcie ptyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong plyty tak, by karton byt

przecigty. Po zatamaniu plyty zostaje przecigty karton od spodu. Przy cigciu ptyt

nalezy uwazac, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

> Scianki dziatowe i obudowy z g-k

a)
b)

wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie
wytrasowanie miejsc montazu obudoéw

» Sufity podwieszone z wypelieniem ptytami g-k

a)
b)

c)

sprawdzenie katow 1 poziomOw pomieszczenia i instalacji
potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnos$ci pomieszczenia
rozmierzenie uktadu rusztu sufitu 1 okreslenie lokalizacji profili nosnych

» Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami dekoracyjnymi 60x60 cm
a) sprawdzenie katow i poziomOw pomieszczenia i instalacji
b) potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia
C) rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych
5.3 Zakres robot zasadniczych

> Scianki dziatowe g-k

a)

b)

Zamocowanie do podtogi i stropu elementow poziomych (profile "U") oraz
elementéw pionowych (profile "C"), rozpigtych pomigdzy elementami
poziomymi
Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wigkszy niz potowa szerokos$ci ptyty
1 musi by¢ tak dobrany, aby aczenia ptyt wypadaty na stupkach
Profile C wstawia si¢ pionowo pomigdzy potki profili U 1 nie stabilizuje si¢ ich
potozenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po
przytozeniu ptyty w momencie mocowania plyt g-k do elementdéw rusztu
Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byl spelniony warunek, ze rozstaw
przemnozony przez liczbe catkowita bedzie rowny szerokosci ptyty g-k
Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej $ciany pod skrajne
profile, zarowno poziome, jak 1 pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i $cian
bocznych) nalezy podlozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonana z elastycznej
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9)

h)

)

K)

1)

pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza si¢ $rednio co 80 cm do podtogi
1 stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.

Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru rgcznymi nozycami do blachy lub
specjalna gilotyna dzwigniowa.

Dhugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokos$ci
pomieszczenia.

W S$cianach z ptyt gipsowo-kartonowych os$cieznice nalezy montowac na etapie
wykonywania rusztu.

Mozna stosowaé oscieznice zaro6wno drewniane jak i stalowe. Jedynym
warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka o$cieznicy do grubosci Sciany.
Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o
grubosci 2 mm. Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze.
Stuza do tego specjalne katowniki przykrecane na koncach profili "UA" |
zamocowane do stropu i podtogi.

Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych
dopuszcza si¢ stosowanie stupkdéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy
0,6 mm.

Bezposrednio nad oscieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy
stupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza.

m) Migdzy ptytami nie powinna pozostawaé zbyt duza szczelina, ktora trzeba by

n)
0)

P)

q)

Y

byto wypelnia¢ masa szpachlowa

Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo 1 przykrgcane do profili pionowych

Jesli istnieje koniecznos¢ sztukowania plyt, to przycigty kawatek ptyty powinien
by¢ mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome polaczenia plyt
nie wypadaty w jednej linii.

Nie mozna faczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potaczenie takie powinno byc¢
odsunigte od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po
to, by ptyty mogly si¢ swobodnie odksztalca¢ pod wplywem obciazen
zewnetrznych, cigzaru wlasnego 1 zmian wilgotnosci.

Piyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm,
regulujac ustawienie stupkow.

Ulozy¢ ptyty z welny mineralnej pomigdzy profilami rusztu tak, aby nie
dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz
szerokos$¢ profili rusztu).

Po utozeniu welny nalezy zamocowac plyty z drugiej strony rusztu w taki
sposob, aby polaczenia plyt nie wypadly na tym samym, ale na sasiednim
stupku.

Obudowy z g-k

a)

Zamocowanie profilowanych ksztaltownikéw stalowych U-55 lub U-100 do
elementow konstrukcyjnych.
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b)
c)

Zamocowanie ksztalttownikow profilowanych C-55 lub C-100.
Przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkregtow.

» Sufity podwieszone z wypelieniem ptytami g-k

a)
b)

c)
d)
€)
f)

>

Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.
Zamocowanie profili przy$ciennych.
Zawieszenie rusztu sufitu.
Wypehienie sufitu ptytami g-k mocowanymi prostopadle do profili no$nych.
Kolejne rzedy ptyt powinny taczy¢ si¢ na sasiednim profilu tak, aby potaczenia
si¢ nie krzyzowaty.
Wkrety mocujace ptyty na suficie powinny by¢ rozmieszczone maksymalnie co
15cm

Sufity podwieszone z ptyt dekoracyjnych o module 60x60 cm

Polaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni
na zalecanym poziomie za pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych
co maksimum 450 mm. Nalezy si¢ upewni¢, czy sasiadujace listwy przyscienne
SciSle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych
listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

Polaczenia pomiedzy sufitem a lukowatymi powierzchniami pionowymi Uzycie
fabrycznie uformowanej wygigtej listwy przysciennej jest najbardziej wlasciwa
metoda. Nalezy ja zamontowac zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 45') oraz Scisle
dopasowane na wszystkich potaczeniach naroznych. Polaczenia na wewnetrznych
naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga si¢ naktadac, jezeli nie istnieja
inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowiazuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych pltyt powinna
przekracza¢ 200 mm. Goérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za
pomoca odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji no$nej
budynku). Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych w
rozstawie 1200 mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200
mm na odpowiedniej wysokosci 1 wypoziomowane. Potaczenia pomigdzy
profilami no$nymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie moga znajdowaé si¢ w
jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach no$nych
w odleglosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtos¢
pierwszego wieszaka od $Sciany (lub listwy przys$ciennej) wynosi 450 mm. Moga
by¢ niezbg¢dne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac cigzar instalacji i dodatkowych
akcesoriow montowanych zaréwno nad jak 1 podwieszonych pod konstrukcja
sufitu.

Montaz plyt
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Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty sa tatwe do
cigcia za pomoca ostrego noza. Widoczne plaszczyzny przecigcia nalezy
pomalowa¢ farbami do malowania brzegow.

Akcesoria Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipséw mocujacych, przytrzymujacych plyty i zabezpieczajacych
je przed przemieszczaniem si¢, odpowiednich do zastosowania z poszczegdlnymi
produktami moga by¢ uzyte w tym systemie montazu.

Stosowanie klipsow mocujacych zalecane jest w malych pomieszczeniach,
hallach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na
réznice cisnienia powietrza pomigdzy pomieszczeniem a przestrzenia
instalacyjna ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipsow jest rowniez
zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia plyt uzywa si¢ wody pod
cisnieniem. Najcze$ciej stosuje si¢ dwa klipsy na krawedzi ptyty di. 600 mm i
trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach
no$nych. Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i
przymocowane do profili no$nych tak, aby ich nizsze konce byly umieszczone w
tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu sa
dostepne u specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowaé dostosowany
do konstrukeji stropu typ mocowania oraz upewnié sig, ze posiada on
wystarczajaca wytrzymato$¢ na wyrywanie.
Siatka modularna 600 x 600 mm
Nalezy umiesci¢ szyny schodkowe Z (H40000), w osiowym rozstawie 600 mm,
prostopadle do profili nosnych (H2500). Kazda z szyn schodkowych nalezy
potaczy¢ z profilami no$nymi przy uzyciu klipsow Z (H4610) na kazdym z
potaczen.
Montaz przy uzyciu zawiesi
Gorne konce zawiesi (uchwytow zaciskowych) powinny by¢ przymocowane za
pomoca odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej ).
Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili (zaci$nigte na profilach)
nos$nych systemu D w rozstawie 1200 mm. Profile no$ne powinny by¢
rozmieszczone osiowo co 1200 mm na odpowiedniej wysokosci i
wypoziomowane. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego  zawiesia (uchwytu
zaciskowego) na profilu no$nym od Sciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450
mm. Do podwieszania systemu D zalecane jest uzycie regulowanych
wieszakow. Do montazu bezposredniego nalezy uzy¢ klamer Z (H4612) lub
uchwytow zaciskowych

» Wykonczenie powierzchni z plyt g-k

a) Potaczenia ptyt wypelni¢ masa szpachlowa z zastosowaniem tasmy spoinowej z
wtbkna szklanego lub papierowe;.

b) Po zwiazaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawcza i
przeszlifowac.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT Z
PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne

wymagania dotyczace wykonania robot transportu podano w ST 00.01.00

»Wymagania ogdlne" pkt. 8

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci robdt, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robdt ) na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a)

b)

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materialdow podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materialow.

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan.

6.3 Badania jakoS$ci robét w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami
zawartymi w Normach i1 Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

>

>

Oktadziny, $cianki dzialowe 1 sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.
Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne — pkt. 7.
Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sig:

>

Powierzchnie $cianek, obudow i sufitéw podwieszanych

8. ODBIOR ROBOT

a)
b)

c)

d)

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogolne".
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi 1 Obmiaru
Robot Budowlano — Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza
robot.
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e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

1) Dokumentacja powykonawcza

2) Dziennik Budowy

3) Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow

4) Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

5) Protokoty odbiorow czesciowych
g) W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié:

1) stan i wyglad $cian, obudow i sufitow pod wzgledem rownosci, pionowosci,

spoziomowania i sztywnosci

2) rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

3) uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno
badanie da wynik ujemny, cato$¢ robot lub ich czg$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtérnie i po
prawidlowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robdt w oparciu o normy 1 przepisy, a w
szczegblnosci:
1. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
3. PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
4. Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dzialowych, okltadzin $ciennych
i sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany
Sp. z 0.0., Szarbkow 73. 28-400 Pinczow.

5. Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie™ -
wydanie IV - Krakow

ST 07.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
(CPV) 45 42 10 00-4
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$cian alumimowo-szklanych oraz stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowe;.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robodt objetych ST
a) W sktad niniejsze;j czesci ST wchodza nastgpujace roboty:
montaz okien i drzwi zewngtrznych,
b) montaz  okien, drzwi i zestawow  okienno-drzwiowych  wewngtrznych,
montaz podokiennikow i parapetow.

2. MATERIALY
2. 1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogolne - pkt. 2.
2.2.Wymagania dotyczgce materialow
Zastosowane materiaty:
a) drzwi ptycinowe,
b) drzwi aluminiowe szklane, szyby bezbarwne bezpieczne,
C) oscieznica drzwiowa,
d) okna drewniane zespolone,
e) zestawy okienno-drzwiowe, szyby bezbarwne, bezpieczne,
f) okucia i uszczelki w kolorze $lusarki aluminiowej,
g) parapety wewngtrzne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprze¢tu sa zawarte w ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt.3.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi oraz drobnego sprzgtu budowlanego.
Wymienione prace nalezy wykona¢ przy zastosowaniu rusztowan fasadowych lub innego
sprzgtu umozliwiajacego prowadzenie prac na wysokos$ciach nie przekraczajacych 20 m, a wige

nie stgvarzajqce szczegdlnych wymagan, co do typu rusztowania (obciazenie standardowe 150
KN/m?).

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt.4.
4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Elementy aluminiowe moga by¢ przewozone S$rodkami transportu, przystosowanymi do
przewozu danego typu ladunkow. Szyby zespolone oraz szklone elementy elewacji nalezy
stawia¢ na stelazach. Opakowania nalezy uktada¢ w sposdb zabezpieczajacy przed mozliwoscia
przesuwu 1 przewrocenia. Elementy aluminiowe nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem powlok
barwnych.
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Warunki transportu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-05000. Stolarke i §lusarke nalezy
transportowac i sktadowa¢ w pozycji pionowej. Przechowywanie materiatow powinno odbywac
si¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Srodki transportu musza zabezpieczaé elementy przed uszkodzeniami (szyby
zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne — pkt. 5.
5.2. Szczegélne zasady wykonania robot

5.2.1. Sciana aluminiowo-szklana

Rozpoczecie montazu nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu poditoza i podpdr. Ocena
elementow mocujacych dokonywana jest pod wzgledem wytrzymatosci, a zwlaszcza
sztywnosci. Szczegllnej staranno$ci wymaga montaz tacznikow. Wypehienie $cian elementami
elewacyjnymi oraz uszczelnienie wykonac $cisle wg dokumentacji projektowe;.

5.2.2. Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw oraz doktadno$¢ wykonania
osciezy 1 stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica oraz jako$¢ montowanych
elementow 1 innych materiatéw pomocniczych.

Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10085.
Stolarke aluminiowa nalezy montowa¢ na podkiladach lub listwach. Nalezy wykluczy¢
bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi
na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczno$ci wykonywania
robot wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na
czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCV. Migdzy powierzchnia profili, a tynkiem lub
inng warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeling o szeroko$ci minimum 5 mm, ktéra po
zakonczeniu robot wypelnia si¢ trwale plastyczna masa uszczelniajaca.

Do zamocowania o$cieznicy w oSciezy nalezy stosowa¢ specjalne kotwy (tuleje rozprgzne)
dostosowane do rodzaju podtoza (typ, dlugo$¢). Nalezy zapewni¢ wlasciwa dtugos$¢ zakotwienia
w $cianie réwna przynajmniej 60 mm. Na wysokosci elementu po obydwu stronach nalezy
stosowac, co najmniej po 2 elementy mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od
naroza. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawiong stolarke
nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych przed i po
przykreceniu. Osadzenie parapetow nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna.
Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy waskie bruzdy dostosowane do grubosci
parapetu. Dla parapetow o wigkszym wysiggu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki
stalowe rozstawione w odleglosci nie wigkszej niz 1 m. Nalezy wyrownaé zaprawa mur
podokienny z malym spadkiem w kierunku pomieszczenia 1 osadzi¢ parapet na piance
montazowej. Styk parapetu z oknem i $ciana uszczelni¢ systemowymi uszczelkami lub
silikonem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 6. i instrukcji

producentow.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci
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Zakres kontroli powinien obejmowaé oceng¢ wiasciwosci technicznych zastosowanych
materiatow 1 wyrobow. W trakcie wykonywania robot nalezy doktadnie przestrzega¢ wymagan
techniczno- technologicznych producenta systemu, a zwtaszcza metod taczenia elementow.
Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z norma PN-B-10085. W szczegdlnosci nalezy ocenic:

a) wymiary i wymagania jakosciowe wyrobu w tym gladkos¢ powierzchni profilu

aluminiowego,

b) jednolito$¢ barwy powtoki,

¢) wielko$¢ luzu pomigdzy otworem a oknem lub drzwiami,

d) sposob i geometri¢ zamocowania,

e) sposob uszczelnienia,

f) sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okué,

g) prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementow oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Rdéznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

a) 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

b) 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

¢) 3 mm przy dlugosci przekatnej do 3 m.
Dla stolarki aluminiowej wielko$¢ luzu na wbudowanie roznicuje si¢ odpowiednio do
wymiarow
gabarytowych 1 wymiaréw okien. Minimalny luz powinien wynosi¢:

a) 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

b) 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

c) 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne — pkt. 7.

7.2. Szczegdlne zasady obmiaru

7.2.1. Sciana oslonowa aluminiowo-szklana

Ilos¢ elewacji oblicza sig¢ w metrach kwadratowych. Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.2.2. Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa

Ilos¢ okien 1 drzwi oblicza si¢ w sztukach w nawiazaniu do zestawien stolarki z ewentualnymi
zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt.8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow i ich wtasciwosci,

C) przygotowanie podtoza,
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d) prawidtowos$¢ montazu elewacji.

a) prawidtowos$¢ osadzenia elementéw w konstrukcji,

b) pion i poziom zamontowanej stolarki i §lusarki oraz parapetow,

€) doktadno$¢ uszczelnienia,

e) prawidlowos¢ dzialania elementdow ruchomych oraz funkcjonowania okué,
wyglad zewngtrzny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt.
9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie urnowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania 1m? elewacji obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz rusztowan, osadzenie elementdw,
dostarczenie 1 wbudowanie materiatdéw, wykonanie dylatacji, utrzymanie stanowiska pracy i
sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych 1 prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét w oparciu o normy i przepisy, a w

szczegolnosci:
1. PN-B- 02020 Ochrona cieplna budynkéw,
2. PN-B- 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne 1 projektowe.
PN-H-93669 Aluminium 1 stopy aluminium. Ksztattowniki.
PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-13083 Szkto budowlane bezpieczne. ;

3. Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian
zewngtrznych w budownictwie ogdlnym.

4. ZUAT-15/11.05 Systemy lekkich $cian ostonowych o kontr. szkieletowej z profili
aluminiowych.

5. PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.

6. PN-B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami -
szklone, Ogolne wymagania i badania.

ST 08.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA
ODBIORU ROBOT
PODLOZA POD POSADZKI
(CPV) 45262350-9
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1.WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy pod
posadzki
Rodzaje podtozy do wykonania:
a) Podktad ze zwiru
b) Podktad z B-10
c) Podktad z B-15
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
sa:

a) zwir

b) beton B-10

c) beton B-15
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosSciowych 1 jakosciowych
materialdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzg¢tu budowlanego 1 urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PODLOZY POD POSADZKI

5.1 Zalecenia ogolne

Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie.

Zageszezenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed
przystapieniem do wykonania podloza, aby nie wystapito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastapi¢ dopiero po odbiorze zaggszczenia
gruntu i podsypki piaskowo-zwirowe;.
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Przy sprawdzeniu stanow gruntéw w podtozu nalezy stosowaé makroskopowe metody badan
gruntéw zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem
konstrukcji.

W przypadku, gdy stopien zageszczenia podtoza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie
nalezy dokona¢ zaggszczenia na glebokos$¢ co najmniej 50 cm, wedtug zalecen konstruktora.
Podktady powinny by¢ wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury
uzytkowania podtogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym nie powinna
by¢ ona nizsza niz 5 °C, a w zadnym przypadku — zaré6wno w czasie wykonywania, jak i
pielggnacji podktadu — nizsza niz 0 °C.

5.3 Zakres robot zasadniczych

Podsypka zwirowa

Na przygotowanym podtozu gruntowym uktada¢ podsypke zwirowa. W przypadku, gdy grubosé
podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy uktada¢ warstwami i zaggszcza¢. Wilgotnos¢ podsypki
podczas zaggszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione bylo skuteczne jej
zaggszczanie bez pojawienia si¢ wody na jej powierzchni.

Zageszczenie podsypki zwirowej do Iy = 0,65.

Podtoza betonowe

Podloza nalezy wykona¢ z betonu odpowiednio B-10 oraz B-15 (wedlug wskazan w projekcie),
z uwzglednieniem dylatacji.

Podktady betonowe nalezy pielggnowa¢ w ciagu nastgpnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest
przykry¢ je folia.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT POSADZKOWYCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu 1 Srodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot, materialéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania
mieszanki betonowej 1 prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robot betonowych.
W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien
obejmowac wszystkie wymagane normami wlasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny
podlegac parametry, od ktérych zalezy jako$¢ betonu.

Konsystencja 1 urabialno§¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czg¢stotliwoscia nie
mniejsza niz 2 razy na kazda zmiang robocza. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania
wytrzymato$ci na $ciskanie probek pobranych z danej partii betonu. Liczba probek powinna by¢
ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 probka na 50
m?® betonu, 3 probki na dobg oraz 6 probek na partig betonu. Probki pobiera si¢ losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okre§lony termin, po ktérym beton
powinien uzyska¢ wymagana wytrzymato$¢, to nalezy ja sprawdzac po 28 dniach.

Badania jakoS$ci robot w czasie budowy
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Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow i systemoéw technologicznych.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo$¢ robot oblicza sie¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 uyjmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
w m? mierzy sig:

a) objetos¢ podtozy zwirowych

b) objetos¢ poditozy z B-10

C) objetos¢ podtozy z B-15

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejgcia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdt
Budowlano — Montazowych
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakoS$ci 1 warto$ci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow

d) Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

e) Protokoty odbiorow czesciowych

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robdt w oparciu o normy 1 przepisy, a w
szczegolnosci:
1. PN-65/B — 14504-Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000-Cement portlandzki
PN-79/B-06711-Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-06250-Beton zwykty
PN-86/B — 06712-Kruszywa mineralne do betonu
PN- 88/B — 32250-Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw. Wymagania i
badania.
7. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB

ST 08.02.00

ook owd
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
(CPV) 45430000-0

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot:
a) okladziny z ptytek ceramicznych
b) posadzka z plytek gresowych
C) ulozenie parkietu
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
W sktad niniejszej czesci ST wchodza nastgpujace roboty:
a) sprawdzenie podtozy
b) ulozenie ptytek
C) spoinowanie ptytek
d) oczyszczenie ptytek
e) ulozenie parkietu
f) montaz listew drewnianych

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST. 00.01.00
Wymagania ogélne - pkt.2.

2.2. Wymagania dotyczace materialow do posadzek z plytek ceramicznych
Do wykonania okladzin $ciennych z ptytek ceramicznych nalezy zastosowac:
a) ptytki ceramiczne zgodnie z dokumentacja projektowa
b) ptytki gresowe zgodnie z dokumentacja projektowa,
c) zaprawg klejowa,
d) zaprawg fugowa,
e) profile wykonczeniowe-aluminiowe,
f) silikony.
g) klej do parkietu
h) deski parkietowe
i) listwy przyscienne drewniane
Piytki powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-B-12031. Ptytki i akcesoria
musza by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.
2.3. Deszczulki posadzkowe d¢bowe

Deszczutki posadzkowe (parkiet z drewna lisciastego dgbowego) — PN-EN 13647:2004
a) wymiar Klepki 22x50x300 mm
b) debowykl. I
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c) wilgotnos$¢ 8%
d) twardo$¢ wg Brinella — 1,45 -1,75 Mpa
e) nasiakliwos$¢ (po 24 h)—1,5%
f) Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max 0,13mm
Listwy przypodtogowe przyscienne dgbowe.
e Kklej — zastosowaé klej zapewniajacy trwale potaczenie z podktadem, ktory nie powinien
oddziatywac¢ szkodliwie na podktad
e preparat gruntujacy — preparat gruntujacy podtoze powinien posiada¢ krotki czas wsigkania i
schnigcia oraz zapewniajace odpowiednia przyczepnos¢ do zastosowanego kleju.
o Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.
2.4 Lakier do parkietu — potmat
Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnatrz pomieszczen, a zwlaszcza drewnianych
parkietow, o wysokiej odporno$ci na $cieranie, dajacy powloki gtadkie, cechujace si¢ doskonala
odpornos$cia na uszkodzenia mechaniczne ($cieranie si¢ powtok podczas uzytkowania), oraz
wysoka odporno$¢ na czynniki takie jak woda, alkohol, §rodki spozywcze 1 §rodki czystosci.
Lakier o bardzo dobrej twardo$ci powtoki oraz szybkim schnigciu, musi spetnia¢ warunki do
stosowania na powierzchni narazonych na intensywne uzytkowanie.
Podstawowe wlasciwosci:
a) Lepkos$¢ umowna wg kubka Ford 4mm — 18- 30 s
b) Gestos¢ — 1,000 - 1,035 g/cm®
C) Zawarto$¢ substancji lotnych — najwyzej 58,5 %

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 3.

3.2 Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot, powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania
z elektronarzedzi 1 drobnego sprzgt budowlanego oraz lekkiego rusztowania przystosowanego
do wysokosci licowanych $cian.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt. 4.
4.2. Szczegélne wymagania dotyczace transportu

Przechowywanie materialow powinno odbywaé si¢ w magazynach pototwartych lub
zamknigtych, suchych i przewiewnych. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ materiat przed
wplywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi (lamanie i kruszenie ptytek,
uszkodzenia ich szkliwa itd.).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

5.2.1. Okladzina Scian
Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza i sprawdzi¢ jego:
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a) no$nosc,

b) stabilnosc,

C) czystosc,

d) rownos¢ i geometrig $cian,

e) nie nasiakliwos¢
Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia od + 5°C do +25°C, bez moczenia ptytek.
Dla $cian w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnos$ci zaleca si¢ uszczelni¢ podtoze masami
uszczelniajacymi. Nalezy sprawdzi¢ roOwniez usytuowanie i poziomy osadzenia elementoéw
armatury 1 uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki plytek przy krawedziach
(koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podzialow §ciennych powinny
by¢ skomponowane (w jednej linii lub w rownych odstgpach) ze spoinami podlogowymi.
Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie
klejowej. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Na krawedziach
zewngtrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny nalezy stosowaé profile narozne i
wykonczeniowe PCV i aluminiowe. Profil powinien by¢ dopasowany do grubosci ptytki tak,
aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W narozach stosowaé elementy narozne systemowe.
Spoiny na styku $ciana / $ciana oraz styki z elementami uzbrojenia nalezy spoinowaé¢ masa
silikonowa. W pomieszczeniach natryskéw spoinowaé po zagruntowaniu podktadem do fug
silikonowych. Calo$¢ powierzchni nalezy spoinowa¢ fuga mineralng. Fugowanie przyklejonych
moze nastapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin.
5.2.2. Posadzki z plytek
Przed przystapieniem do okladzinowania posadzek nalezy sprawdzi¢ stan podtoza, wielkos$ci
spadkéw, wlasciwoscei plytek ceramicznych i1 ptyt kamiennych. Podloze powinno by¢ nos$ne,
stabilne, czyste rowne i1 nie nasigkliwe. Wielkosci spadkow na ptaszczyznach pomieszczen
mokrych musza by¢ zgodne z wielko$ciami okreSlonymi w dokumentacji projektowej
(minimum 1,5% do elementow odwadniajacych). Stopnie zewngtrzne powinny mie¢ spadek min
1% w kierunku przedniej krawedzi stopnicy, za$ stopnie schodow wewnetrznych 2-5%.
Wiasciwosci plytek oktadzinowych dotycza ich wymiardéw 1 jakosci powierzchni, wlasciwosci
fizyko-chemicznych. Kryteria oceny wymaganych wlasciwosci uzaleznione sa m.in. od sposobu
produkcji ptytek i ich przeznaczenia i podane sa w normie PN-ISO 13006, Podczas uktadania
posadzek z ptytek temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C. Ukladanie
ptytek nalezy rozpocza¢ od ulozenia spoziomowanych reperéw, ktore stuza do wyznaczenia 1
kontroli ptaszczyzny posadzki, jako repery przykleja si¢ pojedyncze ptytki. Plaszczyzng podtogi
ustala si¢ za pomoca faty dlugosci 2 m i1 poziomicy. Plytki utozone na warstwie zaprawy
klejace; wyrownuje si¢ poprzez lekkie postukanie mtotkiem przez tate polozona na kilku
ptytkach. Spoiny migdzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ dostosowana do wielkosci ptytek.
Dla uzyskania roéwnej wielkosci spoin mozna stosowa¢ krzyzyki dystansowe. Do wypetienia
spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od ulozenia plytek na zaprawie cementowo -
klejowej lub po czasie okreslonym przez producenta zaprawy klejacej. Posadzki przy $cianach
wykonczaé¢ nalezy cokolikiem z przyklejonych plytek oktadzinowych zgodnie z dokumentacja
projektowa. Zabrudzenia posadzki powstate w trakcie wykonywania robot nalezy niezwtocznie
usuna¢ wilgotna gabka.
5.2.3 Posadzka z parkietu
Prace parkieciarskie powinny by¢ wykonane po zakonczeniu wszystkich tzw. mokrych prac
wykonczeniowych zwigzanych np. z ukladaniem terakoty, greséw, montazem grzejnikdéw itp.
W pomieszczeniach, w ktorych ukladany jest parkiet temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 15
0 C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza w granicach 45-65 %, 'Parkiet przed utozeniem musi
dostosowac si¢ do temperatury i wilgotno$ci otoczenia — zalecane jest pozostawienie nie
rozpakowanych paczek na okres 5-7 dni. Wilgotnos¢ 1 podtoza, na ktorym bedzie uktadany
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parkiet nie powinna przekracza¢ 2-3 %, nalezy takze zwr6ci¢ uwage na rownos¢ podtoza 2 i
jego wytrzymatos¢ 3 . Mozliwe jest uktadanie parkietu na wszelkich rodzajach podtoza - beton,
ptyty drewnopodobne, stary parkiet, terakota, ptytki PCV.,itp..Przy mocowaniu parkietu do
podioza nalezy zastosowac¢ odpowiednie kleje — zalecamy stosowanie klejow bezwodnych, a w
przypadku parkietow o wigkszych wymiarach uzycie klejow dwusktadnikowych,
Przed przystapieniem do klejenia parkietu do podtoza prosimy o doktadne sprawdzenie parkietu
pod wzgledem jakos$ci, w tym réwniez kolorystyki drewna, prkiet po przyklejeniu do podloza
nie podlega reklamacji z tytutu ewentualnych wad, ktére moga by¢ reklamowane przed
zamocowaniem parkietu do podtoza — w szczegodlnosci dotyczy to kolorystyki oraz wymiardw,
Pierwsza czynnos$cia przy uktadaniu posadzki drewnianej jest doktadne odkurzenie podtoza i
zgruntowanie $§rodkami gruntujacymi ( zalecane jest stosowanie gruntow tej samej firmy co klej
), :Po wyschnigciu gruntu naktadamy klej i uktadamy parkiet ( klej nalezy naktada¢ sukcesywnie
w zaleznos$ci od szybko$ci uktadania i rozprowadza¢ na podlozu przy pomocy odpowiednio
zabkowanej szpachli ),Przyklejanie parkietu do podloza powinno nastapi¢ na catej jego
powierzchni, w zadnym wypadku nie mniej niz 80% powierzchni parkietu,

Migdzy posadzka drewniang a stalymi pionowymi elementami budynku ( $ciany, stupy, rury )
nalezy zawsze pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szerokosci co najmniej 10 mm ( im wigksza
powierzchnia uktadanej podtogi tym wigksza szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej; szczelina
powinna by¢ wolna od zanieczyszczen, klinow, odpadow drewna — wszystko po to, aby parkiet
mogt swobodnie pracowaé przy zmianach wilgotno$ciowo-temperaturowych w ciagu calego
roku),

Wskazane jest aby cyklinowanie/szlifowanie parkietu rozpocza¢ dopiero po uptywie 7-21 dni;
jest to czas potrzebny do stabilizacji drewna, tzn. przyzwyczajenia si¢ drewna do warunkow
lokalowych,

Parkiet przed polakierowaniem powinien by¢ 3-krotnie szlifowany; po wstgpnym szlifowaniu
powierzchni¢ podlogi nalezy uszczelni¢ specjalna zywica zmieszana z pylem drzewnym,
Nalezy zwroci¢ uwage, aby na powierzchni posadzki drewnianej nie byly widoczne slady —
zarysowania materiatem $ciernym ( nalezy usunaé je poprzez polerowanie polerka tarczowa ),
Ostatnim etapem przed potozeniem lakieru/oleju do podtodg jest przymocowanie listew oraz
bardzo dokladne odkurzenie powierzchni. Zalecane jest polozenie jednej warstwy lakieru
podktadowego oraz co najmniej dwoch warstw lakieru nawierzchniowego.

1. wilgotnos¢ — dopuszczalna wilgotnos¢ mierzona metoda elektroniczna: dla podtoza
cementowego 3%, anhydrytowego lub gipsowego — 1,5%, za$ mierzona hydrometrem CM to dla
podloza cementowego 2%, anhydrytowego lub gipsowego - 0,5%,

2. 1é6wnos¢ — dopuszczalna nierowno$¢ podtoza po przytozeniu dwumetrowej taty w dowolnym
kierunku  nie powinna  by¢ wigksza  niz 2 mm ( przeswit ),
3. wytrzymatos¢ — wytrzymato$¢ na Sciskanie podktadow mineralnych powinna wynosi¢ nie
mniej niz 3 Mpa — bez pomiardéw laboratoryjnych mozna to tylko orientacyjnie sprawdzi¢
zarysowujac posadzke gwozdziem albo kupujac odpowiedni rysik z opisem jego stosowania.

5231 Instrukcja konserwacji podlog drewnianych
Podlogi posiadaja stoje 1 struktur¢ drewna, co nadaje im naturalny wyglad, dzigki
zastosowanemu lakierowaniu na powierzchni znajduje si¢ cienka warstwa ochronna,
powodujaca wigksza odporno$¢ na wnikanie wody i zabrudzenia powierzchni, dla zachowania
wszystkich walorow podlogi wazne jest utrzymywanie statego klimatu w pomieszczeniu,
temperatury 18-20 0 C, wilgotnosci powietrza 45-65 %, nadmierna wilgotno§¢ moze
spowodowac pecznienie drewna, za$ przy niskiej wilgotno$ci podtoga wysycha i moga powstac¢
mniejsze badz wigksze szpary, powtoka ochronna na podtogach ulega naturalnemu zuzyciu
zaleznie od intensywnosci eksploatacji; dlatego konieczne jest regularne czyszczenie i
pielegnowanie podtogi; przed pierwsza eksploatacja nalezy przeprowadzi¢ konserwacje¢ podtogi
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przy pomocy specjalnych emulsji do lakieréw wyprodukowanych przez producentéw lakierow,
Swiezo lakierowanych podldg nalezy uzywaé dopiero po kilku dniach, czysci¢é podloge
ostroznie i tylko na sucho, nie przykrywac¢ dywanami, 'meble ustawia¢ ostroznie , krzesta i stoty
powinny mie¢ zamocowane podktadki filcowe, podtoge konserwowac nie rzadziej niz co 6
miesigcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt.6
6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci
Zakres kontroli powinien obejmowaé oceng wiasciwosci fizykochemicznych uzytych
materiatow, stanu podtoza 1 prawidtowosci wykonania poszczegolnych czynnosci w trakcie
uktadania ptytek, a takze uzyskania wymaganych parametrow oraz w normie PN-B-10121.
6.2.1 Posadzka z plytek
Wybdr whasciwosci technicznych ptytek ceramicznych i kamiennych do badan sprawdzajacych
zalezy od warunkow uzytkowania 1 w przypadku okladzin objetych niniejsza specyfikacja
wymagane wielkosci podane sa w normie PN-ISO 13006, PN-B-06190. Wymagania dotyczace
klejow do ptytek ceramicznych dotycza takich wlasciwosci jak poslizg, czas otwarty,
przyczepnos¢ do ptytek ceramicznych i do betonu ,,korygowalnos¢" okres§lana przyczepno$cia
do ptytek ceramicznych w warunkach powietrznosuchych. Wymagane wielko$ci powinny by¢
zgodne w wymaganiami sprecyzowanymi w normie EN 12004. Kontrolg przyczepnosci ptytek
nalezy prowadzi¢ po uptywie 48 godzin, gdyz wczesniejsze proby nie sa miarodajne w zwiazku
z trwajacym procesem wigzania zaprawy klejowej.
6.2.2 Kontrola jakosci robot .
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
a) sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystgpowania
ubytkéw 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia.
b) sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,
c) sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokos$ci i prostoliniowosci
d) sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
e) jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
f) prawidtowosci przygotowania podtozy,
g) jakosci (wygladu) powierzchni deszczulek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdélne - pkt.7.
7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Powierzchni¢ okladzin $ciennych z ptytek ceramicznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych
rzeczywiscie oblicowanych powierzchni. Wielkosci obmiarowe okladzin $ciennych z ptytek
okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostki obmiarowe:

1 m2 — powierzchnia posadzki parkietowej

1 m2 — powierzchnia posadzki z ptytek

1 m2 — powierzchnia oblicowania

1 m - dtugosci listew
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt.8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
b) rodzaj zastosowanych materiatow,
C) przygotowanie podtoza,
d) nalezyte przyleganie ptytek do podktadu,
e) prawidtowos¢ przebiegu spoin,
f) prawidlowos$¢ uksztattowania powierzchni,
g) wizualna szerokos$¢ stykow i1 prawidtowos¢ ich wykonania,
h) jednolito$¢ barw ptytek.
1) szczeliny dylatacyjne,
J) prostoliniowos¢ spoin, ich grubo$¢ oraz wypehienie,
K) zwiazanie posadzki z podktadem,
I) wykonczenie posadzki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne -
pkt.9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego begdzie urnowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania okfadzin S$ciennych z ptytek ceramicznych uwzglednia: roboty pomiarowe,
oznaczenie 1 zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie zabezpieczen,
przygotowanie podtoza, dostarczenie i wbudowanie materialdow okladzinowych, utrzymanie
stanowiska pracy 1 sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych 1 prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastgpujace przepisy:

normy:

1. PN-ISO 13006  Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

2. PN-B-10121  Oktadziny z plytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze

3. PN-N-03010 Statystyczne kontrole jako$ci. Losowy wybdr jednostek produktu do
probki.

4. PN-B-12038/02 Metody badan ptytek ceramicznych. Sprawdzenie wymiarow.

5. PN-B-12038/03 Metody badan ptytek ceramicznych. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego,
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6. PN-EN/99 Ptytki ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;j.

7. PN-EN/100 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na zginanie.

8. PN-EN 159 Plytki ceramiczne $cienne.

9. PN-B-10107  Badania wytrzymatos$ci na odrywanie.

10. PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

11. PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i
oktadziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometryczne;.

12. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

13. PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
drewno zastosowanie na zewnatrz. Klasyfikacja i dobor.

ST 09.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
ROBOTY MALARSKIE
(CPV) 45 44 00 00-3

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robo6t malarskich wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

\W sktad niniejszej czescl ST wchodza nastgpujace roboty:
a) malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskania oraz skladowania podano w
ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt, 2.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna Stosowag:
farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
a) farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
b) emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
c) farby na spoiwach:
1) zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
2) zywicznych rozcienczalnych woda
3) mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych
mieszanek dozarobienia woda,
4) mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
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d)
e)

f)

lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektdw budowlanych Do malowania

powierzchni zewnetrznych obiektdw mozna stosowaé:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

1) rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

2) mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia woda

3) mineralno-organicznych jedno-lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

farby 1 emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda ktére powinny odpowiadac

wymaganiom aprobat technicznych,

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore

powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

a)

b)

c)
d)

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

srodki do odtluszczania, mycia 1 usuwania zanieczyszczen podtoza,

srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoOw produkcji
betonu™.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 3.
3.2. Szczegdélne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

a)
b)
c)
d)

e)

szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle 1 walki,

mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb,

agregaty malarskie ze spre¢zarkami,

str. 130



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku z przeznaczeniem na cele biurowo-ustugowe
Gliwice, dz. nr 286 obr.Trynek, dz. nr 1183 obr Sikornik, ul.Rybnicka 29

f) drabiny i rusztowania.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot malarskich powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzgdzi i drobnego sprz¢tu budowlanego oraz rusztowania ramowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 4.
4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy

uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialtow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywaé¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy
PN- 89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.1.1 Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
kontroli materiatow. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian 1 sufitbw mozna
wykonywac po:

a) calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zaloZenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp-),

b) wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

) ulozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

d) calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

a) wykonaniu tzw. biatego montazu,

b) utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przy$ciennych i cokotow,

¢) oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot
Swieze tynki mozna malowaé po uptywie przynajmniej 2-3 tygodni od ich wykonania. Przed
przystapieniem do wykonywania zasadniczych robdt malarskich nalezy przygotowad
powierzchnig, tzn.: z powierzchni nowych tynkow nalezy usunaé grudki zaprawy a nastgpnie
zagruntowac ja farba do gruntowania. Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynku
nie powinny wystgpowac przeciagi, a temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C i
nie wyzsza niz +30 °C. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przeznaczonych do malowania
nie powinna by¢ wigksza niz 4%. Farb¢ mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, waltka lub natrysku.
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Kolejne warstwy farby mozna nanosi¢ po wyschnigciu pierwszej warstwy. Pomieszczenia po
wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Lp [Rodzaj farby Najwicksza
wilgotnos¢
podtoza, w %
masy
1 |Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 |Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi 6
w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci
ciektei
4  [Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawierac:
a) informacje o ewentualnym S$rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,
b) sposob przygotowania farby do malowania,
C) sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, waltki, agregaty
malarskie),
d) krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
e) czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,
f) zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
g) zalecenia w zakresie bhp.
Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb
Wymagania dotyczace powlok malarskich
Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny
by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie
na sucho 1 na szorowanie oraz na reemulgacjg,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypehiaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
Powtoki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,
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€) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

Przy jednowarstwowe] powtoce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

€) odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w _Stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac¢ podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $cierac sig i nie obsypywacé przy potarciu migkka tkaning bawekniana

C) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkow modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sig w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie
przekraczajacej 20 cm?,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

€) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powloka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

b) nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt. 6.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z PN-B-10280. W szczegdlnosci powinny by¢ ocenione
wlasciwos$ci zastosowanych farb. Powloki malarskie powinny mie¢ jednolita barwg, bez sladow
pedzla, smug, zaciekéw, pecherzy, plam 1 zmiany odcienia. Wszystkie powloki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywa¢ proébg na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepno$¢. Niedopuszczalne sa jakiekolwiek zabrudzenia innych elementéw wykonczenia.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt. 7.
7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Powierzchni¢ robot malarskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych z potraceniem otwordéw o
powierzchni ponad 1 m?, w przypadku osciezy niemalowanych oraz o powierzchni ponad 3 m?
w przypadku o$ciezy malowanych, a malowane o$cieza w tych otworach oblicza si¢ oddzielnie.
Wielko$ci obmiarowe robdt malarskich okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
b) rodzaj zastosowanych materiatow i wyrobow,
c) prawidtowos¢ przygotowania powierzchni do malowania,
d) wyglad zewngtrzny: roéwnomierno$¢ rozlozenia farby, jednolito$§¢ natg¢zenia barw,
brak przeswitow i dostrzegalnych grudek,
e) zgodnos¢ barwy powloki ze wzorcem,
f) odporno$¢ powlok na wycieranie, zarysowanie, uderzenia,
g) grubo$¢ powlok i liczba warstw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt.
9.

9.2 Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego begdzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania robot malarskich obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie 1 zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie
materiatlow oraz przeprowadzenie prac malarskich, utrzymanie stanowiska pracy i1 sprzgtu w
nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych. Wszelkie zabrudzenia innych
elementéw wykonczenia moga by¢ podstawa potracen z tytutu uzgodnionego wynagrodzenia za
prace wykonane.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robot tymczasowych i1 prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robdt w oparciu o normy 1 przepisy, a w
szczegblnosci:
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1. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

ST 09.02.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
ROBOTY IZOLACYJNE
(CPV) 45320000-6

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru roboét izolacyjnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
I realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
W sktad niniejszej czesci ST wchodza nastepujace roboty:
Izolacje przeciwwilgociowe
a) Izolacja powtokowa fundamentow
a) Izolacja pozioma posadzek folig polietylenowa
b) Izolacja welny mineralnej w $cianach i na dachu folia paroszczelna i paroprzepuszczalna
Izolacje termiczne:
a) Z ptyt styropianowych
b) Z ptyt ze styropianu ekstrudowanego
C) Z ptyt welny mineralnej

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskania oraz skladowania podano w
ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt, 2.
Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych oraz cieplnych
Wyroby do robot izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace
warunki:
a) sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
b) sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc) i
oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy

wyrobu),
C) spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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d) producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e) niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym
z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U.
Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),

f) opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania
podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatdéw niebezpiecznych (Dz.
U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

g) speilniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot hydroizolacyjnych powinien si¢ konczyé przed zakonczeniem
podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czg$ci podziemnych i1 przyziemi
budynkoéw materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjgcie materiatdow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobéw do robot izolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot izolacyjnych powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby izolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane
w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wigkszej niz

Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki
nalezy zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg nalezy
przechowywaé w szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 3.
3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastgpujacy,
sprawny technicznie sprzgt i narzgdzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) mechaniczne pomosty robocze

C) narzedzia reczne
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d) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow
izolacyjnych.

Do wykonywania robdt izolacyjnych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzg¢t i narzedzia
pomocnicze:

do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, betoniarki,

do naktadania izolacji z mas powlokowych - pedzle, szczotki, waltki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych 1 blach - nozyczki, nozyce, noze,

do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

do uktadania materialéw rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z
rolek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 4.
4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Przechowywanie materialow powinno odbywa¢ si¢ w magazynach pototwartych lub
zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

Wyroby do robét izolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzg¢tem mechanicznym.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje si¢ rgcznie.
Reczny zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu 1 narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Materiaty izolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ roOwnomiernie
obok siebie na calej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed
mozliwoS$cia przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyroboéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem 1
zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wodg nalezy
dowozi¢ w szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano
inne plyny badzZ substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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Transport materialdw izolacyjnych 1 materialow wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac si¢ po wcze$niej wykonanej izolacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

5.2.1 Izolacje powlokowe

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatdéw bitumicznych powinna by¢ rowna,
bez wglebien wypuklosci oraz peknigé, czysta, odttuszczona i odpylona.

€) Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm
lub zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi.

d) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

e) Powtloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach z tym, ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

g) Izolacje poziome powinny by¢ potaczone z izolacjami pionowymi

Izolacje przeciwwilgociowe czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sig¢ z
nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

a) mas hydroizolacyjnych,

b) pap asfaltowych,

c) folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt" ITB czes¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czg$ci
podziemnej 1 przyziemiu budynku sa nastepujace:

a) izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentow,
liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie
mniejsza niz 2, a faczna grubo$¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

b) przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy
ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

€) wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa
takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na
doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

d) izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podloza powinny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

e) folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowaé jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie
uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w
miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacja pozioma; przy braku
szczegotowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako
dodatkowe warstwy drenazowe.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji cieplnych:
Izolacja termiczna podtog na gruncie:
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a)

b)

c)

w pomieszczeniach nieogrzewanych o temperaturze mniejszej niz 8 st. nie stawia si¢
zadnych wymagan dotyczacych izolacji termicznej na podilogach stykajacych sie z
gruntem.

w pomieszczeniach ogrzewanych podtogi na gruncie powinny by¢ ocieplane, przy czym
nalezy uwzglednia¢ opor

ciplny gruntu i przyjmowac jego wartos¢ w zaleznosci od strefy podiogi. Ocieplenie
moze by¢ wykonane ze styropianu lub ptyt z welny mineralnej - na gruncie rodzimym
powinna byc utozona warstwa piasku grub. okoto 15 cm.

Izolacja termiczna stropoéw i stropodachow

a)

b)

5221

stropy nad piwnica, jezeli piwnica jest ogrzewana do temperatury wyzszej niz 12 st. nie
wymagaja ocieplenia; natomiast stropy nad piwnicami nieogrzeanymi powinny by¢
ocieplone, a wspdlczynnik przenikania ciepta U nie powinien byc wigkszy niz 0,60.
stropy poddaszy nieogrzewanych ociepla sie tak gruba warstwa materialu
termoizoalcyjnego, aby wspolczynnik przenikania ciepta nie byl wigkszy niz 0,30.
Sposob ociepenia zalezy od tego, czy poddasza sa wysokie czy niskie, ale w kazdym
przypadku nalezy uzywa¢ materaitu niepalnego i takiego, w ktorym nie gniezdza sig
gryzonie. Przy zastosowaniu izolacji termicznej z pltyt z welny mineralnej przybija sig
foli¢ wiatroszczelna - ten sposOb zapobiega przenikaniu zewngtrznego zimnego
powietrza przez welng mineralna, a nie utrudnia wysychania wilgoci.ktéra moze znalez¢
si¢ w welnie wskutek kondensacji apry wodnej lub z powodu pzreciekow przez pokrycie
dachu. Po przybiciu folii wiattroszczelnej mocuje sie taty lub deski w zaleznosci od
pokrycia dachowego. Gdy dach zostanie pokryty, wypelnia sie ptytami lub matami z
welny mineralnej przestrzen migdzy krokwiami, ostania sieje foliaparoszczelnaod spodu
1 przybija podsufitke.

stropodachy pelne sa to takie konstrukcje, w ktorych na warstwie no$nej jest
bezposrednio utozony materiat izolacyjny, a do niego przyklejono pokrycie z papy. W
stropodachach nad pomieszczeniami o temperaturze wyzsze] niz 16 st. wartos¢
wspotczynnika U powinna by¢ nie wigksza niz 0,30. do ocieplania stropodachow nalezy
stosowac styropian samogasnacy lub ptyty z welny mineralnej o duzej twardosci.zolacje

termiczne podlozy, $cian zewnetrznych i dachu

Zakres robot przygotowawczych

Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ rowne i czyste

Zakres robdt zasadniczych

a)

b)

c)
d)

€)
f)
9)

UtozZenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomigdzy ksztattownikami konstrukcji $cian i
dachu

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i mie¢ stala grubosc.

Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykow w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosc.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.

Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrodet.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 6.
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6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci
Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne oraz cieplne Kontrola
powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

a) betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rownos¢
podktadoéw, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupeklnien, dopuszczalna
wilgotnos¢ 1 temperatura podioza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw
metalowych,

b) muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa 1 odpowiednimi szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
wytrzymato$¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegdélowych
specyfikacji technicznych, wypelnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
1 uzupehien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z
zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

c) gladzi i tynkéw cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podkiadu, réwnos¢ i
wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, wilgotnos¢
i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych.

d) Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

e) styki roznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania),

f) dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materialdéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odleglosci 0,5-1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 2 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m
podiloza 1 przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do 1 mm, na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.1 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wglegbienia na
powierzchni podkladu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pg¢knigcia na powierzchni o
szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymalo$ci podloza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Wilgotno$¢ 1 temperatur¢ podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykéw rdznych
plaszczyzn podlozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w  specyfikacji techniczne;j,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy 1 akceptowane przez
inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt. 7.
7.2. Szczegolne zasady obmiaru
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Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne i przeciwdzwigkowe oblicza sie w metrach kwadratowych
izolowanej powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $§wietle surowych muréw. Z
obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnig otwordw, stupow, pilastrow itp. wigksze od
Im2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oblicza si¢ w metrach. lzolacje na powierzchniach
krzywych oblicza sie w metrach kwardatowych w rozwinigciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdélne - pkt. 8.
8.2. Szczegdlne zasady odbioru robét

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbidr izolacji przeciwwilgociowej
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
» po dostarczeniu na budowg materiatéw izolacyjnych
po przygotowaniu podktadu pod izolacje
po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

YV V VYV

podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na
przecieki

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone
powtoka hydroizolacyjna, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecnosci Inzyniera.
Do badan kontrolnych, ktére nalezy wykonywa¢ w obecnosci Inzyniera naleza:

o sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
o sprawdzenie grubosci i jakoSci warstw ochronnych,
o pomiar grubosci powtoki.

Sprawdzenie grubosci powloki nalezy wykonywaé metodami niszczacymi lub nieniszczacymi z
doktadnos$cia do 1 mm wykonujac 1 pomiar na 25 m2 powloki, lecz nie mniej pomiaréw niz 5 na jednym
obiekcie. Uzyskane wyniki nalezy poréwna¢ do grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonej w
Swiadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier. W szczegolnosci
moze on uznaé za wystarczajace raporty z badan wykonywanych przez Wykonawceg.
Inzynier moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych
badan albo moze opiera¢ si¢ wyltacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robot
z niniejsza specyfikacja. Catkowite koszty takich powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostana poniesione przez Wykonawcg.
Odbiodr powinien obejmowac:

» sprawdzenie jakoSci materiatow

» sprawdzenie wytrzymato$ci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podloza Iub

podktadu

» sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych

» sprawdzenie ciagloSci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

» sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury,

wpusty podlogowe itp.
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Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji

Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bedzie wykonane Zle, to warstwa wadliwie wykonana bedzie
zerwana i wymieniona na nowa na koszt Wykonawcy. Podobnie postapi si¢ w przypadku nie osiagnigcia
przez probki okreslonych parametrow
QOdbior izolacji termicznej z welny mineralnej
W czasie odbioru ocenie podlega: sposdb utozenia izolacji, grubo$¢ utozenia izolacji.

a) Laczna grubo$¢ izolacji powinna odpowiadaé warto§ciom podanym w projekcie budowlanym.

b) Plyty z welny mineralnej powinny $cisle do siebie przylegac.

c) Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowa grubosc.

d) Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu
Odbior izolacji docieplajacej ze styropianu
Odbior przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :

a) sprawdzenie czy jakos$¢ i rodzaj materiatlow sa zgodne z projektem

b) sprawdzenie czy grubos$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej

warto$ci wspolczynnika K

€) sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

d) sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza

e) sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi w swym skltadzie

rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowg z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwiazane granulki.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢
podany czas przydatnosci do jej uzycia.
Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.
Wykonawca powinien obejrze¢ cata parti¢ dostarczonego materialu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy
styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta
do powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt.
9.
Ceny jednostkowe wykonania robot izolacyjnych lub kwoty ryczaltowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe oraz termoizoalacyjne i akustyczne uwzgledniaja:
a) przygotowanie stanowiska roboczego,
b) dostarczenie materiatow, narzegdzi i sprzetu,
C) obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
d) ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie rob6dt na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
e) zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,
f) przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatdow pomocniczych,
g) przygotowanie podtozy,
h) demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robdt elementow,
ktore wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
1) wykonanie prac izolacyjnych,
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J) usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie wykonywania
robot,
k) uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,
I) usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposdb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,
m) likwidacje stanowiska roboczego,
n) utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow i
wymaganiami szczegotowej specyfikacji techniczne;.
W kwotach ryczattowych ujgte sa réwniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta
wody gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robdt hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegolnosci:

1. PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3. PN-B-24620:1998/Az 1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
(Zmiana Al). PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z
wypelniaczami stosowane na goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z

tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;.

0.PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

11. PN-B-02025:1999 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych.

12.PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.

13.PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 12: Okreslenie
przyczepno$ci do podtoza stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

14. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

ook

B2 ©oo N

ST 09.03.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
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ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE
POZOSTALE
(CPV) 45 45 00 00-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt wykonczeniowych — montazowo — kowalsko — Slusarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
I realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

W sktad niniejszej czgsci ST wchodza nastgpujace roboty:
- roboty $lusarskie,

- osadzenie balustrad
- montaz wycieraczek,

- osadzenie pochwytow w toaletach.

- montaz wyposazenia sanitariatow i pomieszczen socjalnych,

- montaz wyposazenia pomieszczen.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania oraz sktadowania podano w
ST.00.01.00

Wymagania og6lne — pkt. 2.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow

Ze wzgledu na charakter robot w niniejszej specyfikacji podano materialy 1 wyroby do
wykonania

wskazanych robot, ktoére obejmuja:

- balustrady wewngtrzne ,

- balustrady zewngtrzne ,

- pochwyty wewngtrzne

- wycieraczki,

- meble

- bialy montaz: miski ustgpowe, pisuary, umywalki, brodziki, natryski.
Szczegotowe wymagania dotyczace rozwigzan materialowych wg projektu wngtrz.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 3.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t, powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi 1 drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne — pkt. 4.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Przechowywanie materialtow powinno odbywa¢ si¢ w magazynach podlotwartych lub
zamknigtych, suchych i1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ materialy przed wpltywami atmosferycznymi a
elementy powlekane przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot

Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-8841-
11. Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢:

- rodzaje 1 wymiary przekrojow sktadanych elementow,

- wymiary gotowego wyrobu,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- jako$¢ wykonania powtok wykonczeniowych.

Prace montazowe dotycza:

- przygotowanie zabezpieczen montazowych,
- sprawdzenie miejsc mocowania,

- wykonanie otwordéw kotwiacych,

- montaz i kotwienie,

- naprawy drobnych uszkodzen powtok,

- usunigcie zabezpieczen.

Balustrady nalezy zamocowaé¢ do podloza w sposob trwaly, zapewniajacy przeniesienie
obciazen wymaganych w normach i przepisach. Sruby kotwiace nie moga byé widoczne na
zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostgpne do odkrecenia przez osoby postronne. W przypadku
mocowan odlegtych krawedzi zaleca si¢ stosowa¢ kotki rozporowe a przy krawedziach nalezy
zastosowac¢ kotwy chemiczne (wklejane). Konieczne jest skoordynowanie mocowania balustrad
Ww sanitariatach z ,,biatym montazem" tamze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST.00.01.00 Wymagania og6dlne — pkt. 6.

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z norma PN-8841-11.
W szczegbdlnosci powinny by¢ ocenione:

- wymiary i wymagania jakos$ciowe,

- wykonczenie powierzchni,

- zabezpieczenie antykorozyjne i wykonane malowanie,

- prawidtowos$¢ potaczen konstrukcyjnych,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- prawidtowos$¢ dziatania elementow ruchomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 7.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Elementy obmierza si¢ w sztukach z uwzglednieniem specyfiki poszczeg6lnych rozwiazan
materiatowo-konstrukcyjnych (np. balustrady ze stali nierdzewnej lub laminatu wzmocnionego).
Wielko$ci obmiarowe robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt. 8.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie ~ pomiary i  badania wg pkt. 6 daly  pozytywne  wyniki.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

- rodzaj zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidlowo$¢ osadzenia elementow w konstrukeji,

- doktadno$¢ uszczelnienia,

- prawidlowo$¢ dziatania elementéw ruchomych,

- prawidtowos$¢ przygotowania powierzchni montazowe;j,

- wyglad zewngtrzny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt.
9.
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9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego begdzie urnowa Wykonawcy z Zamawiajacym, Cena
wykonania robdt montazowo-kowalsko-$lusarskich obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i
zabezpieczenie miejsca, prowadzenia prac, przygotowanie oraz montaz 1 demontaz
zabezpieczen, dostarczenie oraz wbudowanie elementdw, utrzymanie stanowiska pracy oraz
sprzgtu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych podano w
ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastgpujace przepisy;

- normy:

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-8841 -11 Roboty §lusarsko-kowalskie w budownictwie. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

ST 10.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
INSTALACYJNYCH WODNO-KANALIZACYJNYCH
C.O., WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
(CPV) 45 33 00 00-9

A. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji kanalizacji sanitarnej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
W sktad niniejszej czesci ST wchodza nastgpujace roboty:
a) dlainstalacji kanalizacji sanitarnej:
1) montaz rurociagéw kanalizacji sanitarnej w posadzce,
2) montaz rurociagéw kanalizacji sanitarnej (piony i poziomy),
3) montaz kratek Sciekowych,
4) montaz przepompowni $ciekOw z urzadzeniami sterujacymi,
5) montaz rur wywiewnych,
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6) montaz rewizji,
7) montaz przej$¢ przez $ciany i stropy,
b) dla przyboréw sanitarnych:
1) montaz stelazy ze sptuczka podtynkowa,
2) montaz miski ust¢gpowej wiszacej,
3) montaz deski ustepowej,
4) montaz pisuaru,
5) montaz zaworu sptukujacego,
6) montaz brodzikow,
7) montaz wpustow sciekowych,
8) montaz zlewozmywakow ze stali nierdzewne;j,
9) montaz syfonow zlewozmywakowych,
10) montaz baterii natryskowych $ciennych,
11) montaz kurkéw czerpalnych ze ztaczka do weza,
12) montaz baterii zlewozmywakowych stojacych,
13) montaz zaworow odcinajacych.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogolne - pkt. 2.
2.2. Wymagania szczego6lne dotyczace materialéw i urzadzen do instalacji kanalizacji
sanitarnej
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac nalezy:
a) rury PCV na uszczelki gumowe,
b) stalowe tuleje ochronne,
c) kotnierze ogniochronne,
d) stelaze Geberit Unifix lub rownowazne,
e) muszla sedesowa podwieszana
f) pisuary
g) umywalki
h) baterie natryskowe
1) baterie umywalkowe
j) baterie zlewozmywakowe
k) kabina natryskowa z brodzikiem

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 3.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzg¢tu przystosowanego do montazu instalacji
sanitarnych z tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzgtu budowlanego,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 4.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Transport elementow instalacji powinien odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami i deformacja. Rury PCV nalezy przewozi¢ w wiazkach przystosowanych do
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roztadunku paletowego. Fajans sanitarny nalezy przewozi¢ na paletach drewnianych i
sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, nie wiecej niz w dwdoch warstwach. Armature
sanitarna nalezy transportowac i sktadowaé w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem
powtok wykonczeniowych (emalia, chrom itd.).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne nasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Warunkiem przystapienia do wykonania instalacji sanitarnych jest zakonczenie robot stanu
surowego oraz murowania $cianek dziatowych, po uptywie czasu koniecznego dla zakonczenia
wiazania zapraw (dotyczy cienkich §cianek dziatlowych). Mocowanie pionow kanalizacyjnych
do przegrod budowlanych nalezy wykonywac przy uzyciu obejm metalowych z przektadka
gumowa oraz kotkéw rozporowych (rozpreznych) typu lekkiego.

Przejscia przez stropy wymagaja zastosowania tulei ochronnych wystajacych o ok. 3 cm
powyzej poziomu podtogi (powyzej docelowego poziomu warstw wykonczeniowych).
Wewngtrzna $rednica tulei powinna by¢ wigksza o okoto 5 cm od $rednicy zewnetrzne;j
przewodu. Przestrzen migdzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypetniona szczeliwem
zapewniajacym swobodny przesuw przewodu (np. pianka poliuretanowa). Niezbedne przekucia
1 przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownictwem budowy jesli przejscia te nie
zostaty przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Miski ustgpowe nalezy mocowac do systemowych stelazy kotwionych do §cian za pomoca
kotkoéw rozpreznych dostosowanych do rodzaju podtoza. Umywalki maja by¢ wpuszczane w
blat z uzyciem systemowych elementéw kotwiacych. Roboty te musza by¢ skoordynowane z
robotami wykonczeniowymi i wszystkie musza by¢ zgodne z dokumentacja oraz ewentualnymi
zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 6.

6.2. Szczegoélne zasady kontroli jakoSci

Kontrolg nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robot, poczynajac od sprawdzenia materiatow 1
stanu przygotowania podtoza przez sprawdzenie prawidlowosci wykonania konczac na prébach
dziatania przybor6éw sanitarnych. Kontrola musi obejmowac sprawdzenie dtugosci podejs¢
kanalizacyjnych i spadkéw przewoddéw odptywowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 7.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt, 8.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt.
9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania instalacji kanalizacyjnych sanitarnych obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz
zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materiatow instalacyjnych, utrzymanie stanowiska
pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych podano w
ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w

szczegolnosci:
1. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
2. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
3. PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.
4. PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
5. PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.
6. PN-B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego PVC Wymagania i badania,

8. PN-EN 1452 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesylania wody z PVC-
U Wymagania og6lne dotyczace rur i ksztattek.

9. PN-C-73001 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania,

10. PN-M-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowanej.

11. PN-EN 274: U Zestawy odptywowe do urzadzen sanitarnych - Cz¢$¢ 1: Wymagania

12. PN-M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypltywowe i baterie mieszajace (...). Ogélne
wymagania techniczne.

13.PN-EN 816: Armatura sanitarna - Armatura samoczynnie zamykana (PN 10),

14. PN-EN 817: Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne (PN 10). Ogolne wymagania
techniczne.

15. PN-EN 1112: Natryski do armatury sanitarnej /PN 10/

16. PN-EN 1254:U Armatura sanitarna - Cisnieniowe zawory splukujace i samoczynnie
zamykane. Zawory do pisuarow PN 10.

~

B. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
instalacji wody zimnej.
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
W sktad niniejszej czesci ST wchodza nastgpujace roboty:
a) montaz odgal¢zienia rurociagow,
b) montaz wodomierza,
C) montaz zaworu antyskazeniowego,
d) montaz zaworu odcinajacego,
e) montaz rurociagu rozprowadzajacego (stal ocynkowana),
f) montaz rurociagéw rozprowadzajacych prowadzonych w posadzkach, bruzdach,
szachtach i przestrzeni podstropowej,
g) montaz izolacji dla rurociagow stalowych,
h) montaz izolacji dla rurociagéw polietylenowych,
1) montaz hydrantow w szafkach podtynkowych,
J) montaz przejs¢ przez $ciany i stropy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.
00.01.00.
2.2. Wymagania szczegdlne dotyczace materiatow i urzadzen.
Do wykonania instalacji wody zimnej zastosowac nalezy zastosowac:
a) rury stalowe ocynkowanej dla wody hydrantowej
b) hydranty p-pozarowe
c) rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX.
d) izolacjg z pianki poliuretanowe;j,
e) hydranty,
f) stalowe tuleje ochronne,
g) zaprawg ognioochronna,
h) koierze ognioochronne,
i) otulina,
J) zawory odcinajace.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprze¢tu sa zawarte w ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 3.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu przystosowanego do montazu instalacji
sanitarnych z tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt, 4.

4.2. Szczegodlne wymagania dotyczace transportu

Transport elementow instalacji powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami i deformacja. Armaturg sanitarng nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem powlok wykonczeniowych (chrom itd.).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.
5.2.Szczegolne zasady wykonania robot

Warunkiem przystapienia do wykonania instalacji sanitarnych jest zakonczenie robdt stanu
surowego oraz murowania Scianek dziatowych, po uptywie czasu koniecznego dla zakonczenia
wiazania zapraw (dotyczy zwlaszcza cienkich $cianek dzialowych). Mocowanie pionow
instalacji hydrantowej do przegréd budowlanych nalezy wykonywac przy uzyciu obejm
metalowych z przektadka elastyczna oraz kotkdw rozprgznych.

Przej$cia przez stropy wymagaja zastosowania tulei ochronnych wystajacych o okoto 3 cm
powyzej poziomu podlogi (powyzej docelowemu poziomu warstw wykonczeniowych).
Wewngtrzna $rednica tulei powinna by¢ wigksza o okoto 5 c¢cm od $rednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzen migdzy przewodem, a tuleja powinna by¢ wypelniona szczeliwem
zapewniajacym swobodny przesuw przewodu (np. pianka poliuretanowa).

Niezbegdne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownictwem budowy,
jesli przejscia te nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowe;.

5.3 Instalacja p.poz.

Instalacja hydrantowa zaopatrywana bedzie z instalacji wodnej z nowego przyltacza wodnego
z pomieszczenia kottowni w ktérym bedzie znajdowato si¢ urzadzenie do podniesienia ci$nienia
w sieci. Nalezy W pomieszczeniach przewiduje si¢ zamontowanie hydrantow dn 52 a na
pozostalych kondygnacjach hydranty dn 25. Hydranty z we¢zami potsztywnymi i szafkami
wyposazonymi w przegrode z gasnica. Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych. Rurociagi przebiegajace przez pomieszczenia nalezy zaizolowaé termicznie,
aby zapobiec wykraplaniu si¢ wody na powierzchniach rurociagéw. Piony hydrantowe nalezy
prowadzi¢ w bruzdach. Wszystkie szafki hydrantowe umiejscowi¢ w wngkach $ciennych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 6.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci

Kontrolg nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robodt, poczynajac od sprawdzenia materialow 1
stanu przygotowania podioza przez sprawdzenie prawidlowosci wykonania konczac na probach
dziatania armatury odcinajace;.

Nalezy wykona¢ probg szczelnosci instalacji hydrantowej wraz z ptukaniem. Kontrola musi
obejmowac sprawdzenie dtugosci podejs¢ do szafek hydrantowych i spadkow przewoddow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt, 7.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Ilo$¢ robot obmierza si¢ w sztukach wykonanych elementow (osprzet 1 urzadzenia) 1 w metrach
biezacych w odniesieniu do zainstalowanych przewodow,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00.01.00 - Wymagania og6lne pkt. 8.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie dzialania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt.
9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bgdzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym, Cena
wykonania instalacji wodociagowej obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie
miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i
wbudowanie materiatow instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprz¢tu w nalezytym
stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych podano w
ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robdt w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegolnosci:
1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu
2. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne
3. wymagania i badania przy odbiorze
4. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
5. PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.
6. PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
7. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu
8. PN-77/H-04419 Proba szczelno$ci
9. PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
10. odbiorze
11. PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z PCV
12. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV
13. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne
14. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
15. PN-01706/Az1 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana
16. Azl)
17. PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie
wymagan A
18. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czgs¢ 1:
Postanowienia og6lne i wymagania
19. PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 2:
20. Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia
21. PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czg$¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dzialania, uzytkowania i eksploatacji
22. PN-76/B-02440Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
23. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci
24. wody.
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C.INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej cze¢Sci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji ¢ .w. u.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
W sktad niniejszej czesci ST wchodza nastepujace roboty:
a) montaz rur do cieptej wody w technologii rury wielowarstwowe PEX/AI./PEX.
b) montaz rurociagdéw rozprowadzajacych prowadzonych w posadzkach, bruzdach,
szachtach i przestrzeniach podstropowych,
C) montaz izolacji dla rurociagéw polipropylenowych,
d) montaz zaworow regulacyjnych bezposredniego dziatania,
e) montaz zasobnikéw cieptej wody.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w
ST.00.01.00 Wymagania ogo6lne - pkt. 2.
2.2. Wymagania szczegélne dotyczace materialow i urzadzen do instalacji kanalizacji
sanitarnej.
Do wykonania wewngtrznej instalacji c.w.u. zastosowac nalezy nastgpujace materiaty:
a) rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX.
b) izolacje z pianki poliuretanowe;j,
c) stalowe tuleje ochronne,
d) zaprawe ognioochronna,
e) zawory regulacyjne bezposredniego dziatania,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 3.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu przystosowanego do montazu instalacji
sanitarnych z tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 4.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Transport elementow instalacji powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami 1 deformacja. Rury nalezy przewozi¢ w wiazkach przystosowanych do
roztadunku paletowego. Armatur¢ sanitarng nalezy transportowaé i sktadowaé w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem powlok wykonczeniowych (chrom itd,),

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.
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5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Warunkiem rozpoczecia instalacji c.w.u. jest zakonczenie robot stanu surowego oraz murowania
scianek dziatowych, po uptywie czasu wiazania zapraw (dotyczy cienkich $cianek dziatowych).
Mocowanie rur do przegréd budowlanych nalezy wykonywac przy uzyciu metalowych obejm z
przektadkami gumowymi oraz kotkoéw rozporowych (rozprgznych) typu lekkiego.

Przej$cia przez stropy wymagaja zastosowania tulei ochronnych wystajacych o ok. 3 cm
powyzej poziomu podlogi (powyzej projektowanego poziomu warstw wykonczeniowych).
Wewngtrzna $rednica tulei powinna by¢ wigksza o ok, 5 cm od $rednicy zewngtrznej przewodu.
Przestrzen migdzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypelniona szczeliwem zapewniajacym
swobodny przesuw przewodu (np. pianka poliuretanowa). Niezbedne przekucia i przewierty
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownictwem budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 6,

6.2. Szczegodlne zasady kontroli jakoSci

Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robdt, poczynajac od sprawdzenia materiatow i
stanu przygotowania podloza przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania konczac na probach
dziatania przyboréw sanitarnych. Kontrola musi obejmowaé sprawdzenie dtugosci podejs¢ do
zaworow wyplywowych. Konieczne jest wykonanie préb szczelnosci oraz zabiegdw ptukania i
dezynfekc;ji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne — pkt. 7.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru

[lo§¢ robot obmierza si¢ w sztukach wykonanych elementow 1 metrach biezacych
zainstalowanych przewodow instalacji cieptej wody uzytkowej,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.

8.2. Szczegdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie dzialania wg pkt. 6 daly pozytywny efekt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt.
9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania instalacji c.w.u. obejmuje:

roboty pomiarowe,

oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,

przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen,

dostarczenie 1 wbudowanie materiatow instalacyjnych,

utrzymanie stanowiska pracy i sprzgtu w nalezytym stanie,

wykonanie badan 1 pomiaréw kontrolnych.
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10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych podano w
ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegblnosci:
1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu
2. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne
wymagania i badania przy odbiorze
3. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
4. PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.
5. PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
6. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu
7. PN-77/H-04419 Proba szczelno$ci
8. PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze
9. PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV
10. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV
11. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne
12. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
13. PN-01706/Az1 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana
Azl)
14. PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan A
15. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czgs¢ 1:
Postanowienia ogdlne 1 wymagania
16. PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czg$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu 1 Obliczenia
17.PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czg$¢ 5:
Montaz 1 badania, instrukcje dziatania, uzytkowania 1 eksploatacji
18. PN-76/B-02440Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
19. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci
wody.

D. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji c .o.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
W sktad niniejszej czgsci ST wchodza nastgpujace roboty:
a) montaz rur w technologii rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT
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b) montaz rurociagdw rozprowadzajacych prowadzonych w posadzkach, bruzdach,
szachtach i przestrzeniach podstropowych,

€) montaz izolacji dla rurociagéow polietylenowych

d) montaz zaworow regulacyjnych bezposredniego dziatania,

e) montaz grzejnikow

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i skladowania podano w
ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt. 2.
2.2. Wymagania szczegllne dotyczace materialow i urzadzen do instalacji kanalizacji
sanitarnej.
Do wykonania wewngtrznej instalacji c.o.. zastosowa¢ nalezy nast¢pujace materiaty:

a) rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT.

b) izolacj¢ z pianki poliuretanowej,

c) stalowe tuleje ochronne,

d) zaprawe ognioochronna,

e) zawory regulacyjne bezposredniego dzialania,

f)
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 3.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu przystosowanego do montazu instalacji
sanitarnych z tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzgtu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt. 4.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Transport elementdéw instalacji powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami i deformacja. Rury nalezy przewozi¢ w wiazkach przystosowanych do
roztadunku paletowego. Armaturg sanitarng nalezy transportowaé i skladowa¢ w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem powlok wykonczeniowych (chrom itd,),

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Instalacja zasilajqca grzejniki

W projektowanym budynku  przewidziano instalacj¢ centralnego ogrzewania wodnego
POMPOWeEQO.

Przewody od rozdzielaczy segmentowych do grzejnikow montowac z rur typu PE-RT/AL/PE-
RT (rura w rurze). Rury nalezy uktada¢ w warstwie betonu nad ociepleniem pod podtoga. W
budynku zaprojektowano grzejniki stalowe panelowe higieniczne.  Wszystkie grzejniki
wyposazyé w gltowice termostatyczne z f. 16°C (temperatura minimalna). Na podejsciach do
grzejnikow zamontowaé zestaw zaworowy do instalacji dwururowej w przypadku grzejnikéw
zasilanych od dotu. W przypadku grzejnikéw zasilanych z boku zamontowaé zawor
odcinajacy na galazce przylaczeniowe;.
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Do odpowietrzenia instalacji stuzy¢ beda odpowietrzniki:

przy pompach obiegowych instalacji centralnego ogrzewania

na zakonczeniu piondw

Regulacja instalacji zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi wykonana zostanie przy pomocy
kryz dtawiacych montowanych przed rozdzielaczami segmentowymi oraz przez wstgpna
nastawe zaworow termostatycznych w zaleznosci od przeptywu i ci$nienia przed zaworem.
Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych

Nagrzewnice zamontowane w centralach nawiewno — wywiewnych zasilane beda woda o
temperaturze 90/70°C.

Kazda centrala wyposazona jest w automatyke, w skiad ktorej wchodza czujniki temperatury
powietrza sterujace praca mieszacza i pompy obiegowej. Mieszacz trojdrogowy z sitownikiem
dostarczane sa w komplecie.

Ze wzgledu na zastosowanie central z obrotowym wymiennikiem odzyskujacym cieplo z
powietrza wywiewanego zapotrzebowanie ciepla na podgrzew powietrza wentylacyjnego
zmniejszy si¢ o okoto 70%.

Kottownia

W kotlowni zlokalizowane zostana rozdzielacze, do ktérych doprowadzona zostanie woda
goraca Od rozdzielaczy odchodzi¢ przewody zasilajace i powrotne:

Dla kontroli pracy pomp przewidziano manometry, ktére nalezy zamontowac¢ na przewodach
przed i za pompami.

Na rozdzielaczu zasilajacym nalezy zamontowac termometr oraz manometr.

Termometry nalezy zamontowa¢ rowniez na kazdej galezi powrotnej oraz na przewodach
zasilajacych instalacje c.o0. za mieszaczami oraz na przewodzie cyrkulacyjnym cieptej wody.

W pomieszczeniu kottowni ustawione wymienniki cieptej wody uzytkowe;.

Zabezpieczenie wymiennikoOw stanowia zawory bezpieczenstwa zamontowane na przewodach
doprowadzajacych wodg zimna.

Woda grzejna o parametrach statych 90/70°C podawana bedzie za pomoca pompy o wydajnosci
6.0 = 12.0m*/h (wg danych producenta wymiennika).

Do pomieszczenia kottowni doprowadzona zostanie woda zimna, na przewodzie ktorej za
zestawem wodomierzowym zamontowany bedzie zawor zwrotny antyskazeniowy.

Zasady szczegotowe

Stosowac¢ nalezy armaturg¢ odcinajaca kulowa, przeznaczona do instalacji grzewczych natomiast
w przypadku instalacji wykonanych ze stali kulowa, staliwna lub mosi¢zna, odporna na temp.
do 110 C i ci$nienie do 0,6 MPa.

Rury stalowe oczysci¢ z rdzy 1 pomalowa¢ dwukrotnie farba termoodporna.

Przewody stalowe i miedziane nalezy uktada¢ na wspornikach mocowanych do elementow
konstrukcyjnych budynku.

Rozstaw podpor przesuwnych dla rurociagéw poziomych powinien by¢ zgodny z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych”, tom. II, ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” pkt. 11.3.

Rury z polietylenu sieciowanego

Rury z sieciowanego tlenowo polietylenu maja wysoka wytrzymato$¢ na temperature 1
ci$nienie. Sa takze elastyczne 1 tatwe w montazu. Proponowane przykladowo rury typu PE-
RT/AL/PE-RT pokryte sa na zewnatrz specjalng powtoka antydyfuzyjna wykonana z wysokiej
gestosci polietylenu [HPDE], ktora zapobiega przenikaniu tlenu z otoczenia, co jest zrodiem
korozji elementow metalowych.

Montaz rur tego rodzaju nalezy wykona¢ $cisle wedlug wskazan wybranego producenta rur, z
zastosowaniem proponowanych przez niego ksztattek i polaczen, przy pomocy wskazanych
narzedzi, co zapewni¢ ma uzyskanie wtasciwych gwarancji.
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Ogolne zasady uktadania rur w warstwach podtogowych:

Rury musza by¢ uktadane w rurach ostonowych - koloru czerwonego dla przewodow
zasilajacych i koloru niebieskiego dla przewodow powrotnych.

Instalacj¢ do grzejnikow nalezy wykonywa¢ wytacznie z rur ze zwoju — z jednego kawatka na
odcinku od rozdzielacza do grzejnika

Odcinki rur pomigdzy podtoga a grzejnikiem ostoni¢ tulejami ochronnymi, ktoére zabezpiecza je
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz promieniami UV

Glowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem powinna by¢ zainstalowana poziomo

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zalozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen
migdzy zewngtrzng $ciang rury 1 wewngtrzna tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubos$ci §ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do S$cian za pomoca uchwytow umieszczonych, co
najmniej, co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany, co najmniej jeden uchwyt.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagow, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne 1 wzdluzne elementdw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 6,

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci

Kontrolg nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robodt, poczynajac od sprawdzenia materialow i
stanu przygotowania podioza przez sprawdzenie prawidlowosci wykonania konczac na probach
dziatania przyborow sanitarnych. Kontrola musi obejmowac¢ sprawdzenie dtugosci podejs¢ do
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zaworow wyplywowych. Konieczne jest wykonanie préb szczelnosci oraz zabiegdw ptukania i
dezynfekcji.

6.3 Regulacja i proby

Roboty montazowe, wykonczeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji wykonane
beda zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych, t. II. ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe ,, pkt. 11.”
Instalacje centralnego ogrzewania.

Proby szczelnosci instalacji wykona¢ na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na
Zimno 1 goraco.

Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano- montazowych”, tom. II, ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” pkt.
11.8.1i111.8.2.

Probe dla instalacji wodnych rurowych, bez podtaczenia urzadzen, wykona¢ woda na zimno na
ci$nienie 0,6 MPa, a nastgpnie na goraco przy cisnieniu roboczym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne — pkt. 7.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru

[lo§¢ robot obmierza si¢ w sztukach wykonanych elementéw 1 metrach biezacych
zainstalowanych przewodow instalacji

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
Podczas odbiorow czgsciowych 1 koncowych urzadzen centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace badania zgodno$ci z wymaganiami technicznymi:
a) badanie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna
b) badanie materiatow
€) badanie zabezpieczenia przed korozja
d) badanie weztow cieplnych
e) badanie rozdzielaczy
f) badanie wodomierzy
g) badanie wymiennikow ciepta
h) badanie pomp
i) badanie odbiornikow ciepta — grzejnikéw plytowych
j) badanie przewodoéw
k) badanie armatury
I) badanie zaworow bezpieczenstwa
m) badanie czystosci urzadzen centralnego ogrzewania
n) badanie szczelnosci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie zimnym
0) badanie szczelno$ci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie goracym
p) badanie dzialania urzadzen centralnego ogrzewania w ruchu
Warunki przystapienia do badan.
Badania urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacych fazach:
przed zakryciem bruzd, kanatow, zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody
budowlane po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania calego urzadzenia oraz
dokonaniu regulacji w okresie gwarancyjnym

str. 160



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku z przeznaczeniem na cele biurowo-ustugowe
Gliwice, dz. nr 286 obr.Trynek, dz. nr 1183 obr Sikornik, ul.Rybnicka 29

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt.
9.
9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Podstawa rozliczenia finansowego bgdzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania instalacji c.o.. obejmuje:
a) roboty pomiarowe,
b) oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
C) przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen,
d) dostarczenie i wbudowanie materiatéw instalacyjnych,
e) utrzymanie stanowiska pracy i sprz¢tu w nalezytym stanie,
f) wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych podano w
ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegolnosci:
1. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
2. PN-EN Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
3. 1S06946:1999 cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa
4. PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o
kubaturze do 600m3
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
6. PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
7. PN-83/B03430 + zmiana Az3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
8. PN EN 442-1:1999 - Grzejniki - Czgs¢ I: Wymagania i warunki techniczne.
9. PN EN 442-2:1999 - Grzejniki - Czg$¢ 2: Moc cieplna i metody badan
10. PNN10204+A 1:1997 - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentoéw kontrolnych.
11.PN EN ISO 6946:1997 - Elementy budowlane i czesci budynku - Opor cieplny i
12. wspolczynnik przenikania ciepla - Sposob obliczen
13. PN-B-01400:1984 - Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.
14. PN-B-01421:1990 - Cieplownictwo - terminologia.
15. PN-B-01430L1990 - Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia.
16. PN-B-01706-A 1:1999 - Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu.
17. PN-B-02370:1969 - Kubatura budynkow - Zasady obliczania.
18. PN-B-02402:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
19. budynkach.
20. PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
21. PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji

o
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22. ogrzewan wodnych systemu otwartego - Wymagania.

23.PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -
Wymagania.

24. PN-B-02415:1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych

25. zamknigtych systemow cieptowniczych - Wymagania.

26.PN-B-02419:1991 - Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych - Badania.

27. PB-B-02420:1991 - Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych

28. Wymagania.

29. PN-B-02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - 1zolacja cieplna przewodow,

30. Armatury i urzadzen - Wymagania i badania przy odbiorze.

31. PN-B-23116 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z

32. welny min.

33. PN-H-83131/01:1990 - Woda do celow energetycznych - Wymagania i badania jakoS$ci
wody dla kottow wodnych i zamknigtych obiegow cieptowniczych.

34. PN-H-97053:1979 - Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogolne wymagania i badania.

35. Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech
Kotodziejczyk. Centralny Osrodek Informacji Budownictwa. Warszawa 1992.

36. Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kotodziejczyk. Arkady.
Warszawa 1985.

37. PN-M-34034:1976 - Ochrona przed korozja- Malowanie konstrukcji stalowych

38. PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogolne wymagania i
badania.

39. PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne

E. WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

W budynku zaprojektowano system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepfta.
Przewidziano po jednej centrali wentylacyjnej na kazdej kondygnacji

Na kondygnacji +1 centrala obstuguje pomieszczenia od 0.04 do 0.07 oraz od 0.11 do 0.19, przy
czym wyciag w celach odzysku ciepla jest realizowany tylko z pomieszczen 0.05 do 0.07.
Wyciag z pozostatych pomieszczen realizowany jest za pomoca indywidualnych wyciagow.

Na kondygnacji +2 centrala obstuguje pomieszczenia od 1.02 do 1.07 1 1.09 przy czym wyciag
w celach odzysku ciepta jest realizowany tylko z pomieszczen 1.03 do 1.07. Wyciag z
pozostatych pomieszczen realizowany jest za pomoca indywidualnych wyciagow.

Na kondygnacji +3 centrala obstuguje pomieszczenia od 2.02 do 2.07 1 2.12 przy czym wyciag
w celach odzysku ciepta jest realizowany tylko z pomieszczen 2.03 do 2.07. Wyciag z
pozostatych pomieszczen realizowany jest za pomoca indywidualnych wyciagow.
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Na kondygnacji +4 centrala obstuguje pomieszczenia 30.1 1 3.03 przy czym wyciag w celach
odzysku ciepla jest realizowany tylko z pomieszczenia 3.03. Wyciag z pozostaltych pomieszczen
realizowany jest za pomoca indywidualnych wyciagow.

W sktad niniejszej czesci ST wchodza nastepujace roboty:

a) montaz central wentylacyjnych,

b) montaz osprzetu wentylacyjnego (wentylatorow, anemostatow wywiewnych i
nawiewnych, thumikow, przepustnic z sitownikami, nawiewnikow sufitowych, kratek
nawiewnych 1 wywiewnych, klap p.poz),

€) montaz kanatéw wentylacyjnych

d) montaz rurociagéw Kklimatyzacyjnych

e) montaz agregatu wody lodowe;j,

f) montaz jednostek kilmatyzacyjnych

g) montaz izolacji akustycznej i termicznej na kanatach wentylacyjnych.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skltadowania podano w ST.
00.01.00.
2.2 Szczegélowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen
Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowac nalezy zastosowac
nastepujace materiaty:
a) kanaty z blachy ocynkowanej wg PN-B-76001,
b) urzadzenia wentylacyjne wg PN-B-10440,
c) wentylatory wg PN-M-43011,
d) czerpnie powietrza dachowe i §cienne wg BN-8865-33,
e) kratki wentylacyjne prostokatne typu N wg BN-8962-08,
f) kroéce elastyczne o przekroju kotowym wg BN-8865-35,
g) podpory kanatow wentylacyjnych blaszanych wg BN-8865-25,
h) przepustnice jednoptaszczyznowe wg BN-8865-30,
i) przepustnice wieloptaszczyznowe wg BN-8865-01,
J) tlhumiki akustyczne przewodowe wg BN-8865-39,
K) blachy i tasmy stalowe ocynkowane wg PN-H-92125,
I) przewody i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym wg PN-EN-1505,
przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym wg PN-EN-
1506.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt 3.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Na etapie montazu central klimatyzacyjnych 1 agregatéw chtodniczych konieczny jest zuraw
dostosowany do montazu elementéw o masie do 50 kN.

Pozostale roboty prowadzone wewnatrz wymagaja jedynie uzycia standardowego sprzg¢tu
drobnego i elektronarzedzi a w przypadku montazy na wysoko$ci powyzej 4 m konieczne bgda
lekkie rusztowania przesuwne lub przestawne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 4.
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4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Transport central wentylacyjnych i agregatow chtodniczych zgodnie z wymogami producenta.
W  przypadku transportu kanalow wentylacyjnych mozliwe jest uzycie samochodu
skrzyniowego, przy czym kanaly prostokatne zaleca si¢ stawia¢ w pionie a rury uktada¢ w
poziomie. Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed deformacja i innymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.2. Szczegodlne zasady wykonania robot

Na potrzeby chlodzenia pomieszczen w przedmiotowym budynku projektuje si¢ instalacje
klimatyzacyjna oparta na systemie VRV ze zmiennym strumieniem czynnika chlodniczego
zwanym VRV III. Projektowany uktad klimatyzacji pomieszczen oparty jest na urzadzeniach
np. firmy DAIKIN.

Uktad klimatyzacji wyposazony bedzie w jednostki wewngtrzne kasetonowe oraz jednostki
zewngtrzne np. typ RXYQ..P potaczone ze soba instalacja chtodnicza wykonana z rur
miedzianych.

Instalacje Kklimatyzacji podzielone na trzy niezalezne systemy klimatyzacji, obstugujace
poszczegolne strefy Najmu.

Instalacja chlodnicza wypelniona begdzie czynnikiem chiodniczym R410A. Uzupehieniem
systemu klimatyzacji jest instalacja odprowadzania skroplin, sterowania oraz elektryczna.
Jednostki wewngtrzne nie beda wyposazone beda dodatkowo w pompki skroplin.
Odprowadzenia skroplin do istniejacych pionéw kanalizacji sanitarne;.

Rurociagi klimatyzacja

Instalacje chtodnicza nalezy wykonac z rur bez szwu z miedzi beztlenowej, odtlenionej kwasem
fosforowym, stan materiatu R220.

Przewody laczy¢ za pomoca lutu twardego — potaczenie nieroztaczne.

Podczas lutowania przewodow nie stosowac topnikdéw, stosowac jedynie wypelniacz Miedziano
— fosforowy (BCuP) nie wymagajacy topnika.

Do wykonania potaczen odgalgzien do poszczegdlnych urzadzen stosowac oryginalne ztacza
producenta zastosowanego systemu klimatyzacji (trojniki REFNET oraz rozgalezienia
REFNET).

Wszystkie zlacza nalezy bezwzglednie montowaé w poziomie (etykieta ostrzegawcza zlacza
skierowana w gore). Nie nalezy przechyla¢ ztacza o wigcej niz 15 °.

Po lutowaniu przewodow nalezy przeprowadzi¢ przedmuchanie azotem.

Rurociagi — prowadzenie

Instalacj¢ chtodnicza - przewody gazowe i1 cieczowe prowadzi¢ korytarzami nad stropem w
przestrzeni sufitow podwieszanych. Przez stropy i $ciany przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Przej$cia przewodoéw instalacji chtodniczej przez stropy oraz strefy pozarowe
nalezy wykona¢ jako szczelne - dla §rednic do 32 mm stosowa¢ ogniochronng pgczniejaca mase¢
uszczelniajaca typ CP 611A, dla $rednic 32 mm 1 powyzej stosowacé opaske ogniochronna CP
648-S (klasa odpornosci ogniowej EI 120). W $cianach opaski ogniochronne nalezy stosowac po
obu stronach $ciany, w stropach - jedna opaske, od dotu. Przewody nalezy prowadzi¢ od
jednostek zewngtrznych do wewngtrznych jak najkrotsza trasa. Dla skompensowania wydtuzen
przewodow miedzianych zastosowano naturalne zmiany kierunku prowadzenia przewodow.
Rurociagi — mocowanie

Do montazu rur instalacji chtodniczej stosowac obejmy ocynkowane typ MIP np. firmy HILTI
w wykonaniu H dla $rednicy przewodéw 6,4 mm z warstwa izolacji 13-16 mm oraz w
wykonaniu M dla $rednic przewodow powyzej 6,4 mm z warstwa izolacji 19-26 mm z ptytami
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podstawy typ MGS (2 otworowe) lub przy wykorzystaniu konsoli montazowej typ ML-B lub
szyny montazowej MQ (HILTTI).

Dla zapewnienia odpowiedniego mocowania przewoddéw przy zastosowaniu kompensatoréw
,,U” ksztattowych projektuje si¢ punkty state z obejmami typ MFP-L z elementami wsporczymi
typ GRST %4” oraz ptytkami podstawy typ MFP-GP 34" oraz MFP-BPI (HILTI). Przy montazu
uchwytow do punktéw statych na styku powierzchni rury i uchwytu stosowac przektadki
dielektryczne.

Uchwyty mocowa¢ do stropow lub $cian w odleglosciach wg zalecen producenta systemu
mocowania.

Rurociagi — instalacja odprowadzenia skroplin

Rurociagi — materiat, faczenie

Przewody odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PCV o potaczeniach zgrzewanych. Zgodnie z
zaleceniami producenta systemu klimatyzacji do odprowadzenia skroplin z jednej jednostki
wewngtrznej stosowaé przewod o srednicy zewngtrznej 25 mm ($rednica nominalna 20 mm), z
wigcej niz jednej - przewody o $rednicy zewngtrznej 32 mm (Srednica nominalna 25 mm).
Rurociagi — prowadzenie

Przewody prowadzone po wierzchu $cian lub pod stropami obudowaé plytami gipsowo —
kartonowymi. W przypadku prowadzenia pozioméw w przestrzeni sufitow podwieszanych
dodatkowa ich zabudowa ptytami gipsowo — kartonowymi nie jest wymagana. Z uwagi na
ograniczone mozliwosci montazowe przewody skroplin od jednostek wewngtrznych
wyprowadzi¢ jak najwyzej i dalej ze spadkiem w kierunku istniejacych piondéw kanalizacji
sanitarnej. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 0.5%. Przed wlaczeniem do kanalizacji
przewody do skroplin nalezy zasyfonowaé. Przez stropy i $ciany przewody prowadzi¢ w
tulejach ochronnych.

Proby szczelnosci

Po montazu przewody instalacji chtodniczej nalezy podda¢ probie szczelno$ci oraz osuszaniu.
Urzadzenia nie wymagaja proby szczelnosci, gdyz ich szczelno$¢ zostala sprawdzona
fabrycznie. Do proby szczelno$ci nalezy stosowaé azot w stanie gazowym. Probe szczelnosci
przewodow gazowych 1 cieczowych nalezy wykona¢ na ci$nienie 40 bar (nie wigksze). Probg
nalezy przeprowadzi¢ w ciagu 24 godzin. Wynik testu mozna uzna¢ za pozytywny w przypadku
braku spadku cis$nienia w instalacji. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
osuszanie prozniowe przewodow. W tym celu nalezy stosowa¢ pompg zdolng do wytworzenia
podcisnienia -100,7 kPa. System przewodow cieczowych 1 gazowych nalezy oproznia¢ za
pomoca pompy prozniowej ponad 2 godziny, podci$nienie w ukladzie winno wynosi¢ -100,7
kPa. Uktad pozostawi¢ w takim stanie na ponad 1 godzing, a nastgpnie sprawdzi¢ wartos¢
cisnienia. Wzrost ci$nienia $wiadczy o wystgpujacych nieszczelno$ciach albo o fakcie dostania
si¢ do uktadu wody. Jezeli zachodzi podejrzenie obecnosci wody w ukladzie, po trwajacym 2
godziny oproznianiu uktadu nalezy wytworzy¢ cisnienie 0,05 MPa (przerwanie prozni)
wpuszczajac azot w stanie gazowym, a nastgpnie ponownie oprozni¢ uktad wilaczaé pompe
prozniowa na 1 godzing i uzyska¢ podcisnienie -100,7 kPa (osuszanie prozniowe). Jesli w ciagu
2 godzin nie uda si¢ uzyska¢ podcisnienia 100,7 kPa nalezy powtorzy¢ operacj¢ przerywania
prozni i osuszania prozniowego. Nastgpnie po pozostawieniu uktadu w stanie podcis$nienia na 1
godzing nalezy sprawdzi¢, czy warto$¢ ci$nienia nie wzrosta.

Izolacje przewoddéw

Przewody instalacji chtodniczej nalezy zaizolowa¢ oddzielenie otulinami z pianki na bazie
poliolefin (polietylen i kauczuk) np. typ Thermaflex AC. Wspotczynnik przewodzenia ciepta
otuliny 0,034 W/mK przy 0°C. Temperatur pracy -80 °C do +95 °C. Stosowac¢ nalezy izolacj¢ o
grubosci 13 mm dla $rednic przewodoéw do 9,5 mm, powyzej 9,5 mm - grubosci 20 mm.
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Wszystkie potaczenia odcinkdéw nalezy skleja¢ doczolowo. Stosowaé nalezy klej Thermaglue.
Miejsca potaczen dodatkowo zabezpieczy¢ taSma np. Thermatape AC.

Napehianie instalacji czynnikiem chlodniczym

Jednostki zewnetrzne instalacji klimatyzacji sa fabrycznie napetnione czynnikiem chtodniczym,
lecz w zalezno$ci od diugosci przewodow instalacji urzadzenie zewngtrzne moze wymagad
dodatkowego napetnienia czynnikiem R410A. Nie dopuszcza si¢ dopelniania instalacji
czynnikiem chtodniczym przez zakonczenie m wszystkich prac elektrycznych i prac zwigzanych
z instancja rurowa. Ilo$¢ czynnika chlodniczego w uktadzie nie moze p przekracza¢ 100 kg.
Informacje dotyczace fabrycznego napelienia urzadzenia czynnikiem chiodniczym podano na
tabliczce znamionowej. W przypadku napelniania nalezy dodawac¢ czynnik chtodniczy w stanie
cieklym, wlewajac go poprzez kréciec cieczowy. Poniewaz czynnik ten stanowi mieszaning,
napelnianie w stanie gazowym moze spowodowac zmiang sktadu mieszaniny, uniemozliwiajac
poprawne dziatanie urzadzenia. Przed przystapieniem do napelniania nalezy sprawdzi¢, czy
butla z czynnikiem jest wyposazona w syfon. Podczas napetniania cieklym czynnikiem butla
musi przez caly czas pozostawaé¢ w potozeniu pionowym, dnem do dohlu. Ilo$¢ czynnika
chlodniczego stosowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu klimatyzacji.

Warunkiem przystapienia do robot w zakresie instalacji wentylacyjnej jest zakonczenie robot
wykonczeniowych mokrych (Scianki dzialowe murowane 1 tynki). Konieczne jest
wyprzedzajace sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie rozplanowania przej$é
instalacyjnych (otworéow do prowadzenia ciagow instalacyjnych) w przegrodach budowlanych.
Konieczne jest udostgpnienie frontu dla robdt montazowych zwiazanych z podwieszaniem
kanatow t montazem podstawowego osprzetu na kanatach (w  poszczegolnych
pomieszczeniach). W po6zniejszym okresie niezbedne jest udostgpnienie maszynowni w stanie
gotowym do montazu central wentylacyjnych.

Podwieszanie przewodow nalezy prowadzi¢ z uzyciem systemowych zawiesi stalowych oraz
facznikéw przystosowanych do przenoszenia projektowanych obciazen, przy uwzglednieniu
wspotczynnika bezpieczenstwa na poziomie 1,5 i posiadajacych stosowny atest producenta.

W zwiazku z przewaga stropoéw o konstrukcji zelbetowej monolitycznej zalecane jest uzycie
zakotwien w postaci gwintowanych tulei kotwiacych.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ regulacjg catej instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 6.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosSci

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, rodzaj zastosowanych materiatow 1
ich wlasciwosci, przygotowanie podioza, prawidtowo$¢ wykonania instalacji. Sprawdzeniu
podlega kompletnos¢ wykonanych prac, badanie wszystkich elementow instalacji wentylacji i
klimatyzacji. Konieczny jest rozruch wstgpny 1 koncowy potaczony z pomiarami i1 regulacja
dzialania calego systemu. Kontrola dziatania powinna postgpowaé w kolejnosci od
pojedynczych i czesci skltadowych instalacji przez poszczegélne uktady instalacji do catlych
instalacji. Poszczegdlne czesci sktadowe i1 uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do
okreslonych warunkow prac, np. grzanie, chtodzenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne nasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 7.
7.2. Szczegolne zasady obmiaru
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[lo$¢ robdt obmierza si¢ w sztukach wykonanych elementow (osprzgt 1 urzadzenia) oraz w
metrach biezacych i metrach kwadratowych w odniesieniu do zainstalowanych przewodéw
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.
8.2. Szczegdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Ponadto nalezy wykonac
pomiary kontrolne w celu uzyskania pewnos$ci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i
wielkos$ci zadane zgodnie z wymogami. Zakres tych dziatan okreslaja szczegdtowe procedury
pomiaréw, ktorych przestrzeganie jest konieczne przy odbiorze koncowym. Zwienczeniem tych
dziatan odbiorczych jest protokot koncowego odbioru technicznego instalacji wentylacji 1
klimatyzacji.
Zatacznikiem do protokotu koncowego sa:

a) protokot odbiorow technicznych czgsciowych,

b) wykaz dokumentoéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych.

¢) wykaz dokumentéw inwentarzowych,

d) dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji,

e) protokot potwierdzajacy kompletno$¢ wykonanych prac,

f) protokot z przeprowadzonej kontroli dziatania instalacji,

g) protokot z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt.
9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego begdzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania instalacji wentylacyjno- klimatyzacyjnej obejmuje: roboty pomiarowe,
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz
zabezpieczen, dostarczenie 1 wbudowanie materiatow instalacyjnych, utrzymanie stanowiska
pracy i sprzgtu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych 1 prac towarzyszacych podano w
ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robdt w oparciu o normy i przepisy, a W
szczegolnosci:
1. PN-EN 1505 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach
przekroju prostokatnym - Wymiary
2. PN-EN 1506 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym -Wymiary
3. PN-B-03434 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ -Wymagania i badania

B
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o

PN-EN 12599 Odbiér robdt wentylacyjnych.

6. PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymagania.

7. PN-C-04601: 1985 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej - Wymagania.

8. Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia ci$nieniowe. Przedmiotowe
warunki techniczne. Kotty i rurociagi. Kotly wodne.

9. Wymagania techniczno-ruchowe dla armatury regulacyjnej c.0. Wojciech
Kotodziejezyk. Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
,,JInstal". Warszawa 1988.

10. Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. Praca zbiorowa. Osrodek Informacji ,,Technika".
Instalacyjna w Budownictwie". Wydanie 11. Warszawa 1994.

11. Wewngtrzne instalacje wodociagowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne

stosowania i projektowania. Wydanie III. Osrodek Informacji ,,Technika Instalacyjna w

Budownictwie". Warszawa 1996.

E. INSTALACJA GAZOWA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
instalacji gazowej i kotlowni gazowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Projektowana kottlownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu na kondygnacji
parteru. Kottownia opalana bgdzie gazem ziemnym z we¢zta pomiarowego zlokalizowanego na
$cianie budynku, instalacja gazu zasilana jest z sieci gazu niskiego cisnienia.

Kotlownia zostanie wyposazona w kotly gazowe kondensacyjne

Kotly pracuja na stalej temperaturze wody grzewczej T = +70/55°C

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skltadowania podano w ST.
00.01.00.

2.2 Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen

Projektuje si¢ kotly gazowe, wiszace np. kociot typ WBG50 mocy 38 i 20 kW

Kociot wyposazony jest w pompg obiegowa, zawor bezpieczenstwa. Temperatura wody
zasilajacej stala T=70°C. Pozostale dane techniczne kotlow wg. katalogu producenta np.
BROTJE

Praca kotla przewidziana jest w trybie automatycznym (bezobstugowa) przeglady i serwis
kottowni prowadzi autoryzowany dystrybutor kotlow.

Kociot wraz z dostarczana armatura posiadaja niezbedne certyfikaty 1 §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w Polsce.

Wszystkie elementy kotla winny by¢ dostarczone przez jednego dystrybutora celem pelnej
zgodnosci zestawu instalacji.

Kociot wyposazony jest w zawor bezpieczenstwa przez producenta.

Komin spalinowy systemowy o wymiarach wg. zalecef producenta dobranego kotta.

Komin wyprowadza si¢ nad dach budynku zgodnie z PN89/B-10425.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt 3.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do potaczen rur, a takze sprze¢t do wykonywania przekud,
bruzda i zamurowania otwordw pod instalacje (mloty udarowe, wiertarki), a takze samochod
skrzyniowy do wywozu gruzu.

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzgtu okresla projekt organizacji rob6t budowlanych
montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegdlnych robdt lub ich czesci
montowanych z gotowych elementéow. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o
dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 4.

4.2. Szczeglélne wymagania dotyczace transportu

Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania
dotyczace przepisow i ruchu drogowego. Transport materialdow nie moze w zaden sposob
zmienia¢ wlasciwo$ci materiatow, podksztatcac ich i powodowac uszkodzenia

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.
5.2. Szczegodlne zasady wykonania robot
Instalacja grzewcza w kotlowni wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu, faczonych przez
spawanie. Wszystkie potaczenia urzadzen i armatury wykonac jako roztaczne (Srubunkowe).
Przewody uktada¢ ze spadkami umozliwiajacymi odwodnienie 1 odpowietrzenie.
W najwyzszych punktach instalacji oraz w miejscach gdzie istnieje mozliwo$¢ powstawania
korkéw powietrznych nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki odcinane zaworkami
kulowymi. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
probe szczelno$ci. Po pozytywnym wyniku prob szczelno$ci na rurociagach nalezy wykonac
izolacje termiczna o grubosci wg wymogow PN-85/B-02421.
Montaz rurociagéw
Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymogami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trasg¢ oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowe i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Rur pegknigtych lub w innych sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonania robot:

a) wyznaczenia miejsca utozenia rur,

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

C) przecinanie rur,

d) zatozenie tulei ochronnych,

e) ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym.

f) wykonanie potaczen.
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Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.
W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy
zewngtrzng $Sciang rury 1 wewngtrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomoca odpowiednich tuleji zabezpieczajacych.
Nalezy wykona¢ podpory dla prowadzenia rurociagdw opierajace si¢ na posadzce kotlowni.
Nie nalezy wykona¢ podpory dla prowadzonych rurociagéw opierajace si¢ na posadzce
kottowni. Nie nalezy montowac¢ podpor podwieszonych obciazajacych stropy pomieszczen.
Rurociagi stalowe nalezy popich wykonaniu oczysci¢, zabezpieczy¢ anty korozyjnie a nastgpnie
pomalowac farba nawierzchniowa.
Montaz kotléw gazowych.
Kociot gazowy nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Kotta nie wolno podnosié¢
lub przesuwac poprzez nacisk na obudowe lub krééce podtaczeniowe.
Montaz armatury i osprzetu.
Rurociagi taczone beda z armatura i osprzetem za pomoca polaczen gwintowanych i
kotierzowych. Uszczelnienie polaczen gwintowanych wykona¢ za pomoca konopi oraz pasty
miniowej lub tasmy teflonowej. Uszczelnienie polaczen koinierzowych nalezy wykonaé z
zastosowaniem uszczelek.
Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwos$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikoéw automatycznych.
Instalacje elektryczne
Wszystkie odbiory kottowni zasilane beda z wlasnej rozdzielnicy usytuowanej na $Scianie w
pomieszczeniu kottowni. Do projektowanej kottowni nalezy doprowadzi¢ z rozdzielni RG linie
zasilajaca, wykonana przewodem typu YLZ. Nalezy wykona¢ cala instalacje elektryczna i1
AKPiA zgodnie z Projektem Wykonawczym 1 Uzupetniajacym Projektem Wykonawczym.
Instalacja gazowa do kottow
Instalacj¢ gazowa wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu, przewodowych wg PN-
80/H74219 taczonych przez spawanie. Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian za pomoca
kotkéw 1 uchwytéw metalowych. Polaczenie z armatura i urzadzeniami na gwint roztaczne
(Srubunkowe). Gwintowane potaczenia uszczelnia¢ wtoknem konopnym powleczonym pasta nie
wysychajaca do gazu. Przed kottem zamontowaé zawor kulowy gazowy oraz filtr do gazu.
W kottowni przewidziano aktywny system wykrywania gazu.
System ochrony sktada sig z:

a) zaworu szybkozamykajacego np. MAG-3 z korpusem ZBK-50k DN50  szt.1

b) syreny ostrzegawczej np. SL-31 sz.1

¢) modutu sterujacy - alarmowy np. MD-2.A szt.1

d) detektorow gazu np. DEX-12 szt.2
System np. firmy GAZEX - przed montazem i zaméwieniem systemu skontaktowaé si¢ z
przedstawicielem np. firmy GAZEX w celu ustalenia lokalizacji syreny alarmowej i modutu
alarmowego.
Przewdd gazowy po oczyszczeniu pomalowa¢ dwukrotnie farba podkladowa, a nastgpnie farba
olejna w kolorze zottym.
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Przejscia wszystkich przewodow przez $ciany nalezy wykona¢ w rurze ochronnej stalowej,
osadzonej na zaprawie cementowej.

Srednica rury ochronnej powinna by¢ o dwie dymensje wigksza od $rednicy przewodow
instalacyjnych. W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano umywalke.

Projektowany przewod gazowy nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia. Odleglosé
migdzy przewodem instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwiaé
wykonywanie prac konserwatorskich. Nalezy zachowa¢ minimalna odlegto$¢ 0,Im przy
poziomych odcinkach w stosunku do innych przewoddéw, prowadzac przewod gazowy nad nimi
oraz 0,02 m przy skrzyzowaniu z innymi przewodami.

Nie nalezy sytuowa¢ przewodu gazowego w odleglto$ci mniejszej niz 0,6m od iskrzacych
urzadzen elektrycznych.

Przy montazu przewodu instalacji gazowej nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan dotyczacych
rozmieszczenia uchwytéw mocujacych. Do mocowania rur gazowych nalezy stosowa¢ uchwyty
wykonane z materialow niepalnych (tacznie z kotkami) z przektadkami thumiacymi drgania
(izoficznymi). Uchwyty (obejmy) powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkéw
rozporowych o konstrukcji uwzgledniajacej materiat, z ktorego zostala wykonana przegroda
budowlana, w maksymalnym rozstawie 3m.

Armaturg odcinajaca (posiadajaca znak jakosci ,,B”) oraz inne elementy wyposazenia instalacji,
nalezy tak sytuowac, aby zapewni¢ do nich tatwy dostep.

Po wykonaniu préb szczelnosci, instalacjg nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez malowanie.
Badania i uruchomienie instalacji kottowni

Instalacja technologiczna kotlowni oraz wody zimnej i cieplej przed zakryciem bruzd oraz
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnoscei.

Przed przystapieniem do Badania szczelnosci instalacji technologicznej kottowni nalezy
instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czg$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.
Niezwtlocznie po zakonczeniu ptukaniu nalezy Instalacj e napetni¢ woda uzdatniona o jakosci
zgodnie z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji.

Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C.

Prébe szczelnos$ci instalacji technologicznej 1 c.o nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary.

Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartoSci.

Do pomiaru ci$nien probnych uzywac¢ cechowanego manometru starczego, ktoéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji

Wyniki badan szczelnosci nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. Nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia. Z proby ci$nienia nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco, przy
najwyzszym - w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.
Probe szczelnos$ci instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie prébne réwne 1,5 krotnosci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 0,9MPa
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Cis$nienie podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej warto$ci.

Przed przystapieniem do Badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
czes$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda, zdezynfekowac i doktadnie odpowietrzyc¢.

Do pomiaru ci$nienia probnych nalezy uzywaé cechowanego manometru tarczowego, ktory
pozwala na bezbl¢dny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki Badania szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min manometr nie
wykazuje spadku cis$nienia. Z proby ci$nienia nalezy sporzadzi¢ protokot.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacje woda
zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzié
zachowanie si¢ wydtuzek, punktoéw statych i przesuwnych.

Probe szczelnosci na goraco przeprowadza sig na ci$nienie wodociagowe.

Badania i uruchomienie instalacji gazowej.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy podda¢ gtownej probie szczelno$ci. Instalacje nalezy
uzna¢ za szczelna o ile wytworzone ci$nienie 0,1MPa nie zmniejszy si¢ w czasie trwania proby
tj. w ciagu 30 min. Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji przez wykonawce, powinien nastapi¢
ostateczny komisyjny odbior szczelno$ci instalacji przy udziale przedstawiciela dostawcy gazu.
Wykonanie izolacji termicznych.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokétem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk 1 powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdluzne elementdw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow warstw
dolnych.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
specjalistycznych narzedzi.

Grubo$¢ izolacji 1 jej rodzaj nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej.

Sterowanie i automatyka

Kociot wyposazony bedzie w regulator kotlowy ktory bedzie sterowal praca obiegdéw
grzewczych poprzez sitowniki zawordw mieszajacych troj drogowych w funkcji temperatury
wody zasilajacej. Caly uktad technologiczny sterowany bedzie automatycznie w funkcji
temperatury zewngtrznej. W celu umozliwienia kontroli poprawnosci pracy uktadu nalezy
zamontowac na rurociggach termometry techniczne o zakresie o -15 °C. Nalezy zamontowac
przed i za pompami manometry techniczne o zakresie 0-6 baréw oraz na zasilaniu woda zimna
podgrzewacza c.w.u. o zakresie 0-10 barow.

Zabezpieczenia

Uktad technologiczny kotlowni zaprojektowano jako zamknigty, zabezpieczony przed
nadmiernym wzrostem ci$nienia zaworem bezpieczenstwa umieszczonym na kotle (ci$nienie
otwarcia 3,0 bara) oraz naczyniem wzbiorczym przeponowym dla potrzeb instalacji i dla
potrzeb kotta. Ponadto kociot bgdzie chroniony przed uszkodzeniem czujnikiem poziomu wody
w Kotle.

Odprowadzenie spalin i wentylacja kottowni

Odprowadzanie spalin przewiduje si¢ poprzez nowoprojektowany komin stalowy
dwuptaszczowy fi 250 wykonany ze stali szlachetnej. Komin nalezy wyposazy¢ w wyczystke
oraz skraplacz. Skropliny nalezy okresowo odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez neutralizator
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skroplin. Wentylacj¢ kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z czg$cia graficzna. Jako wentylacje
nawiewna projektuje si¢ otwor nawiewny o wymiarach 70x40 cm. Wykonany w $cianie pod
oknem ostonigty od zewnatrz siatka metalowa o oczkach 1,5x1,5 cm, a od wewnatrz diafragma
wykonang z blachy stalowej gr. 0,50 mm i zamontowana w odleglosci 10 cm od $ciany, dolna
krawedz kanalu nawiewnego na wysokos$ci okoto 0,50 m nad posadka. Wentylacja wywiewna
bedzie realizowana poprzez kanat wywiewny wyposazony w kratke bezzaluzjowa fi 160 cm.
Usytuowana pod stropem pomieszczenia i dalej wyprowadzony na zewnatrz okoto 1,0 m ponad
dach i zaizolowany termicznie lub wykonany w technologii identycznej jak komin spalinowy.
Roboty budowlane
Nalezy przeprowadzi¢ roboty adaptacyjne w pomieszczeniu kottowni (ujete w stosowanym
przedmiarze robot) m.in.:
a) w pomieszczeniu kottowni wykonaé¢ cokoty pod kotty, wysoko$¢ 10cm nad poziom
posadzki,
b) wykona¢ szczelna studzienke schiadzajaca 01000 mm, H = 1000 mm, do ktorej
wlaczona bedzie kratka Sciekowa
C) w pomieszczeniu kottowni wykona¢ posadzke jako nienasiakliwa, z materialow
niepalnych , wylozy¢ plytkami ceramicznymi, spadek 1% w kierunku wpustu
d) $ciany kottowni pomalowac na biato farba emulsyjna
e) rozwiazac¢ sposob mocowania komina
f) strop nad kotlownia powinien by¢ lekki, swobodnie ulozony na konstrukcji nosnej
wykonany z materialdw niepalnych,
g) drzwi do kotlowni metalowe , otwierane na zewnatrz, o odpornosci ogniowej REI30
min., szeroko$¢ min.110cm,
h) wykona¢ zabezpieczenie przej$¢ przewodow instalacyjnych przez S$ciany i stropy
kottowni zgodnie z klasa odpornos$ci ogniowej przegrody np.firmy Hilti
i) na drzwiach kotlowni umiesci¢ tablice informacyjno-ostrzegawcza ,, Pomieszczenie
kottowni. Nieupowaznionym wstgp wzbroniony”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 6.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:
a) kontrolg elementow sktadowych dostarczonych przez producenta;
b) kontrola wytrasowania miejsc montazu;
c) kontrolg montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne nasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 7.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru

[lo§¢ robot obmierza si¢ w sztukach wykonanych elementow (osprzgt 1 urzadzenia) oraz w
metrach biezacych i metrach kwadratowych w odniesieniu do zainstalowanych przewodow
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Ponadto nalezy wykona¢
pomiary kontrolne w celu uzyskania pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i
wielko$ci zadane zgodnie z wymogami. Zakres tych dziatan okre$laja szczegdtowe procedury
pomiarow, ktorych przestrzeganie jest konieczne przy odbiorze koncowym. Zwienczeniem tych
dziatan odbiorczych jest protokoét koncowego odbioru technicznego instalacji wentylacji i
klimatyzacji.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac¢, przykladowo w stosunku do nastgpuj acych
rodzajoéw robot:

a) prowadzenie przewodow instalacji

b) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

€) wykonanie przewidywanych prob szczelnosci instalacji.
Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakosé
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatno$é do prawidtowego wykonania izolacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakoSci wykonania robdt albo ich przydatno$ci do
prawidtowego wykonania izolacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
migdzyoperacyjnego.
Zatacznikiem do protokotu koncowego sa:

a) protokot odbiorow technicznych czgsciowych,

b) wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych.

c) wykaz dokumentéw inwentarzowych,

d) dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji,

e) protokot potwierdzajacy kompletno§¢ wykonanych prac,

f) protokoét z przeprowadzonej kontroli dziatania instalacji,

g) protokot z przeprowadzonych pomiarow kontrolnych.
8.3 Odbiér techniczny czesciowy izolacji cieplnych
Odbidr techniczny czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czg$ci
instalacji, do ktérych zanika dostgp w wyniku postgpu robot. Dotyczy on na przyklad:
przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych
w rurach plaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej §¢ w przepustach
oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bgdzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
Odbidr czgsSciowy przeprowadza sig¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.
W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:
sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czg$ci izolacji z wymaganiami okreslonymi w
projekcie i Specyfikacji Technicznej
Po dokonaniu odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacjg czgsci izolacji,
ktore byly objete odbiorem czgsciowym.
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W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt.
9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania instalacji wentylacyjno- klimatyzacyjnej obejmuje: roboty pomiarowe,
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie 1 montaz oraz demontaz
zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materialdéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska
pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych 1 prac towarzyszacych podano w
ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegblnosci:

1. Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia ci$nieniowe. Przedmiotowe

warunki techniczne. Kotty i rurociagi. Kotly wodne.

2. Wymagania techniczno-ruchowe dla armatury regulacyjnej c.0. Wojciech
Kotodziejczyk. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
,.Instal". Warszawa 1988.

PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu otwartego - WWymagania.

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -

Wymagania.

PN-B-02415:1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych

zamknigtych systemow cieptowniczych - Wymagania.

9. PN-B-02419:1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych - Badania.

ook w

o~

ST 10.02.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
INSTALACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH
(CPV) 45 31 00 00
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(CPV) 45 31 70 00

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie instalacji elektrycznych i innych instalacji elektrycznych (automatyka
dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i ogrzewania).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
W sktad niniejszej czesci ST wchodza nastepujace elementy instalacji:

a) rozdzielnice elektryczne, :

b) zasilanie kablowe obiektu,

c) instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych,

d) instalacja elektryczna wentylacji, klimatyzacji i pompy s$cieckowe;j ,

e) instalacja odgromowa,

f) instalacja przepigciowa,

g) instalacja polaczen wyrownawczych,

h) rozdzielnice elektryczne,

i) instalacja AKPiA central wentylacyjnych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z PBUE oraz z obligatoryjnymi normami serii PN
- IEC 60364 ... oraz PN - 86/E - 05003, PN - 76/E - 02032, PN - 76/E - 05125.

obwod ( instalacji elektrycznej) - zespot elementow instalacji elektrycznej wspolnie zasilanych
1 chronionych przed przet¢zeniem wspdlnym zabezpieczeniem;

obwod rozdzielczy: wewnegtrzna linia zasilajaca - wlz ( obiektu budowlanego) - obwod
elektryczne zasilajacy tablice rozdzielcza;

obwod odbiorczy: obwdéd koncowy (obiektu budowlanego) - obwdd, do ktérego sa
przylaczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe;

obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwala ( przewodu) - maksymalna wartos¢ pradu, ktory moze
ptyna¢ dhugotrwale w okreslonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury
przewodu;

prad przetezeniowy - dowolna warto$¢ pradu wigksza od warto$ci znamionowej. Dla
przewodow, wartoscia znamionowa jest obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata;

oprzewodowanie - przewdd, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniajace ich
zamocowanie 1 ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi;

urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do takich celow jak wytwarzanie, przeksztalcanie, przesylanie rozdziat lub wykorzystanie
energii elektrycznej;

odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng formg energii ( np. $wiatlo, cieplo, energi¢ mechaniczng itp. ) ;

rozdzielnica niskonapigciowa - zestaw jednego lub kilku tacznikow niskonapigciowych wraz
ze wspOlpracujacym  wyposazeniem  sterowniczym, pomiarowym, sygnalizacyjnym,
zabezpieczeniowym, regulacyjnym itd., kompletnie zmontowany na odpowiedzialnos¢
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wytworey, ze wszystkimi wewngtrznymi potaczeniami elektrycznymi i mechanicznymi oraz
cze$ciami konstrukcyjnymi;

ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona dostgpnych czesci przewodzacych w
przypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakidceniowych;

ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona przed dotykiem czg$ci czynnych instalacji
elektrycznej w trakcie ich normalnej pracy pod napigciem, napigcie znamionowe instalacji -
znamionowe napigcie migdzyprzewodowe, na ktore instalacja zostata zbudowana;

obudowa, oslona - element zapewniajacy ochrong przed niektéorymi wptywami otoczenia i
przed dotykiem bezposrednim z dowolnej strony;

uziom - przedmiot lub zespdt przedmiotéw umieszczonych w gruncie ( ziemi) tworzacy
elektryczne potaczenie z tym gruntem ( ziemia) ;

przewod ochronny ( PE ) - przewod lub zyla przewodu przeznaczony do elektrycznego
potaczenia nastepujacych czesci: dostepnej czesci przewodzacej, obcej przewodzacej, glowne;j
szyny (zacisku uziemiajacego ), uziomu, uziemionego punktu naturalnego zrodta zasilania lub
punktu neutralnego sztucznego;

przewéd ochronno - neutralny ( PEN) - uziemiony przewdd ( zyta przewodu) spetniajacy
jednoczesnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;

przewod uziemiajacy -przewod ochronny taczacy gldwna szyng ( zacisk) uziemiajaca z
uziomem:;

gléwna szyna uziemiajaca - szyna ( zacisk) przeznaczona do przylaczenia do uziomu
przewodéw ochronnych, w tym przewodow potaczen wyréwnawczych oraz przewodow
uziemien roboczych, jezeli one wystepuja;

polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenia czgéci przewodzacych dostgpnych lub
czesci przewodzacych obcych w celu uzyskania wyré6wnania potencjatow;

przewdod odprowadzajacy sztuczny - zainstalowany przewdd taczacy zwod z przewodem
uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym,;

rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna migdzy uziomem a ziemia odniesienia
zmierzona przy przeplywie pradu przemiennego o czgstotliwosci technicznej;

urzadzenie piorunochronne - zespot elementéow konstrukcyjnych obiektu lub elementow
zainstalowanych na obiekcie, odpowiednio potaczony, wykorzystany do ochrony odgromowej;
uziom pionowy ( szpilkowy) - uziom zaglebiony swym najwigkszym wymiarem prostopadle do
powierzchni ziemi;

uziom poziomy - uziom w postaci tasmy lub drutu utozony poziomo w ziemi; uziom otokowy -
uziom poziomy utozony wokoét chronionego obiektu;

zwod - czg$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wyladowan atmosferycznych;

zwdd izolowany - zwo6d pionowy lub poziomy wysoki zainstalowany nad lub obok chronionego
obiektu w sposob zapewniajacy wymagany odstep zwodu od chronionego obiektu;

zwod nieizolowany - zwod pionowy lub poziomy wysoki, poziomy podwyzszony lub poziomy
niski umieszczony na chronionym obiekcie;

zwo6d naturalny - zwod utworzony przez gorne elementy metalowe lub zelbetowe obiektu
budowlanego zabudowane w innym celu niz przyjmowanie wyladowan atmosferycznych;
ziemia odniesienia - dowolny punkt wierzchniej warstwy gruntu, ktoérego potencjal nie ulega
zmianom pod wptywem pradu przeptywajacego przez dany uziom lub uktad uzioméw;

zacisk probierczy - roztaczalne potaczenie Srubowe przewodu odprowadzajacego z przewodem
uziemiajacym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciagtosci
galwanicznej cz¢sci nadziemnej;

stup - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie bezposrednio lub posrednio za pomoca
fundamentu, na ktorej zamocowana jest oprawa oswietleniowa;
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oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym,
chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego;

linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno -lub wielozylowych potaczonych rownolegle tacznie z osprzetem,
utozone na wspdlnej trasie i laczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno -
lub wielofazowych;

trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sa linie kablowe;

napiecie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana;

osprzet elektryczny linii kablowej - zbidr elementow przeznaczonych do taczenia i
zakonczenia kabli np. gtowice kablowe;

skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czg$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego lub naziemnego;

zblizenia - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odleglos¢ migdzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odleglos¢
dopuszczalna dla danych warunkéw ukladania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie;

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogolne - pkt. 2.

2.2. Wymagania szczego6lne dotyczace materialow

Materiaty do wykonania robot elektrycznych i teletechnicznych nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawceg materialy, musza by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Materiatami i wyrobami dopuszczonymi do
obrotu 1 powszechnego stosowania sg te, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN, BN lub
aprobata techniczna.

Zastosowane materialy

- kable typu YKY wg PN - 93/E - 90401

- Przewody typu YDY, YDYp wg PN — 87/E - 90056

wg PN - 81/E - 06310 i
PN - IEC-598 - 1 + Al

- osprzgt elektroinstalacyjny i|wg PN - 85/E - 93150,93250, PN - 87/E
teletechniczny - 93100

- oprawy oswietleniowe

- wylaczniki nadmiarowe wg PN - 90/E - 93002

wg PN - IEC - 1008

- wylaczniki réznicowo - pradowe i PN -IEC - 1009

- roztaczniki izolacyjne wg PN - 93/E - 06150/30
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- wytaczniki p.poz. wg PN -IEC-439-1+AC
- rozdzielnice i tablice rozdz. wgPN-1EC-439-3+ Al
- ochronniki przepigciowe wg PN - IEC - 60664 - 1

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST.00.01.00 Wymagania og6lne — pkt. 3.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Do przeprowadzenia prac elektrycznych nalezy zastosowac:
a) spawarke transformatorowa
b) zestaw elektronarzedzi
C) przyrzady pomiarowe do prob i badan pomontazowych.
Przy niektorych pracach niezbgdne sa rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 4.
4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu
Przy transporcie 1 sktadowaniu materiatow 1 urzadzen, a zwlaszcza rozdzielnic konieczne jest
nalezyte zabezpieczenie przed wstrzasami oraz uszkodzeniami mechanicznymi 1 mozliwos$cia
zagubienia ruchomych czg$ci urzadzen. W czasie przemieszczania szaf 1 aparatdw wewnatrz
obiektu trzeba je zabezpieczy¢ na tg okolicznos¢.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych $rodkow
transportu:

1. samochodu skrzyniowego

2. samochodu dostawczego

3. samochodu samowytadowczego

4. przyczepy do przewozenia kabli.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ i uktadane
zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworcg.
Sktadowanie - materiaty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Osprzg¢t elektryczny i rozdzielnice
przechowywaé¢ w suchych i cieptych pomieszczeniach najlepiej w opakowaniach fabrycznych.
Dostarcza¢ je na budowe w fazie koncowej, aby unikna¢ zbednych uszkodzen. Przewody
izolowane przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych. Oprawy oswietleniowe,
zrodla $wiatla, osprzgt elektryczny przechowywa¢ w suchych i cieptych pomieszczeniach
najlepiej w opakowaniach fabrycznych. Dostarcza¢ je na budowe w fazie koncowej, aby
uniknaé¢ zbednych uszkodzen. Wszystkie zastosowane materiaty, zgodnie z ustawa "Prawo
budowlane", musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Materiatami i
wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sa te, dla ktorych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat lub
deklaracjg zgodnosci z PN, BN lub aprobata techniczna.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje elektryczne
wngtrzowe 1 o§wietlenie terenu oraz uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wyltaczenia napigcia
w istniejacych sieciach elektroenergetycznych w zwiazku z projektowana budowa.

5.2. Wymagania szczegolne
5.2.1. Prace przygotowawcze
Wykonawca przed przystapieniem do robdt zasadniczych zrealizuje nastgpujace prace
przygotowawcze:
a) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprz¢tu budowlanego
b) wykonanie zasilania w energi¢ elektryczna miejsca wykonywania robot.
5.3. Roboty instalacyjno — montazowe
Wszystkie trasy WLZ-6w i przewodow instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz miejsca
lokalizacji tablic rozdzielczych nalezy doktadnie wyznaczy¢ wg projektu, zwracajac szczegdlna
uwage na zblizenia i ewentualne kolizje z innymi instalacjami branzy sanitarnej. Trasa
prowadzenie instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla przysztych konserwacji i remontow. Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii
kablowych, rurociagéw nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu robo6t z Uzytkownikiem
tych urzadzen.
5.3.1. Montaz WLZ i przewodow odbiorczych
Trasowanie wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewnienie bezkolizyjnosci z
innymi instalacjami. Przebicia przez stropy i1 §ciany wykonywaé¢ po konsultacji z inspektorem
nadzoru i w taki sposob, aby rury i przewody mozna byto prowadzi¢ tagodnymi tukami o
promieniu nie mniejszym niz 10-krotna S$rednica rury lub przewodu. Przewody
elektroenergetyczne uktada¢ w korytku instalacyjnym oraz czg$ciowo w rurkach ochronnych
RL i p/t..
5.3.1.1 Przylaczanie odbiornikow

Przewody wprowadzane do rozdzielnic, urzadzen odbiorczych 1 puszek powinny mieé
nadwyzk¢ dlugosci niezbgdna do wykonania potaczenia. Przewody neutralne 1 ochronne
powinny by¢ nieco dtuzsze niz fazowe. Wazna sprawa jest tez staranne wykonanie potaczen
skrecanych tj. dokrgcenia zaciskow Srubowych z odpowiednia sita a takze odizolowanie zyl w
taki sposob, aby odizolowany odcinek miescit si¢ catkowicie w zacisku.
Miejsca potaczen zyt przewodow =z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokladnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.
Polaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi 1
kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sa do przesunig¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

a) przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,

b) przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

C) przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

5.3.1.2 Laczenie przewodow
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W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie
1 osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrecanych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposdb podiaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie 1 nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
napr¢zenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przepltyw pradu. Diugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.3.1.3 Ukladanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od
uchwytéw nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odleglo$§ci migdzy nimi ze wzgledoéw
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu i
osprzetu do ktorego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomigdzy
uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagacé begdzie:

a) Ulozenia przewodow i zainstalowania osprzg¢tu przed wykonaniem tynkowania.

b) W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnegk pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.

€) Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w
osprzgcie oraz aparatach za pomoca dtawnikow.

d) Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego piericienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewngtrznej przewodu lub kabla.

e) Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich
uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

a) Zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, ulozenie przewodéw w korytku wraz z
zatozeniem pokryw.

b) Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

€) Zamontowania listwy PCW na S$cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych
przykrecanych do podtoza, ulozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z
zatozeniem pokrywy.

5.3.1.4 Ukladanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podiozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyj ¢tej technologii montazu i rodzaju tworzywa laczenie rur ze soba oraz sprzgtem i
osprzetem nalezy wykonywac przez:

a) wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem polaczen,

b) wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
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¢) wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywaé tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewngetrznej §rednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania rur z
wciagnigtymi w nie przewodami.
5.3.1.5 Wciaganie przewodow
Przed przystapieniem do wciagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzgtu 1 osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Wciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprze¢tu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktore pozniej zostana uzyte w instalacji. Laczenie
przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacj¢ nalezy wykonac:

a) w wykonaniu zwyklym,

b) w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:

a) bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,

b) na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

€) pod tynkiem z osprz¢tem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

d) na korytkach prefabrykowanych metalowych,

e) w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

a) przewody i kable uszczelniaé w sprzgcie i osprzgcie oraz aparatach za pomoca
dlawikow. Srednica dlawicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢
dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla.

b) po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich
uszczelniaczy.

5.3.2. Montaz opraw oSwietleniowych elektrycznego osprzetu elektrycznego

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby uniknac niepotrzebnych
zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowacé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie
na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy osprz¢tu montowanego na
scianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidtowos¢
potaczen. Zrédta s$wiatla i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym
zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez
odpowiednie przylaczanie odbiorow 1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd
wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbgdna wytrzymalo$¢ na wyciaganie wtyczki
1 gniazda. Gniazda wtyczkowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego
rozmieszczania sprzgtu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wylacznikow
klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w caltym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda
wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk ten
wystgpowat u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki
sposob, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego
bieguna. Przewod ochronny bedacy zyla przewodu wielozytlowego powinien mie¢ izolacjg
bedaca kombinacja barwy zielonej i z6lte;.

5.3.3. Montaz tablicy rozdzielczej i zlacza kablowego

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposdb podany w
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dokumentacji. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do
nich konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukceji
wsporczych zamocowanych w podtozu.
Montaz tablic rozdzielczych nalezy wykona¢ wg instrukcji montazu dostarczonych przez
producentéw tych urzadzen. Instrukcje te powinny zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i
kolejno$¢ wykonywania rob6t, a mianowicie:

a) ustawienie i zamontowanie rozdzielnic w $cianach

b) podiaczenie do rozdzielnic kabli zasilajacych, wlz-6w i przewodow odbiorczych

¢) wykonanie instalacji przeciwporazeniowych

d) roboty wykonczeniowe.
Nalezy zwroci¢ uwage na utozenie kabli i przewodow, tak aby byly utozone w odpowiednim
porzadku, powiazkowane i1 oznakowane. Wazna sprawa jest tez staranne wykonanie potaczen
skrecanych tj. dokrecenia zaciskow srubowych z odpowiednia sila a takze odizolowanie zyt w
taki sposob, aby odizolowany odcinek miescit si¢ catkowicie w zacisku. Tablice rozdzielcze
powinny zawiera¢ ich schematy a przewody i kable powinny by¢ wtasciwie oznakowane i
opisane.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

a) zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych

opakowaniach,
b) dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $Sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

c) zatozy¢ ostony zdjgte w czasie montazu,

d) podtaczy¢ obwody zewngtrzne,

e) podtaczy¢ przewody ochronne.
5.3.4. Montaz instalacji ochrony przeciwporazeniowej i przepig¢ciowej
Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania w
uktadzie sieci TN - S, polega na potaczeniu czgéci dostgpnych przewodzacych z uziemionym
przewodem ochronnym PE, powodujacym odlaczenie zasilania w warunkach zaktdceniowych.
Potlaczenia te nalezy wykona¢ przewodem miedzianym 2,5 (4,0 ) mm?,
Ochronie przed dotykiem posrednim podlegaja:

a) konstrukcje i obudowy metalowe rozdzielnic

b) zaciski ochronne w tablicach rozdzielczych

C) zaciski ochronne w urzadzeniach odbiorczych

d) styki ochronne w gniazdach wtyczkowych

e) styki ochronne w oprawach o$wietleniowych wykonanych w I kl. ochronnosci
Przewody ochronne nalezy podlaczy¢ do zaciskéw specjalnie do tego przeznaczonych.
Przewody uziemiajace i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja oraz uszkodzeniami
mechanicznymi. Uziomy nalezy wykona¢ z pretow 1 taSm ocynkowanych. Zwraca si¢
szczegdlna uwage na staranno$¢ wykonania potaczen ochronnych wyréwnawczych gtownych i
miejscowych oraz pdzniejsze sprawdzenie ich ciaglosci i sprawdzenie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej na drodze pomiarow. Ochrong przeciwporazeniowa i przepigciowa
wykona¢ zgodnie z normami
PN - IEC 60364 - 4 — 41, PN - IEC 60364 - 4 - 443, PN - IEC 60364 - 5 - 54, PN - IEC 60364 -
7—71,PN - IEC 60364 - 4 - 443.
5.3.5 Montaz sztucznych zwodéw piorunowych na budynku
Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé¢ na stale przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy
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instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach fatwo zapalnych.

Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewngtrznych $cianach budynku na
wspornikach 1 uchwytach. Odlegtos¢ od $cian budynku powinna by¢ taka sama jak przy
zwodach poziomych.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomigdzy zwodem, a
przewodem uziemiajacym. Potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami sztucznymi
nalezy wykona¢ przy pomocy zlaczy probierczych.

Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub
pionowe.

Uziomoéw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powlokami nie przewodzacymi. Do
uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne — pkt. 6.
6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakoSci
6.2.1. Kontrola jakosci materialow
Urzadzenia elektryczne oraz przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadaé atest
fabryczny lub $wiadectwo jakoSci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty, gwarancje i DTR.
6.2.2. Kontrola i badania w trakcie roboét
W trakcie wykonywania robot nalezy wykona¢ kontrolg w zakresie:
zgodnosci z dokumentacja 1 przepisami

a) poprawnego montazu instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

b) kompletnosci wyposazenia

C) poprawnosci oznaczenia

d) braku widocznych uszkodzen

e) nalezytego stanu izolacji

f) skutecznos$ci ochrony od porazen elektrycznych.
6.2.3. Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé proby napigciowe i1 badanie kabli 1 przewodow
elektroenergetycznych na rezystancj¢ izolacji, zachowania ciagtosci zyl roboczych, zgodnosci
faz, jak rowniez pomiary rezystancji uziomow, napig¢ razenia, skutecznos$ci ochrony od
porazen.
Wykona¢ obowiazujace badania rozdzielnic 1 tablic rozdzielczych. Wyniki badan i pomiarow
nalezy zamie$ci¢ w protokotach.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 7.
7.2. Szczegdlne zasady obmiaru
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach robot. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru.
Jednostka obmiaru jest:
m ( metr) - dla uktadania przewodéw 1 kabli
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kpl ( komplet) - dla montazu tablic rozdzielczych
szt. (' sztuk) - dla montazu stupéw o$wietleniowych parkowych

- dla montazu aparatury w tablicach rozdzielczych
- dla montazu osprz¢tu instalacyjnego

- dla montazu opraw o$wietleniowych

-dla wykopow

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Wszystkie odbiory musza by¢
potwierdzone stosownymi protokotami technicznymi cz¢§ciowymi i koncowymi,

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

a)
b)

i)

dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot

dokumentacja uzasadniajaca uzupelnienia 1 zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot

dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

protokoty czegsciowych odbioréw robot zanikajacych i zakrytych

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob pomontazowych

protokoty pomiaréw i badan

swiadectwa jako$ci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow

dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.

8.2.1. Odbior cze¢sciowy
Przed rozpoczgciem robdt montazowych nalezy dokona¢ odbioru: usytuowania miejsc montazu

tablic

rozdzielczych usytuowania miejsc montazu opraw os$wietleniowych usytuowania

wypustow pod osprzet instalacyjny ulozonych, lecz nie otynkowanych przewodéw i kabli
utozonych, lecz nie zasypanych kabli oswietlenia terenu usytuowania stupéw oswietleniowych.
8.2.2. Odbior koncowy

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z umowa, dokumentacja, warunkami, normami i przepisami
sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci robdt z odpowiednimi protokdtami prob
montazowych

dokona¢ ogledzin nowo-zabudowanych instalacji, rozdzielnic 1 urzadzen odbiorczych
ustali¢ warunki przekazania instalacji do eksploatacji 1 zataczenia napigcia

dokona¢ probnego zataczenia pod napigcie

sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen.

Odbior instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-1EC 60364-6-61.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne -

pkt.9.

9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy platnosci
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Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci wykonanych robot na
podstawie: atestow, certyfikatow, aprobat technicznych producentéw, wyniki protokotow i
badan oraz ogle¢dzin sprawdzajacego.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)

h)
i)

roboty przygotowawcze i pomiarowe geodezyjne

zakup i transport materiatow i1 elementdw na miejsce wbudowania

wykonanie robdt montazowych ( uktadanie przewodow, kabli, osprzetu instalacyjnego,
montaz tablic rozdzielczych i dodatkowych aparatow)

wykonanie niezbgdnych robot ziemnych (wykop, zasypanie, obsypka piaskiem,
zageszezenie gruntu)

wykonanie rob6t kablowych zewngtrznych ( ulozenie kabla, zarobienie i podiaczenie do
urzadzen, przykrycie kabla folia, nalozenie oznacznikéw kablowych)

wykonanie montazu stupoéw oswietleniowych ( montaz stupa w wykopie, montaz opraw
oswietleniowych, ulozenie przewodow, wykonanie polaczen w stupie)

wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych
protokotami

uporzadkowanie terenu budowy

wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robot tymczasowych 1 prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegolnosci:

1.

2.

O N ok

9.

10.
11.
12.

13.

PN - 76/E — 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN - 76/E — 90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN - 74/E — 06401 Elektryczne linie kablowe. Osprzgt do kabli o napigciu
znamionowym do 60kV. Ogo6lne wymagania 1 badania.

PN - 84/E — 02033 Os$wietlenie wngtrz $wiattem elektrycznym.

PN - 86 - 92/E - 05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN - IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

PN - IEC 60364 — 1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

PN -IEC 60364 - 4 - 41 Ochrona przeciwporazeniowa.

PN - IEC 60364 - 4 - 42 Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN - IEC 60364 - 4 - 43 Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN - IEC 60364 - 4 — 443 Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN - IEC 60364 - 4 — 46 Odlaczenie izolacyjne i taczenie.

14. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia

elektrycznego.
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15. PN - IEC 60364 - 5 — 53 Aparatura taczeniowa i sterownicza.

16. PN - IEC 60364 - 5 — 54 Uziemienia i przewody ochronne.

17.PN - IEC 60364 - 6 — 61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

18. PN - IEC 60364 - 7 — 704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy 1 rozbiorki.

ST 10.03.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
INSTALACJE SEABOPRADOWE
( CPV) ST 03.06.00

1.WSTEP
1.1Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji stabopradowych
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.
ST jest sporzadzona na podstawie projektu wykonawczego instalacji stabopradowych 1 opisuje
rozwigzania techniczno materiatowe okreslone w tym projekcie
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja
Zakres robot obejmuje:
a) Instalacjeg sygnalizacji pozarowej
b) Instalacje oddymiania klatki schodowe;j
1.4 Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia uzywane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami.

2.MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Wyroby budowlane przeznaczone do zastosowania na budowie powinny by¢ fabrycznie nowe i
posiada¢ wymagane $wiadectwa jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, swiadectwa
gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Jesli istnieja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatdw nie moga one by¢ zastosowane. Stosowanie materiatow zastgpczych wymaga
uzyskania zgody projektanta i inspektora nadzoru. Materialy zaakceptowane przez inspektora
nadzoru nie moga by¢ zamienione bez jego zgody.

2.2 Wymagania szczegolowe

2.2.1 Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢
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do robot. Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawceg. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatlowej dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-
montazowe. Sposob sktadowania materiatow elektrycznych jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow. Materialty nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych. Rury nalezy sktadowa¢ w wiazkach
W pozycji pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bgbnach.
2.2.2 Wymagania dla koryt kablowych
Koryta kablowe wykonane z cynkowanej na goraco blachy stalowej perforowanej o grubosci co
najmniej Imm. Katy ptaskie, odgatezienia, taczniki, zwezki, pokrywy, wsporniki itd. stosowac
systemowe, tego samego typu i producenta co koryta. Wszystkie elementy podwieszajace i
mocujace, nakretki, podktadki itp. beda wykonane z tego samego materialu co dane koryto.
Koryta kablowe powinny spetnia¢ norm¢ PN-EN 61537:2007 (U) Prowadzenie przewodow.
Systemy korytek i systemy drabinek instalacyjnych.
2.2.3 Wymagania dla kanalow i listew kablowych
Kanaty i listwy kablowe z PCV i aluminium stosowac z systemowymi elementami budowy tras
kablowych w rodzaju: pokryw, przegrod, zaslepek koncowych, rozgatezien, katow, uchwytow
osprzetu pochodzacymi z oferty tego samego producenta.
Kanaty i listwy kablowe powinny spelnia¢ norm¢ PN-EN 50085 Systemy listew instalacyjnych
otwieranych i listew instalacyjnych zamknigtych do instalacji elektrycznych.
2.2.4 Wymagania dla rur instalacyjnych
Rury winidurowe sztywne powinny spetnia¢ normg¢ PN-EN 50086 Systemy rur instalacyjnych
do prowadzenia przewodow oraz PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do
prowadzenia przewodoéw. Czg§¢ 21: Wymagania szczegdélowe. Systemy rur instalacyjnych
sztywnych.
Rury winidurowe gigtkie (karbowane) powinny spetnia¢ normg. PN-EN 50086 Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewodéw oraz PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czg$¢ 22: Wymagania szczegdlowe. Systemy rur
instalacyjnych gigtkich.
2.2.5 Wymagania dla materialow systemu oddymiania
Stosowa¢ materiaty i urzadzenia o parametrach wskazanych w Projekcie. Wszystkie materiaty
powinny posiada¢ aprobatg techniczng CNBOP oraz spetnia¢ nastepujace normy produktowe:
a) PN-EN 54-2:2002 System sygnalizacji pozarowej Czg$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowe;.
b) PN-EN 54-2:2002/A1:2007 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowe;.
c) PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 3: Pozarowe urzadzenia
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.
d) PN-EN 54-3:2003/A2:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej - Czg$¢ 3: Pozarowe
urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne .
e) PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej Czgs¢ 4: Zasilacze.
f) PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej Cze$¢ 4: Zasilacze.
g) PN-EN 54-4:2001/A2:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs$¢ 4: Zasilacze.
h) PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 5: Czujki ciepta. Czujki
punktowe.
i) PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze¢$¢ 7: Czujki dymu. Czujki
punktowe dzialajace z wykorzystaniem $§wiatla rozproszonego, swiatta przechodzacego
lub jonizacji.
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J) PN-EN 54-7:2004/A2:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢ 7: Czujki dymu.
Czujki punktowe dziatajace z wykorzystaniem $wiatla rozproszonego, $wiatla

przechodzacego lub jonizacji.

K) PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 10: Czujniki plomienia.

Czujki punktowe.

I) PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 10: Czujki

ptomienia. Czujki punktowe.

m) PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze

pozarowe.

n) PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 11: Reczne

ostrzegacze pozarowe.

0) PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze¢$¢ 12: Czujki dymu. Czujki

liniowe dziatajace z wykorzystaniem wiazki $wiatta przechodzacego.
p) PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 17: Izolatory zwar¢.

g) PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 18: Urzadzenia

wejscia/wyjscia.

r) PN-EN 54-20:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze¢$¢ 20: Czujki dymu

zasysajace.

s) PN-EN 54-21:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze¢$¢ 21: Urzadzenia do

transmisji sygnatéw alarmowych 1 uszkodzeniowych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 3,
3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprze¢t powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci 1 wytrzymatos$ci.

Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciagtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymagane;j
wydajnosci dla umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie ze Specyfikacja.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 4.
4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu
Do wykonania robot wg specyfikacji beda stosowane nastgpujace $rodki transportowe:
e Ciagnik kolowy
e Przyczepa do przewozenia kabli 4t
e Samochod dostawczy do 0.9t
e Zuraw samochodowy do 4t

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Sprzet transportowy powinien odpowiadaé ogolnie przyjetym wymaganiom co do jakosci 1

wytrzymatosci.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

j,ego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki 1 urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robo6t elektrycznych. W
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czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotow w sposob zapobiegajacy
ich uszkodzenie. Transport kabli i przewoddéw nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow:

a) kable nalezy przewozi¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4°C, przy
czym wewngtrzna $rednica krggu nie powinna by¢ mniejsza niz 40- krotna S$rednica
zewnetrzna kabla,

b) bebny z kablami lub przewodami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢
ustawione na krawedzi tarcz a tarcze bebnow powinny by¢ przymocowane do dna
skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly si¢ przetaczac.

C) stawianie bgbnow z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla
lub przewodu nalezy uktada¢ poziomo. Zabronione jest przebywanie osob w skrzyni
samochodu w czasie przewozenia bgbna z kablami.

d) umieszczenie i zdejmowanie bgbnow z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu
zaleca si¢ wykona¢ przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bgbnow z kablami 1
przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdéw kabli i przewodow jest
zabronione..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, przepisami i normami oraz postanowieniami umowy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne elektryczne.

5.2 Szczegolne wymagania dotyczace wykonania instalacji teletechnicznych

5.2.1 Trasowanie instalacji teletechnicznych

Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowe] konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych 1 pionowych. Gtowne ciagi
instalacji uklada¢ w korytkach i instalacyjnych zgodnie z dokumentacja. Poza korytkami
instalacje uktada¢ pod tynkiem.

5.2.2 Ukladanie przewodow i kabli

Ulozone przewody 1 kable w trasach kablowych, na tynku, w kanatach kablowych oraz przy
wejsciach 1 wyjsciach z puszek oraz skrzynek nalezy oznakowaé, uzywajac oznacznikow
adresowych.

5.2.3 Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji teletechnicznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza ($cian, stropow,
elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne 1
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji.

5.2.4 Koryta kablowe

Koryta kablowe montowa¢ z zastosowaniem systemowych ksztaltek przy zmianie poziomej i
pionowej kierunku trasy. Koryta montowa¢ na systemowych wspornikach. Odlegtosci
zawieszenia 1 wsparcia powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta korytek. Maksymalne
odgigcie nie powinno przekroczy¢ 5 mm przy maksymalnym obciazenia koryta. Koryta
wyposazyé w systemowe pokrywy chyba, ze beda umieszczone w ciasnych miejscach lub w
poblizu sufitow. Wszystkie urzadzenia podwieszajace 1 mocujace, nakretki, podktadki itp. beda
wykonane z tego samego materialu co dane korytko. Wszystkie elementy metalowe tras
kablowych powinny by¢ potaczone do szyny wyrownawczej nie rzadziej, jak co 50m. Trasy
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kablowe nie moga by¢ mocowane do konstrukcji wsporczych innych instalacji. Trasy kablowe
powinny by¢ w miar¢ mozliwosci daleko od zrédet ciepta (rury =z ciepta woda). Instalacje
kablowe prowadzone w przestrzeniach migdzy stropowych powinny réwniez by¢ instalowane w
kanatach korytach i rurach. Niedopuszczalne jest uktadanie kabli bezposrednio na suficie
podwieszanym i innej instalacji znajdujacej si¢ w przestrzeni miedzy sufitowej. Kable
instalowane pod podloga technologiczna nalezy mocowa¢ w korytach kablowych w odlegtosci
od posadzki. Niedopuszczalne jest uktadanie kabli bezpos$rednio na posadce.

5.2.5 Przejscia kabli przez $ciany i stropy

Wszystkie przej$cia kabli instalacji teletechnicznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia wymienione wyzej nalezy
wykonywa¢ w przepustach rurowych w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie
elementéw budowlanych przez ktore przechodza. Przej$cia migdzy pomieszczeniami o réznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢
wyziewow. Kable instalacji teletechnicznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane itp.

5.2.6 Polaczenia wyréwnawcze

Wykona¢ miejscowe potaczenia wyrownawcze taczac do miejscowej szyny wyréwnawczej
przewdd PE instalacji elektrycznej, metalowe rury wody i1 CO, metalowe czgsci tras kablowych
z koryt elektroinstalacyjnych itp.

5.3 Wymagania dotyczgce wykonania instalacji oddymiania

5.3.1 Montaz okablowania systemu oddymiania

Przewody prowadzi¢ w trasach kablowych instalacji teletechnicznych, podtynkowo w rurce
ostonowe;j gigtkiej lub na tynku w rurce instalacyjnej sztywnej. Przewody przechodzace przez
Sciang lub stropy prowadzi¢ w ostonach rurkowych (przepustach). Przy skrzyzowaniach
przewody ostania¢ rurka. Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej odpowiadajacej klasie elementow budowlanych przez ktére przechodza. Wszystkie
przewody prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci w odleglosci co najmniej 0,3m od instalacji
energetycznej. Linie sygnalizacyjne wykona¢ przewodem PHO90 typu HDGs uktadanym na
atestowanych uchwytach dla kabli ognioodpornych lub w ognioodpornych trasach kablowych
instalacji teletechnicznych. Linie sterownicze z przekaznikow CSP lub modutéw kontrolno-
sterujacych wykona¢ przewodami ognioodpornymi PH90.

5.3.2 Montaz ostrzegaczy systemu sygnalizacji pozarowej

Czujki dymu instalowa¢ w pomieszczeniach na stropie wlasciwym lub suficie podwieszanym w
gniazdach montazowych, do ktorych podiaczy¢ przewody linii dozorowych. Dla czujek
zainstalowanych w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym zainstalowa¢ dodatkowa
sygnalizacj¢ optyczna zadziatania czujki przez dotaczenie wskaznika zadziatania instalowanego
w widocznym miejscu na suficie podwieszanym. Nalezy zapewni¢ dostgp dla celow
konserwacyjnych do czujek znajdujacych si¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
wykonujac odpowiednie otwory rewizyjne.

Reczne ostrzegacze pozarowe instalowac na wysokosci 1.5 m od podtogi w odlegtosci, o ile to
mozliwe, co najmniej 0,5m od innego sprzgtu elektrycznego.

W trakcie montazu na czujkach, przyciskach, wskaznikach nalepi¢ etykietki z oznaczeniami
stref dozorowych (wielko$¢ cyfr powinna umozliwia¢ tatwy odczyt).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg jakosci robot, materialow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robot.
Wszystkie badania i pomiary bgda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednic uprawnienia. Wykonawca bedzie
przekazywac inspektorowi nadzoru kopig raportéw z wynikami badan (pomiardw) nie pdzniej
niz w terminie i1 w formie okreslonej w umowie. Badania kontrolne obejmuja caty proces
budowy

6.2 Wymagania szczegolne

6.2.1 Badanie instalacji sygnalizacji oddymiania:

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu podlegaja:

a) zgodnos¢ wykonania robdt z Projektem i Specyfikacja,

b) sprawdzenie trasy linii kablowych,

c) sprawdzenie ciagtosci zyt i powltok kabli i przewodow,

d) rezystancja izolacji kabli i przewodow,

e) rezystancja zyt petli dozorowych,

f) rezystancja doziemienia,

g) sprawdzenie zgodno$¢ miejsca montazu i oznakowania ostrzegaczy z planami

h) sprawdzenie poprawnosci dziatania ostrzegaczy i raportowania alarmu w centrali
sygnalizacji pozarowej

i) sprawdzenie poprawnosci dziatania sterowan i nadzoru urzadzen ochrony
przeciwpozarowe;j

J) sprawdzenie poprawno$ci dziatania urzadzen powiadamiania o alarmie

K) sprawdzenie czasu pracy systemu przy zasilaniu rezerwowym z baterii akumulatorow
(przez pomiar pradu w stanie dozorowania i alarmowania)

I) sprawdzenie organizacji alarmowania (prawidlowy dobor czaséw opdznien)

Z przeprowadzonych prob i1 badan nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoly z ocena i interpretacja
wynikow w stosunku do obowiazujacych przepisow i norm.

6.3 Odbior koncowy

Do odbioru koncowego wykonanych robdt Wykonawca powinien przedtozy¢:

a) aktualna dokumentacj¢ powykonawcza w 3 egz. postaci papierowej oraz w 1 egz. w
postaci elektronicznej w formacie AutoCAD dla rysunkow oraz MS Word dla opisow i
zestawien,

b) protokoty badan i pomiarow,

c) zaswiadczenia o jakosci i dopuszczeniu materiatow i urzadzen do obrotu,

d) oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji,

e) instrukcje eksploatacji urzadzen (DTR),

f) ksiazke przegladow i konserwacji (dla instalacji sygnalizacji pozarowej)

g) czesci i urzadzenia zamienne oraz sprz¢t BHP, ktore zgodnie ze specyfikacja w projekcie
(dokumentacji) miaty by¢ dostarczone przez Wykonawce

h) protokoly poswiadczajace przeszkolenie wyznaczonych przedstawicieli Uzytkownika w
zakresie obstugi przekazywanych instalacji 1 urzadzen.

W ramach odbioru robot objetych specyfikacja nalezy wykonac¢ nastgpujace czynnosci:

a) zbada¢ aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,

b) dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow wykonanej instalacji w celu
sprawdzenia jakosci robot 1 zgodnosci z projektem, otrzymana dokumentacja 1
przepisami,

C) sprawdzi¢ za§wiadczenia o jako$ci i dopuszczeniu materiatdw i urzadzen do obrotu,
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d) sprawdzic i zaakceptowac protokoty badan i pomiaréw pomontazowych,
e) sporzadzi¢ protokot odbioru robot.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robéot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne — pkt. 7.

7.2. Szczegélne zasady obmiaru

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie postanowieniami umowy, w jednostkach
miary ustalonych w przedmiarze robot.

Ilo$¢ robot oblicza sie¢ wedlug obmiarow z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji
inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne — pkt. 8.

8.2. Szczegodlne zasady odbioru robot

8.2.1 Odbior robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci 1 jakoS$ci
wykonywanych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robodt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wlascicieli tych sieci i urzadzen podziemnych
jakie zostaly w trakcie robdt odkryte i zabezpieczone, zgodnie z trescia wlasciwych uzgodnig.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa lub ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2.2 Odbiory czesciowe i koncowy robot

Sposob odbioru robot budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt.
9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania instalacji niskopradowych obejmuje: prace przygotowawcze i trasowanie,
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz
zabezpieczen, dostarczenie 1 wbudowanie materialow instalacyjnych, utrzymanie stanowiska
pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiarow kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
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Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych podano w
ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegOlnosci:

1. PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe. Czg$¢ 4: Kompatybilnosé¢
elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci
urzadzen systemoéw alarmowych pozarowych, wtamaniowych i osobistych.
PN-93/E-08390 Systemy alarmowe
3. PN-E-08350 Systemy sygnalizacji pozarowej.

no

ST 10.04.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
(CPV) 45314300-4

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji okablowania strukturalnego.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.
ST jest sporzadzona na podstawie projektu wykonawczego instalacji okablowania
strukturalnego 1 opisuje rozwiazania techniczno materialowe okreslone w tym projekcie
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie instalacji elektrycznej wewngtrznej w remontowanych pomieszczeniach.
Zakres robot obejmuje:

a) Instalacje okablowania strukturalnego
1.4 Zakres robot wedlug Wspolnego Slownika Zamowien
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, naleza wedlug Wspolnego Stownika Zamowien do grup:
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
1.5 Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia uzywane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami.

2.MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Wyroby budowlane przeznaczone do zastosowania na budowie powinny by¢ fabrycznie nowe i
posiada¢ wymagane §wiadectwa jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, Swiadectwa
gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Jesli istnieja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materialdow nie moga one by¢ zastosowane. Stosowanie materialdw zastepczych wymaga
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uzyskania zgody projektanta i inspektora nadzoru. Materialy zaakceptowane przez inspektora
nadzoru nie moga by¢ zamienione bez jego zgody.

2.3 Wymagania szczegolne

2.3.1 Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosé
do robot. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawcg. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatlowej dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-
montazowe. Sposob sktadowania materiatow elektrycznych jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow. Materialty nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych. Rury nalezy sktadowaé¢ w wiazkach
w pozycji pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac¢ si¢ na bebnach ..

2.3.2 Wymagania dla koryt kablowych

Koryta kablowe wykonane z cynkowanej na goraco blachy stalowej perforowanej o grubosci co
najmniej Imm. Katy ptaskie, odgatezienia, taczniki, zwezki, pokrywy, wsporniki itd. stosowac
systemowe, tego samego typu i producenta co koryta. Wszystkie elementy podwieszajace i
mocujace, nakretki, podktadki itp. beda wykonane z tego samego materiatu co dane koryto.
Koryta kablowe powinny spetnia¢ norm¢ PN-EN 61537:2007 (U) Prowadzenie przewodow.
Systemy korytek i systemy drabinek instalacyjnych.

2.3.3 Wymagania dla kanalow i listew kablowych

Kanaty i listwy kablowe z PCV i aluminium stosowa¢ z systemowymi elementami budowy tras
kablowych w rodzaju: pokryw, przegrod, zaslepek koncowych, rozgatezien, katoéw, uchwytéw
osprzetu pochodzacymi z oferty tego samego producenta.

Kanaty i listwy kablowe powinny spelnia¢ norm¢ PN-EN 50085 Systemy listew instalacyjnych
otwieranych 1 listew instalacyjnych zamknigtych do instalacji elektrycznych.

2.3.4 Wymagania dla rur instalacyjnych

Rury winidurowe sztywne powinny spetnia¢ normg¢ PN-EN 50086 Systemy rur instalacyjnych
do prowadzenia przewodow oraz PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do
prowadzenia przewodow. Czgs¢ 21: Wymagania szczegdlowe. Systemy rur instalacyjnych
sztywnych.

Rury winidurowe gigtkie (karbowane) powinny spetnia¢ normg. PN-EN 50086 Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewodéw oraz PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes$¢ 22: Wymagania szczegdlowe. Systemy rur
instalacyjnych gigtkich.

2.3.5 Wymagania dla szaf dystrybucyjnych

Szafy dystrybucyjne z prowadnicami 19", wykonane z blachy stalowej walcowanej na zimno
pokrytej powtoka proszkowa w ciemnym kolorze (preferowany grafitowy). Szafy powinny by¢
dostarczone w stanie zlozonym, gotowym do montazy paneli oraz osprzgtu. Preferowane sa
szafy o konstrukcji spawanej 1 zgrzewanej, posiadajace drzwi przednie przeszklone,
wyposazone w zamek 3-punktowy z wktadka patentowa, mozliwos¢ otwierania na lewa/prawa
strong (w celu przetozenia drzwi). Dostep do wnetrza szafy poprzez drzwi przednie,
demontowalne ostony boczne oraz drzwi tylne, mozliwo$¢ regulacji potozenia ramy 19"
regulowane stopki zapewniajace mozliwos¢ wypoziomowania szafy, pelne uziemienie
wszystkich sekcji szafy, szczotkowy przepust kablowy.

2.3.6 Wymagania dla materialéw okablowania strukturalnego

Wszystkie materialy kanalu okablowania symetrycznego obejmujacego obszar od portow
urzadzenia aktywnego do portow urzadzenia koncowego musza pochodzi¢ z jednolitej oferty
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producenta systemu okablowania w takim zakresie aby zostaty spelnione warunki niezbedne do
uzyskania certyfikatu gwarancyjnego.

Wszystkie elementy systemu musza spelnia¢ wymagania norm ISO/IEC IS 11801 edycja 2, PN-
EN 50173.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 3.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprz¢t powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci 1 wytrzymatosci.
Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciaglo$¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymagane]
wydajnosci dla umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie ze Specyfikacja.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 4.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu
Do wykonania robot wg specyfikacji beda stosowane nastgpujace $rodki transportowe:

e Ciagnik kotowy

e Przyczepa do przewozenia kabli 4t

e Samochod dostawczy do 0.9t

e Zuraw samochodowy do 4t
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Sprzgt transportowy powinien odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i
wytrzymatosci.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementow itp. niezbgdnych do wykonania danego rodzaju robot elektrycznych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotdow w sposob zapobiegajacy
ich uszkodzenie. Transport kabli i przewodow nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow:

a) kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli
masa kreggu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4°C, przy
czym wewngtrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40- krotna $rednica
zewnetrzna kabla,

b) bebny z kablami lub przewodami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢
ustawione na krawedzi tarcz a tarcze bgbndow powinny by¢ przymocowane do dna
skrzyni samochodu tak, aby bgbny nie mogty si¢ przetaczac.

C) stawianie bgbnow z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, krggi kabla
lub przewodu nalezy uktada¢ poziomo. Zabronione jest przebywanie osob w skrzyni
samochodu w czasie przewozenia bgbna z kablami.

d) umieszczenie i zdejmowanie bgbnow z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu
zaleca si¢ wykona¢ przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bgbnow z kablami i1
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przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie krggéow kabli i przewodoéw jest
zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, przepisami i normami oraz postanowieniami umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne elektryczne.

5.2 Szczegélne wymagania dotyczace wykonania instalacji teletechnicznych

5.2.1 Trasowanie instalacji

Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegala w liniach poziomych i pionowych. Gléwne ciagi
instalacji uktada¢ w korytkach i instalacyjnych zgodnie z dokumentacja. Poza korytkami
instalacje uktada¢ pod tynkiem w rurach ostonowych.

5.2.2 Ukladanie przewodow i kabli

Ulozone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanatach kablowych oraz przy
wejsciach 1 wyjsciach z szaf dystrybucyjnych oraz przetacznic nalezy oznakowac, uzywajac
oznacznikow adresowych.

5.2.3 Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji teletechnicznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza (Scian, stropow,
elementow konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji.

5.2.4 Koryta kablowe

Koryta kablowe montowaé z zastosowaniem systemowych ksztaltek przy zmianie poziomej 1
pionowej kierunku trasy. Koryta montowa¢ na systemowych wspornikach. Odlegtosci
zawieszenia i wsparcia powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta korytek. Maksymalne
odgigcie nie powinno przekroczy¢ 5 mm przy maksymalnym obciazenia koryta. Koryta
wyposazy¢ w systemowe pokrywy chyba, ze bgda umieszczone w ciasnych miejscach lub w
poblizu sufitow. Wszystkie urzadzenia podwieszajace 1 mocujace, nakretki, podktadki itp. beda
wykonane z tego samego materialu co dane korytko. Wszystkie elementy metalowe tras
kablowych powinny by¢ potaczone do szyny wyrdwnawczej nie rzadziej, jak co 50m. Trasy
kablowe nie moga by¢ mocowane do konstrukcji wsporczych innych instalacji. Trasy kablowe
powinny by¢ w miar¢ mozliwosci daleko od zZrodet ciepta (rury z ciepta woda). Instalacje
kablowe prowadzone w przestrzeniach migdzy stropowych powinny rdwniez by¢ instalowane w
kanatach korytach i rurach. Niedopuszczalne jest ukladanie kabli bezposrednio na suficie
podwieszanym 1 innej instalacji znajdujacej si¢ w przestrzeni miedzy sufitowej. Kable
instalowane pod podioga technologiczna nalezy mocowa¢ w korytach kablowych w odlegtosci
od posadzki. Niedopuszczalne jest uktadanie kabli bezposrednio na posadce.

5.2.5 Przej$cia kabli przez $ciany i stropy

Wszystkie przej$cia kabli instalacji teletechnicznych przez S$ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia wymienione wyze] nalezy
wykonywa¢ w przepustach rurowych w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie
elementow budowlanych przez ktore przechodza. Przej$cia migdzy pomieszczeniami o roznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢
wyziewow. Kable instalacji teletechnicznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione
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do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane itp.

5.2.6 Polaczenia wyréwnawcze

Wykona¢ miejscowe potaczenia wyrownawcze taczac do miejscowej szyny wyrdwnawczej
przewod PE instalacji elektrycznej, metalowe rury wody 1 CO, metalowe czg¢sci tras kablowych
z koryt elektroinstalacyjnych itp.

5.3 Wymagania dotyczace wykonania instalacji okablowania strukturalnego

5.3.1 Ukladanie kabli

Poszczegolne potaczenia kablowe wykona¢ jednoodcinkowo od stanowiska roboczego do
panelu rozdzielczego. Fizyczna dlugo$¢ kabla nie moze przekroczy¢ 90m. Wszystkie kable
powinny by¢ poprawnie umieszczone w listwach, na drabinkach lub kanatach instalacyjnych w
sposob uporzadkowany i prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta tak, aby kable nie byly
narazone na nacisk i1 zgigcia wzdluz drogi prowadzenia i na obu koncach, przymocowane i
zabezpieczone za pomoca opasek kablowych r¢ecznie zaciskanych tylko w punktach gdzie nie
ma zgie¢ 1 skrecen, zachowujac wlasciwy promien gigcia.

Zbiorcze ciagi kablowe uktada¢ w korytach i kanatach kablowych osobno i w odpowiedniej
odlegtosci od zbiorczych ciagow kabli elektrycznych. W kanatach 1 listwach PCV kable
logiczne oddziela¢ od kabli elektrycznych przegroda. W instalacjach podtynkowych kable
logiczne prowadzi¢ w rurach ostonowych gigtkich RG.

W celu ograniczenia zaklocen zaleca si¢ wszelkie krzyzowania z innymi instalacjami
wykonywa¢ pod katem 90st. Ustalajac trasy okablowania nalezy unika¢ zblizen do instalacji 1
urzadzen takich jak:

- lampy fluorescencyjne, neondéwki i rtgciowki, rozdzielnie elektryczne, duze odbiorniki energii
- minimalna odlegtosci 30 cm

- transformatory (stacje transformatorowe) i silniki duzych mocy - minimalna odlegtosci 100cm
Uktadanie kabli wykonywac¢ z zachowaniem minimalnego promienia zgigcia oraz maksymalnej
sity naciagu podanego przez producenta, tak aby zachowa¢ najlepsze wlasciwosci transmisyjne.
Przy skrzyzowaniach z instalacjami rurowymi (gaz, woda CO) kable prowadzi¢ w rurce
ochronnej PCV lub kanale PCV.

Nie specyfikuje si¢ minimalnej odleglosci kabli teletechnicznych od rurociagow (moga sie
styka¢ pod warunkiem zastosowania ostony).

Szafy dystrybucyjne wykona¢ w szafach z prowadnicami 19". W szafie zamontowa¢ panel
wentylacyjny sufitowy, zaslepki filtracyjne, cokot oraz pozostaty osprz¢t zgodnie z projektem.
5.3.2 Srodowisko elektromagnetyczne

Kontrola $rodowiska elektromagnetycznego powinna by¢ taka, by promieniowanie
elektromagnetyczne emitowane przez dziatajace systemy informatyczne bylo nizsze od
wyznaczonych granic oraz by dzialajace systemy informatyczne -charakteryzowaty sig
wyznaczona odpornoscia. System informatyczny sktada si¢ z aktywnego sprzg¢tu, zgodnego z
odno$nymi normami europejskimi EMC dotyczacymi technik informatycznych, prawidlowo
dotaczonego do okablowania informatycznego. W sktad tych norm wchodza normy europejskie
EMC obejmujace EN 300386 (dotyczaca aparatury sieci publicznych i duzych systemow
telekomunikacyjnych), EN 55022, EN 55024, EN 50082-1 i EN 50082-2. Samo okablowanie
jest rozpatrywane jako zbudowane wylacznie z podzespotéw pasywnych i nie podlega normom
EMC. Jednak, w celu zachowania wtasciwych charakterystyk elektromagnetycznych systemu
informatycznego (sktadajacego si¢ zarowno z okablowania pasywnego, jak 1 ze sprzetu
aktywnego), powinny by¢ przestrzegane ponizsze wymagania instalacyjne oraz zawarte w
odpowiednich punktach norm EN50174-2, EN50174-3.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrol¢ jakosci robdt, materiatow i1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot.
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wykonawca bedzie
przekazywac inspektorowi nadzoru kopi¢ raportow z wynikami badan (pomiaré6w) nie pozniej
niz w terminie i w formie okreslonej w umowie. Badania kontrolne obejmuja caly proces
budowy
6.2 Wymagania szczegolne
6.2.1 Badanie instalacji okablowania strukturalnego:
Okablowanie strukturalne przetestowa¢ skanerem okablowania ustawionym na pomiar tacza
odpowiedniej kategorii i klasy:
a) kategorii 5e i klasy D dla badanej instalacji kategorii 5e
b) kategorii 6 i klasy E dla badanej instalacji kategorii 6
dla danego typu kabla ekranowanego (FTP) lub nieekranowanego (UTP) oraz wlasciwej
warto$ci parametru NVP.
Wykona¢ sprawdzenie:
a) mapy potaczen,
b) dhugosci taczy,
C) rezystancji,
d) impedancji falowej,
e) tlumiennosci,
f) strat odbiciowych,
g) poziomu przestuchow migdzyparowych zbliznych i zdalnych, pojedynczych i
sumarycznych,
h) poziomu przestuchow zdalnych w odniesieniu do dlugosci linii, pojedynczych i
sumarycznych
I) opOznienia propagacji,
J) wspotczynnika ACR - tlumienia w odniesieniu do przestuchéw pojedynczych i
sumarycznych.
Wyniki zestawi¢ w protokole pomiarowym. Dla wszystkich pomiarow wynik testu powinien
wskazywa¢ PASS. Uzyty skaner okablowania powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo
kalibracji wystawione przez producenta.
Pomiary tlumiennosci kabli $wiattowodowych wielomodowych wykona¢ dla diugosci fali
850nm 1 1300nm. Pomiary ttumiennos$ci kabli swiattowodowych jednomodowych wykona¢ dla
dhugosci fali 1300nm i 1550nm.
Wyniki zestawi¢ w protokole pomiarowym. Tlumienno$¢ pojedynczego tacza §wiattowodowego
z zakonczeniami nie moze przekracza¢ 3dB dla dtugosci fali 1300nm.
6.2.2 Odbior koncowy
Do odbioru koncowego wykonanych rob6t Wykonawca powinien przedtozy¢:
a) protokoty badan i pomiarow,
b) zaswiadczenia o jakosSci i dopuszczeniu materiatlow i urzadzen do obrotu,
c) oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji,
d) instrukcje eksploatacji urzadzen (DTR),
e) czegsci i urzadzenia zamienne oraz sprzgt BHP, ktore zgodnie ze specyfikacja w projekcie
(dokumentacji) mialy by¢ dostarczone przez Wykonawce
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f) protokoty poswiadczajace przeszkolenie wyznaczonych przedstawicieli Uzytkownika w
zakresie obstugi przekazywanych instalacji i urzadzen.

g) W ramach odbioru robét objetych specyfikacja nalezy wykonaé nastgpujace czynnosci:

h) zbada¢ aktualno$¢ i kompletno$¢é dokumentacji powykonawczej,

1) dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow wykonanej instalacji w celu
sprawdzenia jakosci robot i zgodnosci z projektem, otrzymana dokumentacja i
przepisami,

J) sprawdzi¢ zaswiadczenia o jakoSci i dopuszczeniu materialow i urzadzen do obrotu,

K) sprawdzi¢ i zaakceptowaé protokoty badan i pomiaréw pomontazowych,

I) sporzadzi¢ protokot odbioru robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne — pkt. 7.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie postanowieniami umowy, w jednostkach
miary ustalonych w przedmiarze robot.

[lo$¢ robodt oblicza si¢ wedlug obmiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji
inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne — pkt. 8.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

8.2.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakoS$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wtascicieli tych sieci 1 urzadzen podziemnych
jakie zostaly w trakcie robot odkryte 1 zabezpieczone, zgodnie z tresciag wlasciwych uzgodnig.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa lub ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.2 Odbiory czeSciowe i koncowy robét

Sposob odbioru robot budowlanych zgodnie z postanowieniami ST 00.01.00 Czg$¢ ogolna -
charakterystyka projektu i obowiazki Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt.
9

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci
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Podstawa rozliczenia finansowego bgdzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania  instalacji obejmuje: prace przygotowawcze i trasowanie, zabezpieczenie
miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie |
wbudowanie materiatow instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym
stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegolnosci:
1. PN-EN 50173:200 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego
2. PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.
3. PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.
4. PN-EN 55022 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy i metody
zaktocen radioelektrycznych wytwarzanych przez urzadzenia informatyczne.
5. PN-EN 50082-1 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Wymagania ogoélne dotyczace
odpornosci na zaburzenia.
6. PN-EN 50081-2 Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna. Wymagania ogdélno dotyczace
emisyjnosci.
7. PN-EN 50310 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzgtem informatycznym

ST 11.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG,
CHODNIKOW,
PLACOW, PARKINGOW

CPV) 45233120-6
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1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie budowy drég, chodnikéw 1 placow parkingowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Zaprojektowano przebudoweg istniejacego zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny przy
zachowaniu istniejacego uktadu drogowego w rejonie ul. Rybnickiej w nawigzaniu do
istniejacych poziomoéw jezdni. Zjazd zaprojektowano pod katem 89,60 stopni do osi ulicy
Rybnickiej. Blisko$¢ istniejacego skrzyzowania ulicy Rybnickiej z ulica Kosow / Zwirki i
Wigury powoduje, ze zjazd obsluguje wylacznie prawe skrety, bez mozliwosci wykonywania
relacji w lewo.
Podstawowe parametry:

a) szerokos$¢ jezdni zjazdu 4,50m

b) promien tuku w miejscu dowiazania si¢ do krawedzi jezdni R=5,00m

c) nawierzchnia z kostki granitowej szarej cigtej o wymiarach 8x8x8cm uktadana w luki.
Przejazd wozow bojowych strazy pozarnej mozliwy jest droga pozarowa po potudniowej stronie
wyspy dzielacej, pasmem ruchu o normatywnej szerokosci wynoszacej 4m wzdtuz potnocnej
elewacji budynku.
Obsluga komunikacyjna na terenie dzialki realizowana jest poprzez wewngtrzny uktad
nawierzchni pieszych i1 kolowych, shuzacych jako dojscia, dojazdy oraz do parkowania
pojazdoéw. Dojazd do parkingu zlokalizowanego w centralnej czgsci dziatki ciagiem jezdnym o
szerokos$ci 5,65m z kostki granitowej szarej o wym. 8x8x8cm uktadanej w tuki z dodatkowym
pasmem ruchu pieszego o szer. 1,25m z plyt granitowych plomieniowanych o wymiarach
90x35x8cm.
Plac parkingowy z kostki granitowej szarej o wym. 8x8x8cm uktadanej w tuki z miejscami
postojowymi w ilosci 21 (w tym 3 dla pojazdéw osob niepelnosprawnych), wyznaczonymi
pasami kostki granitowej szarej o wymiarach 6x6x6cm wg rysunkow nawierzchni w projekcie
w branzy architektury. llos¢ miejsc postojowych na terenie inwestycji jest wigksza niz zalecana
planu miejscowego (20-30 mp na 100 zatrudnionych, co przy 30 zatrudnionych w
projektowanym budynku daje zalecane minimum 6-9 mp). Odlegtoéci miejsc postojowych od
sasiednich dziatek budowlanych oraz okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodne
sq z przepisami.
Geometria 1 no$no$¢ placu parkingowego umozliwia zawracanie wozow bojowych strazy
pozarnej bez cofania, promien luku zewngtrznego R=11,00m, no$nos¢ min. 100kN, szeroko$¢
pasma ruchu 4m.
Styki projektowanych nawierzchni z plyt granitowych z budynkiem oraz elementami takimi jak
np. pylon reklamowy, wykona¢ z kostki granitowej szarej o wym. 6x6x6cm. Wokot budynku w
miejscach stykow z trawnikiem 1 Zywoptotami wykona¢ opaske zwirowa szer. 50cm z obrzezem
zZ blachy ptaskiej ocynkowanej wypetniong zwirem. Obrzeza nawierzchni pieszych wykonywac
bez odkrycia.
Nawierzchnia patio gtéwnego — zaglebionego dziedzifica wejSciowego po stronie wschodniej
budynku oraz S$ciany oporowe i schody prowadzace z poziomu terenu z betonu
architektonicznego, wykona¢ jako monolityczne, nie przewidziane do dalszego wykafcznia,
przy zachowaniu najwyzszych wymagan jakoS$ciowych. Grubos¢ ptyty betonowej 8cm.
Szczegotowe rozwiazania wg projektu budowlanego w branzy architektonicznej, konstrukcyjnej
i drogowej.
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Nawierzchnie patio bocznych — zagl¢bionych dziedzincow po stronie poinocnej i potudniowe;j
budynku z kostki betonowej z przerwami dystansowymi, np. Libet Vertigo gr. 8cm w kolorze
szarym. W dziedzincu potudniowym szczeliny z wypeli¢ ziemia z trawa, w dziedzincu
potudniowym szczeliny zasypa¢ grysem w kolorze szarym.
Dojscia piesze w trawie z wielkoformatowych plyt betonowych typu trawertyn, przero$nigtych
trawa. Ptyty w kolorze bialym, o wymiarach 20x80cm gr. 4-5cm mocowane na podbudowie wg
projektu drogowego, ukladane wg rysunkow w projekcie budowlanym w branzy
architektonicznej, np. Libet Trawertyn w kolorze bianco. Szeroko$¢ przej$¢ 160cm, szerokosé
pol 20 i 40cm, odstepy migdzy ptytami odpowiednio 40 i 20cm.
Szczegdlowe rozwiazania wg projektu budowlanego w branzy architektonicznej i drogowe;.
Konstrukcje nawierzchni wg projektu budowlanego w branzy drogowe;.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogodlne - pkt. 2.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

Wskazane rozwiazania komunikacyjne nalezy wykona¢ przy uzyciu materiatow:
Zaprojektowano nastgpujace konstrukcje nawierzchni w miejscach:

Zjazdu publicznego

a)
b)
c)

d)

e)

8cm Kkostka granitowa cigta, szara, wyspoinowana, uktadana w tuki,

3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, 0/2mm

12c¢m podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego
mechanicznie

18cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63mm, stabilizowanego
mechanicznie

10cm warstwa odcinajaca z piasku

Razem 51cm
drogi wewnetrznej, placu, zatoki postojowe

a)
b)
c)

d)

e)

8cm kostka granitowa cigta, szara, wyspoinowana, uktadana w tuki,

3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, 0/2mm

12cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego
mechanicznie

18cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm, stabilizowanego
mechanicznie

10cm stabilizacja gruntu spoiwem 0 Rm = 2,5 MPa

Razem 51cm

Uwaga: Na krawedziach miejsc postojowych nalezy zastosowac kostke¢ granitowa tupana.

dojscia piesze

a) 8cm plyty granitowe 35x90cm,

b) 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, 0/2mm

€) 12cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego
mechanicznie

d) 18cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm, stabilizowanego
mechanicznie

e) 10cm stabilizacja gruntu spoiwem o Rm = 2,5 MPa

Razem 51cm
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Uwaga: W miejscach stykéw z budynkiem lub murkiem oporowym nalezy wykona¢ opaskg z
2-ch rzedow kostek granitowych cigtych.

patio gtowne
a) 8cm ptyta z betonu architektonicznego,
b) 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, 0/2mm
€) l4cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm, stabilizowanego
mechanicznie
d) 15cm stabilizacja gruntu spoiwem o Rm = 1,5 MPa
Razem 40cm

patio boczne
a) 8cm kostka betonowa (np. typu libet ,,Vertigo™)
b) 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, 0/2mm
¢) l4cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego 0/31,5mm, stabilizowanego
mechanicznie
d) 15cm stabilizacja gruntu spoiwem o Rm = 1,5 MPa
Razem 40cm
ciagi komunikacyjne w ogrodzie
a) Scm plyty betonowe (np. typu Libet ,,Trawertyn”)
b) 5cm piasek drobnoziarnisty
€) 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego 0/31,5mm, stabilizowanego
mechanicznie
Razem 25cm
posadka betonowa w wiacie gospodarczej
a) 8cm ptyta betonowa wylewana na mokro
b) 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, 0/2mm
¢) 12cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego 0/31,5mm, stabilizowanego
mechanicznie
d) 10cm stabilizacja gruntu spoiwem o Rm = 1,5 MPa
Razem 33cm
Kostka betonowa musi posiada¢ atest producenta oraz §wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym. Jej wyglad zewngtrzny bez rys, pgknigé, plam i ubytkow o
strukturze zwartej. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a jej krawedzie
rowne 1 proste. Wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe dla kostki betonowej wynosza: na dhlugosci + 3 mm, na szerokosci +3
mm, na grubosci £+ 3 mm.
Obrzeza musza posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym. Piasek powinien spelnia¢ warunki wyznaczone polskimi normami
PN-8-06712. Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 3.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Przy mechanicznym wykonaniu warstw podbudowy Wykonawca powinien dysponowaé
spycharka, zageszczarka wibracyjna, walcem wibracyjnym. Roboty dotyczace uktadania kostki
1 obrzezy beda wykonywane r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 4.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Kostka, obrzeza i pozostate materialy - przewozone moga by¢ dowolnymi §rodkami transportu.
Transport i sktadowanie kostki musi odbywac si¢ w sposOb zabezpieczajacy materiat przed
mozliwoscia uszkodzenia, to jest w paletach transportowych producenta. Palety nalezy ustawiac
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

5.2.1 Roboty rozbioérkowe

Roboty rozbidorkowe nalezy wykona¢ recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzg¢tem
mechanicznym z zachowaniem ostrozno$ci. Elementy zabudowy pasa drogowego
niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robdt rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robot na biezaco, wywozac na wskazane
wysypisko odpadéw lub sktadowisko materiatéw z odzysku.

Przed przystapieniem do robot nalezy =zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ 1 w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw medidow (gaz, prad
elektryczny, woda, $cieki).

Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych na styku z nowymi robotami nalezy uzgodni¢ w
harmonogramie z zarzadca drogi publiczne;.

5.2.2 Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowiazany jest wytyczy¢ i1 zastabilizowa¢ w terenie punkty gldéwne osi trasy oraz
punkty wysokosciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Zamawiajacego, w oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne do szczegdlowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.3 Pro filowanie i zaggszczenie podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i1 zaggszczenia podloza
po zakonczeniu 1 odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementdw uzbrojenia terenu i
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym 1 zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany i samochodowy.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadow
oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rz¢dnych podtoza. Zaleca
si¢, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rz¢dne podtoza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia 1 wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego
powierzchnig nalezy dogesci¢ 3 — 4 przejsciami $redniego walca stalowego, gladkiego lub w
inny sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).
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Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia przez
walowanie. Jakiekolwiek nierownos$ci powstale przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawcg w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub II). Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie
powinna r6zni¢ si¢ od

wilgotnosci optymalnej o wigcej niz =+ 20 %.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Minimalna wartos¢ Is
Strefa korpusu Ruch cigzki i1 bardzo Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1.03 1.00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 1.00 0.97
powierzchni  robot ziemnych
lub

Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza nastapi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.
5.2.4 Podbudowa piaskowa (zwirowa)
Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy
stosowac piasek $rednio lub gruboziarnisty wg PN-B-1 1113:1996. Uzyty piasek nie moze
zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania robot jak podtoza
gruntowego.
5.2.5 Podbudowa z thucznia kamiennego
Thuczen (,,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudoweg tluczniowa powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B- 11112:1996. Zrédlo pozyskania (zakupu) materiatéow na wykonanie
podbudowy tluczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego (Inspektora nadzoru
robot drogowych). Dowo6z tlucznia na miejsce wbudowania odbedzie sig transportem
samowyladowczym.
Rozscielenie ttucznia w warstwie podbudowy odbedzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu rowniarki
lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nie
przenikanie czastek podtoza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 15
cm wykonywane beda w dwoch warstwach — dolnawarstwa
5 cm, gorna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023. Zageszczenie wykonane bedzie
walcem stalowym, gltadkim, wibracyjnym, dwu watowym. Watowanie nalezy wykonywac¢ z
polewaniem woda.
Wymagania odno$nie walowania:
a) zageszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca,
b) w zalezno$ci od szerokosci zaggszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej
warstwy,
C) zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
d) najezdza¢ watowana warstwe kotem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed
walcem,
e) manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,
f) predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 — 3 km/h na poczatku
i 4 — 5 km/h w dalszej fazie watowania,
g) watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechylce poprzecznej, nalezy
rozpoczac od dolnej krawedzi ku gorze,
h) walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czgstotliwosci drgan w przedziale
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i) 33-35Hz.
Podbudowa z thucznia, po zwatowaniu, musi osiagna¢ wymagana no$no$¢ w zalezno$ci od
kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu plyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtorny
Ruch $redni 100 170
Ruch ciezki 1 bardzo ciezki 100 200

Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej r¢cznie nastapi przy uzyciu ptyty
wibracyjnej. Szeroko$¢ wykonanej podbudowy z thucznia powinna by¢ zgodna z projektem.
Jezeli podbudowa nie jest obramowana krawe¢znikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢
szersza od warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony.
Tolerancja szeroko$ci podbudowy z thucznia na tukach i prostych w
stosunku do podanej w projekcie, nie powinna przekracza¢ £ 5 cm.
Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rozni¢ si¢ od proj ektowanych o
wigcej niz 2 cm.
5.2.6 Podsypka cementowo-piaskowa
Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawi ja do
zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowanych wczesniej przez Zamawiajacego.
Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowopiaskowej: 1:4
Zaggszczona warstwa cementowo-piaskowa powinna charakteryzowac si¢ nastgpujacymi
cechami:

a) jednorodnos$cia powierzchni,

b) prawidlowa rownoscia podtuzna.
5.2.6 Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementow betonowych (kostka)
Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, $ciek) nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi
nastgpujacych norm:

a) PN-57/S-06 100 — Nawierzchnie z kostki.

b) PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z brukowca.
Elementy betonowe winny spelnia¢ wymagania techniczne okreslone we wilasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawg materialow spetniajacych te
wymagania wraz ze $wiadectwami badan i1 klasyfikacji wydanymi przez Producenta.
Kostke nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowiacej warstwg wyréwnawcza. Elementy nawierzchni
nalezy uktada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzdér Zamawiajacym oraz projektowane spadki
poprzeczne 1 podluzne nawierzchni. Kostke¢ nalezy uklada¢ mozliwie $cisle przestrzegajac
wiazania 1 dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednocze$nie na catej szerokosci pasa
drogowego stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym doggszczeniu i
wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypeli¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie
utozonych w nawierzchni prefabrykatoéw polega na trzykrotnym przejSciu plyty wibracyjnej
przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Plyta wibracyjna do robdt nawierzchniowych powinna
dysponowac sita odsrodkowa 16+20 kW, powierzchni¢ robocza 0,35+0,50 m2 1 czgstotliwoscia
75+100 Hz. Zabrania si¢ dokonywania cig¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczeg6lnie
w tukach) jezdni 1 chodnikow.
Oceny jako$ci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac¢ na biezaco zgodnie z wymaganiem
wlasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robot, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni
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i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sa nastgpujace odchylenia: od
wymaganej niwelety = 5 cm w przekroju podluznym i 1 cm w przekroju poprzecznym, od
wymaganej osi + 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.

5.2.7 Sciek z kostki betonowej lub kamiennej

Roboty nawierzchniowe w zakresie S$ciekdw nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w p. 5.1.3.7., stosujac profile przekroju i spadki okreslone projektowo. Oceny
jakosci wbudowanego materialu nalezy dokonywaé na biezaco zgodnie z wymaganiami
Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku I.

Po zakonczeniu robot na kazdym odcinku nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania $cieku z
zatozeniami projektu pod wzgledem spadkéw poprzecznych oraz podtuznych koryta.

5.2.8 Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe.

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03
oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDIiM w 1982r.
Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okre§lone we witasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materialow spetniajacych te
wymagania wraz ze S$wiadectwami badan 1 klasyfikacji wydanymi przez Producenta.
Krawezniki 1 obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowiacej warstwe
wyrownawcza. Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujac na lukach drogowych
prefabrykaty lukowe o odpowiednim promieniu zagig¢cia. Zasady wykonania rob6t ziemnych
opisano w OT-00-01. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowac beton zwykty klasy
B-15 jak opisano w OT-00-06. 1. Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, stosujac
wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co ok. 25+30 m. Roboty
zwiazane z budowa kraweznikéw 1 obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do
30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagane;j
niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchylki na catym odcinku wynosza: + 1 cm
dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania 0si w rzucie poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 6.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci

6.2.1. Profilowanie i zageszczanie podloza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie 1
z czgstotliwo$cia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci.

Zaggszczenie podloza (IS) nalezy sprawdza¢ co najmniej 2 razy na d dzialce roboczej
wykonanej w ciagu dnia i co najmniej 1 raz na 600 m2.

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemozliwe,
kontrolg zaggszczenia oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2 (minimalna wartos¢ 100 MPa).
Nieréwnosci profilowanego i1 zaggszczonego podioza nalezy mierzy¢ tata co 10 m w kierunku
podtuznym. Nierowno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ lata co najmniej 10 razy na 200 m.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 1 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 — metrowej taty 1 poziomicy co najmniej 10
razy na 100 m i dodatkowo we wszystkich punktach glownych tukéw poziomych: na poczatku i
koncu kazdej krzywej przejSciowe] oraz na poczatku, w $Srodku 1 na koncu kazdego tuku
kotowego. Spadki poprzeczne podiloza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z
tolerancja +0,5%.
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Glebokos¢ koryta i rzgdne nalezy sprawdza¢ co 10 m w osi jezdni i1 na jej krawgdziach. Réznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i —1 cm.
Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdzaé¢ co najmniej 3razy na 100 m. Szerokos$¢ koryta nie moze
rozni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm 1 —5cm.

6.2.2. Podbudowa z chudego betonu

Chudy beton musi spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Lp. Wiasciwosé Wymagania

1. Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa 3.5+55

2. |Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, Mpa 6+ 9

3. Nasiakliwos$¢, % nie wigcej niz 7

4. Mrozoodpornoé¢, zmniejszenie wytrzymalosci, %  Ni€ 30
wigcej niz

Wytrzymato§¢ na $ciskanie badana na walcach o $rednicy 1 wysokosci 16 cm nie moze w
zadnym wypadku przekracza¢ wartosci granicznych podanych w powyzszej tabeli.
Nasiakliwo$¢ i mrozoodporno$¢ powinny by¢ badane po 28 dniach dojrzewania betonu.
Mrozoodporno$¢ moze by¢ badana na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16 cm.
Badania chudego betonu:

a) wilgotno$¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalnej,

b) zaggszczenie podbudowy — wskaznik zaggszczenia nie mniejszy niz 1.00,

€) wytrzymatos¢ chudego betonu,

d) nasiakliwo$¢ i mrozoodporno$¢ chudego betonu. Badania i pomiary podbudowy z

chudego betonu:
e) grubo$¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki
+1cm grubosci projektowe;,

f) spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja 0,5 %,

g) rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancja +1 cm i —2 cm.
6.2.3. Podbudowa z tlucznia kamiennego
Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy tluczniowej — wykonuje si¢ za pomoca
narzgdzia pomiarowego z podziatka milimetrowa.
Sprawdzenie rzgdnych wysokosciowych osi 1 krawgdzi podbudowy wykonuje si¢ za pomoca
pomiaru niwelatorem. Niedoktadno$¢ pomiaru nie powinna by¢ wigksza niz 1 mm na jednym
stanowisku niwelatora.
Sprawdzenie spadkow podtuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomoca
faty z poziomica.
Sprawdzenie no$nosci:

a) oznaczenie modutu odksztatcenia —wg BN —64/8931-02,

b) wyznaczenie ugig¢ — wg BN-70/893 1-06,

c) Pobieranie probek i wykonywanie pomiarow

Licznos¢ probek lub _
pomiaréw Metoda pobrania

probki lub
wyznaczania
miejsca pomiaru

Lp. | Wyszczegolnienie wasciwosci

1. Grubosé warstw i konstrukeji Co najmniej 2 pomiary losowo
jezdni w r6znych miejscach

str. 209



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku z przeznaczeniem na cele biurowo-ustugowe
Gliwice, dz. nr 286 obr.Trynek, dz. nr 1183 obr Sikornik, ul.Rybnicka 29

w roznych miejscach

3. |Rzedne wysokosciowe osi i wg projektu

. ! Wszystkie punkty
krawedzi jezdni charakterystyczne
niwelety co 20 m
4. R6é6wnos¢ podtuzna i poprzeczna Wszystkie punkty losowo
charakterystyczne

niwelety co 20 m

5. Spadki poprzeczne

a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 losowo
miejscach
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 losowo
miejscach kazdego tuku
6. No&nosé — oznaczenie modutu | W dwoch przekrojach wg BN-64/893 1-02
odksztatcenia
Ewentualnie — wyznaczenie ugie¢ g najmniej wg BN-70/893 1-06

w 20 punktach

6.2.4. Nawierzchnie

Badania grubos$ci nawierzchni:

Sprawdzanie grubo$ci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym losowo wybranym

miejscu na kazde 1.000 m2 odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze sig

r6zni¢ od projektowanej wigcej niz = 5 %.

Badanie pochylenia nawierzchni:

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora. Roznice

pomigdzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz 0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni:

Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora, na dlugosci

nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzgdne wysokosciowe osi 1 krawedzi

jezdni nie powinny si¢ r6zni¢ od projektowanych wigcej niz o + 1 cm.

Badanie rownosci nawierzchni:

Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni nalezy wykonywac¢ za pomoca planografu w sposob ciagty,

a w przypadku jego braku, za zgoda Inzyniera, tata 4-metrowa, co najmniej w dziesigciu losowo

wybranych miejscach, na kazde 5.000 m2 odebranej nawierzchni. Nier6wnosci nawierzchni nie

powinny przekracza¢ 5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych:

Sprawdzenie rozmieszczenia 1 wypetnienia szczelin nalezy wykona¢, w co najmniej 2 losowo

wybranych miejscach na kazde 5.000 m2 odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin

powinno by¢ zgodne z Projektem.

Badanie zaggszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje si¢ to poprzez wycigcie probki z

gotowe] nawierzchni po jej zaggszczeniu i ostygnigciu. Do wycigcia probek powinno sig

uzywa¢ mechanicznej wiertnicy, ktora wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym.

Nalezy pobra¢ losowo min. dwie probki przy dziennej dzialce dtugosci 500 m i cztery probki

przy dziatce dtuzszej. Wskaznik zaggszczenia oblicza si¢ przez poréwnanie ggstosci pozornej

probki wycigtej z nawierzchni do gestosci pozornej sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg
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metody Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do oceny zaggszczenia przyjmuje si¢ $rednia z
dwoch probek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt, 7.
7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nastgpujacych jednostkach miary:

a) m3 - tawa betonowa pod krawezniki,

b) m2 - dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérek i wykonania nowych nawierzchni
drogowych, wykonania nowych podbudéw drogowych,

c) m - rowkéw pod krawezniki, wykonania nowych kraweznikow, obrzezy;
d) szt. - dla wykonania znakéw drogowych pionowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt. 8.

8.2. Szczegodlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt, 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt.
9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania rob6t drogowych obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie 1 zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie 1 montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie oraz
wbudowanie materialow drogowych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzgtu w nalezytym stanie,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robdt w oparciu o normy 1 przepisy, a w
szczegblnosci:
1. PN-B-11110: 1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w
budownictwie drogowym.
2. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.
3. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
4. PN-B-11113: 1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-S-9601 3:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i

o
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7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

badania.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-96014: 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszona. Wymagania i badania.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego.

PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-32250 Woda.

PN-B-19701: 1997 Cement klasy 32,5.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-88/B-0448 1 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

ZUAT- 1 5/IV.4 Geowlokniny w robotach ziemnych 1 budowlanych. - ITB. 1 997r.
PN-74/S-960 17 Drogi samochodowe

BN-6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni (...).

Zalecenia IBDiM Udzielania Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka
brukowa.

ST 11.02.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW
ZIELONYCH:
(CPV ) 45112700 -5

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Definicje

»Zamawiajacy” — Inwestor;

,Zarzadzajacy Realizacja Umowy”, ,,Inzynier”, ,,Inspektor Nadzoru” - osoba (osoby)
wyznaczona przez Zamawiajacego upowazniona do nadzoru nad realizacja robot i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy;

»Wykonawca” — wykonawca robot;

»SST” — Szczegotowe Specyfikacje Techniczne;

,Architekt” — uprawniona osoba (osoby) prawna lub fizyczna, wyznaczona do spra-
wowania nadzoru autorskiego w zakresie architektury nad realizacja inwestycji oraz
upowazniona do zatwierdzania probek i1 rozwiagzan przedstawianych przez Wykonawce —
Generalny Projektant, autor Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
Architektury i Zagospodarowania terenu.
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Ziemia humusowa, ziemia zyzna — podtoze zapewniajace prawidtowy rozwdj ro§linom i
trawnikom. Przewiduje si¢ wykorzystanie ziemi humusowej pochodzacej wytacznie z
terenu inwestycji, zgromadzonej w pryzmach podczas prowadzenia prac budowlanych;
Grunt rodzimy — gleba pozyskana z miejsca inwestycji, zgromadzona w pryzmach
podczas prowadzenia prac budowlanych. Gleba pochodzaca z warstw gruntu ponizej 25
cm glebokosci;

Materiat ros§linny - sadzonki drzew liSciastych, krzewow lisciastych i iglastych oraz
roslin zielnych, w tym cebulowych

Forma alejowa — okreslenie dotyczy szczegdlnej formy uksztattowania drzew. Korona
rozbudowana na pniu, na wysokosci 2,2 — 3m; pien prosty, bez widocznych,
niezabliznionych ran po usunigtych konarach; brak odrostow z podktadki.

Forma soliterowa — okreslenie dotyczace szczegdlnego uksztattowania koron wybranych
drzew i krzewow; korona ma ksztalt symetryczny, charakterystyczny dla danego gatunku
/ odmiany. Dopuszczalne sa $lady cig¢ formujacych.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce
przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowos$ci; wymagana
wysokos¢ krzewow iglastych min. 0,4 m.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ro$liny, w pojemniku lub jako balotowana

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, w tym materiat ro$linny.

1.4, Zakres robot objetych ST:
Prace przygotowawcze

— wycinka drzew i krzewow;

— pielggnacja istniejacego drzewostanu;

— 0CzyszCzenie terenu z zanieczyszczen;

— reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. III zadarnionym,;

— roz$cielenie ziemi urodzajnej r¢czne z transportem taczkami na terenie praskim.

Zalozenie zieleni:

— sadzenie drzew form alejowych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z zaprawa do
potowy glebokosci dotow;

— sadzenie krzewow lisciastych form soliterowych na terenie ptaskim w gruncie kat. III
z zaprawg do potowy glebokosci dotow;

— sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l z
zaprawa do polowy glebokosci dotow;

— sadzenie krzewoOw iglastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. III z
zaprawa do potowy gtebokosci dotdéw;

— sadzenie ro$lin zielnych w tym cebulowych;

— wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawozeniem;

— rgczne rozrzucenie kory na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 5 cm.

Pielggnacja zieleni w okresie pogwarancyjnym

2. MA

pielegnacja krzewow lisciastych — podlewanie i odchwaszczanie;

pielggnacja drzew form piennych — podlewanie i odchwaszczanie;

pielegnacja krzewow lisciastych — rosliny okrywowe — podlewanie i odchwaszczanie;
pielegnacja rabaty roslin zielnych — podlewanie, odchwaszczanie;

pielegnacja trawnikow (do 2-go koszenia)

TERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
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Ogdlne wymagania dotyCzace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogolne - pkt. 2.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

2.2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac

nastepujace charakterystyki:

1. Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci.

2. Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.2. Material roslinny sadzeniowy

a) drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 i PN-R-67022, wiasciwie
oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor,
numer normy.

Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy: pak szczytowy przewodnika powinien
by¢ wyraznie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé
przewodnik, system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne. U roslin sadzonych z
bryla korzeniowa, np. krzewoéw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona, pedy korony krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest
to cigcie formujace, np. u form kulistych.

Wady niedopuszczalne:

1. silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

2. odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

3. $lady zerowania szkodnikow,

4. oznaki chorobowe,
5
6

. zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,

. martwice i pekniecia kory,
7. uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.
b) rosliny cebulowe
Cebule czosnku powinny by¢ dostarczone w opakowaniach zbiorczych, zawierajacych
oznaczenie gatunku 1 odmiany, kalibracj¢ oraz nazwg producenta i kraj pochodzenia.
Przewidziano wykorzystanie cebul w rozmiarze nie mniejszym niz 5/6 (obwodd cebuli w
najszerszym miejscu wyrazony w centymetrach). Cebule musza by¢ zdrowe, wolne od objawow
chorobowych oraz obecnosci szkodnikow. Nie dopuszcza si¢ wykorzystania cebul, na ktorych
widoczne sa jakiekolwiek objawy uszkodzen mechanicznych, ani spowodowanych dziataniem
patogenow grzybowych, bakteryjnych 1 wirusowych, oraz wynikajacych z obecnosci
szkodnikow owadzich i gryzoni.
c) rosliny zielne
Rozsada roslin zielnych wykorzystywanych w nasadzeniach powinna zosta¢ dostarczona w
doniczkach indywidualnych. Nie dopuszcza si¢ wykorzystania roslin sadzonych z gotym
korzeniem. Kazda partia roslin powinna by¢ opisana nazwa gatunku i odmiany, nazwa
producenta oraz kraju pochodzenia. Rozsada musi by¢ wolna od choréb i szkodnikéw oraz
dostarczona i wysadzona w stanie petnego turgoru. Nie dopuszcza si¢ wykorzystania rozsady
wykazujacej objawy utraty turgoru, ani opanowanej przez szkodniki owadzie, lub wykazujace;j
jakiekolwiek objawy porazenia przez patogeny grzybowe, bakteryjne lub wirusowe.
ZRODLA POZYSKANIA MATERIALU ROSLINNEGO
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Ze wzgledu na szczegdlne warunki klimatyczne, ogranicza si¢ dobér roslin dostarczanych do
nasadzen, do szkolek zlokalizowanych w strefie klimatycznej 6a, 6b oraz 7a. Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ $wiadectwo pochodzenia roslin dla kazdej partii przywozonego
materiatu. Zastrzezenie to nie obejmuje roslin zielnych, w tym cebulowych, wykorzystywanych
do kompozycji sezonowych.

INSPEKCJA MATERIALU ROSLINNEGO

Wykonawca nasadzen zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu probek materiatu
roslinnego z kazdej partii roslin dostarczanych na plac budowy, przed przywiezieniem cato$ci
materialu. Przedstawione probki zostana ocenione pod katem spelnienia wymagan
szczegOdtowych omowionych ponizej, przez Zamawiajacego oraz Architekta. Po ich akceptacji
mozliwe jest dostarczenie partii materialu do nasadzen, dla ktoérej zaakceptowano probki.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo inspekcji materiatu roslinnego w szkoétce produkujacej dana
parti¢ roslin, na wytaczny koszt Wykonawcy.

d). Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer
normy wg ktorej zostala wyprodukowana, oraz zdolno$¢ kietkowania. Nalezy zastosowac
mieszanki traw odpowiednie do projektowanego stanowiska, zgodnie z opisem w Projekcie
zieleni.

e). Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$c¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

f) kora do $cidtkowania

Nalezy zastosowa¢ kor¢ z drzew iglastych, uprzednio kompostowana przez okres min. 6
miesigey.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 3,
3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujac do wykonania zadania powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania
z nastgpujacego sprzetu:

— kosiarka samojezdna,

— $rodkami transportu,

— opryskiwaczem,

— sprzgtem do przemieszczania mas ziemi urodzajnej (np. spycharki, koparki),

— glebogryzarka do uprawy podloza,

— siewnikiem mechanicznym z napedem spalinowym do traw,

— siewnikiem rgcznym do rozsiania nawozow do zakladania trawnikow,

— drobny sprzet reczny: sztychoéwki, grabie, sekatory, nozyce do zywoplotow, konewki,

weze 1 zbiorniki na wode do podlewania roslin,

— pilami mechanicznymi i r¢cznymi,

— drabinami i linami do wykonania pielggnacji istniejacego drzewostanu,

— koparka podsigbierna do karczowania pni,

— lopatami, szpadlami, grabiami, watem gladkim.
Sprzet stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a) glebogryzarek, plugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
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b) watu kolczatki oraz watu gltadkiego do zakladania trawnikow,

¢) kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

d) sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

e) sprzetu zmechanizowanego — przesadzarki drzew i krzewow

a ponadto do pielegnacji zadrzewien :

a) pit mechanicznych i recznych,

b) drabin,

¢) podno$nikéw hydraulicznych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 4.
4.2. Szczegolne wymagania dotyczgce transportu

Transport materialtow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatdw. W czasie transportu krzewy musza by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pgdéw. Rosliny z bryta
korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub znajdowaé si¢ w pojemnikach.
Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewa¢. W trakcie sktadowania, wszystkie rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem,
przemarznigciem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

5.2.1. Wycinka drzew i krzewow

Wycinki drzew nalezy dokonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP. Wykonawca ma
obowiazek prowadzenia prac w taki sposdb, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla ludzi 1 sprzetu.
Roboty zwigzane z usunig¢ciem roslinno$ci obejmuja $cigcie drzew, wykarczowanie i1 frezowanie
pni oraz wywiezienie karpiny poza teren inwestycji.

Szczegotowe zestawienie drzew 1 krzewdw do usunigcia zawarte jest w tomie ,,Inwentaryzacja
zieleni; Gospodarka zielenia”.

Na obszarze obgtym projektem nalezy $cia¢ i wykarczowaé wszystkie pnie drzew i1 krzewow
przeznaczonych do usunigcia. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia karpin w ziemi, ani ich
frezowania.

Wykarczowane karpiny drzew nalezy wywiez¢ z terenu budowy na sktadowisko odpadéw
komunalnych lub do kompostowni. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego utylizacj¢ wywiezionych karpin w jednym z
wymienionych uprzednio miejsc. Utylizacja karpin drzew zawarta jest w cenie ustugi wycinki 1
karczowania drzew.

Zagospodarowanie 1 usunigcie poza teren inwestycji drewna pozyskanego w wyniku wycinki
drzew 1 krzewow nastapi w porozumieniu Wykonawcy z Inwestorem za pomoca $rodkow 1 na
wylaczny koszt Wykonawcy.

W trakcie karczowania pni drzew, nalezy unika¢ poruszania si¢ samochodami oraz cigzkim
sprzgtem budowlanym w zakresie koron drzew przeznaczonych w gospodarce zielenia do
zachowania. Zakres obszaré6w wrazliwych zostal pokazany na rysunku PW-PZ-04w tomie
"Projekt Systemu Nawadniajacego"
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Ros$linno$¢ istniejaca nie przeznaczona do usunigcia powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem, zaréwno w zakresie koron, pni, jak 1 systemow
korzeniowych. Jezeli ro$linnos¢, ktéra ma by¢ zachowana zostanie zniszczona lub uszkodzona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez Zamawiajacego. W razie usunigcia przez Wykonawcg drzew lub
krzewow, na ktéorych usunigcie nie zostata wydana stosowna decyzja administracyjna,
wykonawca ponosi w catosci koszt optat karnych zwiazanych z usunigciem drzew i krzewow
bez wymaganego zezwolenia.

5.2.2. Trawniki

W projekcie przewidziano wykonanie nowych trawnikéw na obszarze objgtym opracowaniem.
Przed przystapieniem do zaktadania trawnikow, niezbedna jest wymiana podtoza w miejscach,
w ktéorych wystepuje ziemia zanieczyszczona pozostatosciami prac budowlanych (beton,
cement, odpady). W takich przypadkach zaleca si¢ wymian¢ podtoza az do poziomu gruntu
rodzimego, nie mniej jednak, niz 30 cm. Wszelkie prace ziemne prowadzone w obrgbie koron
istniejacych drzew, powinny by¢ prowadzone rgcznie, tak, aby unikaé¢ uszkodzenia korzeni
drzew. Nie dopuszcza si¢ poruszania si¢ cigzkiego sprzgtu (koparki, samochody dostawcze 1
cigzarowe, ciagniki rolnicze i inny sprzet zmechanizowany) w obrgbie rzutu koron drzew
przewidzianych do pozostawienia w gospodarce zielenia. Zakres obszaréw wylaczonych z ruchu
pojazdow pokazano na planszy PW-PZ-04 w tomie "Projekt Systemu Nawadniajacego"

a). Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Na obszarach, w ktorych przewidziano wykonanie trawnika, pierwszym etapem prac
zwiazanych z ta czynno$cia, jest chemiczne zwalczenie istniejacej roslinnosci. Zastosowaé
nalezy $rodek chwastobdjczy o dziataniu totalnym, typu Roundup, w dawce zalecanej przez
producenta. Po uptywie 14 dni mozna przystapi¢ do zakladania trawnika. W razie konieczno$ci
powtorzy¢ oprysk.

Na obszarach trawnikow zaktadanych od podstaw, przed zalozeniem trawnikdéw nalezy oczyscié
podioze z zanieczyszczen pozostatych po pracach budowlanych. Po oczyszczeniu terenu nalezy
nawiez¢ 10 cm warstwe ziemi humusowej, optymalnie z wykorzystaniem wierzchniej warstwy
ziemi pochodzacej z miejsca inwestycji, w ktorej bedzie siany trawnik.

Wiasciwy sktad substratu do zakladania trawnika jest nastgpujacy: 35 — 45% piasek
gruboziarnisty (0,2 — 2 mm), 35 — 45% piasek drobnoziarnisty (0,02 — 0,2 mm), 12 — 18%
frakcja itowa i pytowa (0 — 0,02 mm), 3 — 5% humus (substancja organiczna). Catkowita
miazszo$s¢ warstwy nosnej dla trawnika powinna wynosi¢ nie mniej, niz 30 cm, wraz z
oczyszczonym gruntem rodzimym.

Wyrdwnanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dla trawnikodw sportowych, a wigc:
maksymalna nierowno$¢ terenu na tacie df. 3 m nie wigksza niz 2 cm, obecno$¢ na powierzchni
kamieni nie wigkszych, niz 1,5 cm, tolerancja spadkéw +/- 30 mm.

Przed siewem nalezy wykona¢ nawozenie przedsiewne nawozem o zwigkszonej zawarto$ci
fosforu typu Sierraform HighP, lub rownowaznym. Dawke dostosowa¢ do zalecen producenta
nawozu.

Siew nasion nalezy wykona¢ siewnikiem mechanicznym, wyposazonym we wlasny naped.
Umozliwia to rdwnomierne roztozenie nasion na catej powierzchni, ich wlasciwe wmieszanie w
podioze, rownomierny 1 staty dostgp do wilgoci zawartej w podiozu, daje takze dodatkowe
wyréwnanie terenu.

Nalezy przewidzie¢ norme¢ wysiewu nasion na poziomie 4 kg/ar trawnika.

Trawniki nalezy wykona¢ z mieszanki traw do miejsc zacienionych.

Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

b). Pielegnacja trawnikow
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W zakresie pielegnacji trawnikéw, wykonawce obowiazuje wykonanie dwoch pierwszych
koszen, kazdorazowo gdy trawa osiagnie wysokos¢ 10 cm. Pierwsze koszenie powinno byc¢
wykonane na wysoko$¢ 5 cm, drugie na wysokos¢ docelowa, ok. 3-4 cm.

W dalszym okresie czasu nalezy prowadzi¢ koszenie co 7-10 dni, w okresie kwiecieh —
pazdziernik. W okresie wiosennym nalezy zasila¢ trawg nawozami o spowolnionym dziataniu.
Dawki i terminy nalezy dostosowa¢ do zalecen producenta nawozu. W celu uzupetienia
substancji organicznych w podlozu, w okresie wiosennym nalezy wykonywa¢ mulczowanie
powierzchni trawnika za pomoca kompostu. Przewidywana dawka to ok. 10-15 t/ha. Ostatnie
koszenie w sezonie nalezy wykona¢ okolo potowy pazdziernika, pozostawiajac darn o
wysokosci okoto 5-6 cm.

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

1) Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10
cm,

2) Nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

3) Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski

mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

4) Koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokosé ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

5) Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobodjcze o
elektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6

miesi¢ey od zatozenia trawnika.

Napowietrzanie trawnikow zapobiega pojawieniu si¢ mchu.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:

a) wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

b) od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

C) ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2.3. Drzewa i krzewy

a) zasady sadzenia

Nalezy zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ w trakcie przygotowania terenu w obrgbie rzutu koron
istniejacych drzew, unikajac uszkadzania ich korzeni. Wszelkie prace nalezy wykonywac
recznie, ograniczajac wykorzystanie sprzgtu zmechanizowanego do niezbgdnego minimum.

We wszystkich miejscach, w ktorych sadzone beda drzewa 1 krzewy, doty do sadzenia roslin
musza by¢ przygotowane tak, aby korzenie mogty si¢ swobodnie rozktada¢ i nie zaginac.
Scianki dotéw nie moga utrudniaé dalszego rozwoju korzeni. Srednica dotu winna by¢ o 50%
wigksza niz $rednica bryly korzeniowej sadzonej rosliny. Na dnie dotu nalezy roztozy¢ 10-15
cm warstwe luznej, Zyznej ziemi z wierzchniej warstwy miejscowej gleby. Na jej powierzchni
nalezy rozsypa¢ otoczkowany nawo6z o spowolnionym dziataniu typu Osmocote, w ilo$ciach
zalecanych przez producenta. Rosling nalezy umiesci¢ w otworze tak, aby wierzchnia czgs¢
bryly korzeniowej, znajdowata si¢ o 3 — 5 cm ponad docelowym poziomem terenu, przykryta
dodatkowo 2-3 cm warstwa ziemi. W sytuacji, gdy podczas sadzenia stwierdzone zostanie
nadmierne zawilgocenie podtoza, rosliny nalezy umiesci¢ w ziemi tak, aby wierzchnia czgs§¢
bryly korzeniowej znalazta si¢ 5 — 10cm nad poziomem terenu i przykryta dodatkowo 2-3 cm
warstwa ziemi. W takim przypadku zaleca si¢ takze umieszczenie w przygotowanym otworze
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rury drenarskiej, ktorej jeden koniec zostanie wypuszczony ponad powierzchni¢ ziemi. Rura
drenarska powinna zosta¢ utlozona wokot brylty korzeniowej drzewa.

W przypadku sadzenia roslin z pojemnikow, przed wysadzeniem do gruntu nalezy rosling
delikatnie wyja¢ z pojemnika. Gdy wykorzystywane sa drzewa i krzewy z balotowana bryta
korzeniowa, po umieszczeniu ros$liny w uprzednio przygotowanym dole, nalezy rozwiazaé
tkaning 1 drut zabezpieczajacy bryte¢ korzeniowa. Po wuzyskaniu wlasciwego poziomu
posadowienia bryly korzeniowej w dole, nalezy w jego dno wbi¢ paliki stabilizujace (w
przypadku drzew) w ilosci 3 szt./drzewo. Paliki powinny mie¢ $rednice 8 cm i1 by¢ wykonane z
drewna nie impregnowanego. Nast¢pnie nalezy ustawié rosling w pozycji pionowej i wypetnié
dot ziemia rodzima do ok. % jego objgtosci, po czym obficie podla¢. Po catkowitym wsigknigciu
wody, wypetni¢ dot ziemia rodzima, pochodzaca z wierzchniej warstwy gleby (humusem), do
docelowego poziomu, uformowaé mis¢ wokot pnia o $rednicy o 20% wigkszej, niz $rednica
bryly korzeniowej i ponownie obficie podla¢. Pnie drzew po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢
przed nadmierna transpiracja za pomoca maty kokosowej. Powtoka powinna by¢ umieszczona
na pniu od podstawy do nasady korony. Na zakonczenie nalezy przymocowac pien do palikéw
za pomoca tasmy filcowej lub liny konopnej. Po zakonczeniu sadzenia, ziemi¢ wokot bryly
korzeniowej (dla drzew w promieniu Im, dla krzewow i roslin okrywowych — na catej
powierzchni grupy) nalezy $cidtkowac kora. Warstwa kory powinna mie¢ grubos¢ 5 cm.

W przestrzeniach, w ktorych przewidziano obsadzenie roslinami okrywowymi (Pachysandra
terminalis 'Green Carpet'), nalezy podloze odpowiednio przygotowaé, poprzez uprzednie
spulchnienie gleby do glgbokosci 20 cm na calej powierzchni grupy. Po doktadnym rozluznieniu
gleby, powierzchni¢ gruntu nalezy wyrownaé, usuwajac jednoczesnie kamienie o Srednicy
przekraczajacej 3 cm i inne zanieczyszczenia. Dopiero w tak przygotowanej powierzchni mozna
przystapi¢ do sadzenia roslin okrywowych.

Misa, w ktorej posadzone zostana pnacza: winobluszez trojklapowy 'Veitchii' oraz bluszcz
pospolity, powinna zosta¢ szczegoélnie starannie przygotowana. Po zakonczeniu prac
budowlanych, nalezy wybra¢ istniejaca glebe do glebokosci co najmniej 50 cm ponizej
projektowanego poziomu terenu. W razie stwierdzenia obecno$ci zanieczyszczen w postaci
gruzu 1 odpadow pobudowlanych, nalezy usuna¢ glebe do poziomu gruntu rodzimego. Po
oczyszczeniu podloza, nalezy na dnie wykopu ulozy¢ warstweg zwiru z otoczakow frakcji 16-32
mm o grubosci 10 cm. Na niej nalezy roztozy¢ warstwe geowtokniny filtracyjnej TyparPro
110SF. Tak przygotowana warstwe filtracyjna nalezy zasypa¢ gleba rodzima pozbawiona
zanieczyszczen, pochodzaca z wykopow, do poziomu minus 15 c¢cm ponizej projektowanego
poziomu nawierzchni. Nastgpnie nalezy rozscieli¢ warstwg ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm.
W tak przygotowane podioze nalezy posadzi¢ projektowane pnacza.

b) pielegnacja

Wykonawce obowiazuje 3 letni gwarancyjny okres pielggnacji drzew 1 krzewow. W tym czasie
niezbgdna jest systematyczna kontrola wilgotnosci podtoza, zywotnosci drzew 1 krzewow,
stabilnosci drzew. W sezonie wegetacyjnym (marzec — pazdziernik) nalezy co najmniej raz w
tygodniu kontrolowa¢ wilgotno$¢ podloza, w razie konieczno$ci podla¢ ro$liny. Zalecana
miesigczna dawka opadowa dla drzew wynosi okoto 300 1/miesiac w okresie maj — sierpien. W
tej ilosci zawiera si¢ rowniez suma naturalnego opadu deszczu, pozostala ilo$¢ nalezy uzupetnié
przez podlewanie. Jednorazowe podlewanie powinno dostarcza¢ okoto 80 l/drzewo. W trakcie
kontroli wilgotnosci nalezy réwniez weryfikowa¢ stan kotwienia drzew, w razie koniecznos$ci
poprawi¢ lub wymieni¢ wiazania a takze prowadzi¢ systematyczne odchwaszczanie nasadzen.
W  okresie wiosennym nalezy wykonywac zasilanie drzew 1 krzewow nawozami o
spowolnionym dziataniu. Terminy i dawki nawozow nalezy dostosowac do zalecen producenta.
W razie konieczno$ci nalezy prowadzi¢ cigcia korygujace koron. Nie przewiduje sig cigé
formujacych na drzewach. Przewidziano prowadzenie ci¢¢ formujacych dla grup krzewow
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oznaczonych na planie numerami 8, 12 oraz 13. Cigcie nalezy wykonywaé raz w roku dla
wszystkich rodzajow krzewow. Najkorzystniejszym terminem dla przeprowadzenia tego
zabiegu, jest przelom czerwca i lipca. Przewiduje si¢ uksztalttowanie szpalerow zywoplotow nr 8
w jednorodne skrzynie o wysokosci docelowej 150 cm od strony Rybnickiej oraz 250 cm
wzdhuz pozostatych granic. W kolejnych latach nie powinno si¢ przekraczac¢ tej wysokosci. Dla
grup krzewoéw nr 12 przewiduje si¢ docelowa wysokos¢ 60-80 cm, dla formowanych kul nr 13
srednice docelowa 150 cm.

Pielegnacja pozostatych drzew 1 krzewow ogranicza si¢ do corocznej kontroli stanu
zdrowotnego i ewentualnych ci¢¢ korekcyjnych, polegajacych na usuwaniu martwych, chorych
lub krzyzujacych si¢ pedéw. W poOzniejszym czasie moga pojawia¢ si¢ nieprawidtowe
rozwidlenia, ktore nalezy korygowaé na biezaco. Po uptywie okresu gwarancji nalezy usunaé
paliki, zabezpieczenie pni przed transpiracja oraz taSmy stabilizujace.

¢). Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw sa nhastepujace:

1) Pora sadzenia - jesien lub wiosna, w przypadku krzewdéw w pojemnikach, pora sadzenia

jest dowolna.

2) Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja

projektowa,

3) Dotki pod krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazana w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemia urodzajna,

Zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

5) Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

6) Korzenie roslin zasypywa¢ sypka ziemia, a nast¢pnie prawidtowo ubi¢, uformowacé

miske oraz podla¢

b). Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:

1) podlewaniu,

2) odchwaszczaniu,

3) nawozeniu,

4) usuwaniu odrostéw korzeniowych,

5) poprawianiu misek,

6) okopczykowaniu krzewow jesienia,

7) rozgarnigciu kopczykoéw wiosng i uformowaniu misek,

8) wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewow,

9) wymianie zniszczonych palikow 1 wiazadet,

10) przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne i
formujace).

5.2.3. Drzewa

a). Wymagania dotyczace sadzenia drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sa nastepujace:

1) pora sadzenia - jesien lub wiosna,

2) miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja

projektowa,

3) dotki pod drzewa powinny mie¢ wielkos¢ wskazana w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemia urodzajna,

4) roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce.

5) korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

6) korzenie roslin zasypywa¢ sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske
oraz podla¢
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7) zabezpieczy¢ przed wiatrem przez palikowanie.

b). Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:

1) podlewaniu,

2) odchwaszczaniu,

3) nawozeniu,

4) usuwaniu odrostéw korzeniowych,

5) poprawianiu misek,

6) wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew

7) wymianie zniszczonych palikow 1 wiazadet,

8) przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielggnacyjne i
formujace).

5.2.4. Rosliny zielne

Przygotowanie podtoza dla rabaty trawiasto-bylinowej jest czynnikiem decydujacym o jakosci
efektu kompozycyjnego i trwatosci grupy. Z tego wzgledu nalezy zachowaé szczegodlna
staranno$¢ w zakresie zapewnienia odpowiedniej struktury gleby i jej wyrdwnania, a takze
wlasciwej zasobnosci w sktadniki pokarmowe.

Przestrzen przeznaczona do obsadzenia ro§linami zielnymi nalezy wypetni¢ wierzchnia warstwa
gleby pochodzacej z terenu inwestycji (humusem). Przed wypelieniem rabaty humusem,
nalezy wykona¢ analiz¢ gleby pod katem potrzeb nawozowych. Nawozy nalezy wymiesza¢ z
wierzchnia warstwa gleby w pryzmach lub bezposrednio na powierzchni rabaty. Tak
przygotowane podioze nalezy rozprowadzi¢ na obszarze rabaty réwnomiernie, warstwa o
grubosci 20 cm.

Przed wykonaniem nasadzen nalezy bezwzglednie oczysci¢ podtoze z kamieni o S$rednicy
wigkszej niz 1 cm oraz ewentualnych zanieczyszczen, a takze odchwasci¢. Najkorzystniejszym
rozwigzaniem jest dopuszczenie do kietkowania nasion i roztogéw znajdujacych si¢ w podtozu i
wykonanie oprysku herbicydem o dziataniu totalnym (np. Roundup). Nastepnie podtoze nalezy
spulchni¢ glebogryzarka reczna 1 wyrowna¢ z dokladnoscia przewidziana dla trawnikéw
(rozdziat 5.2.2). W przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do wykonania nasadzen zgodnie
z projektem rabaty.

5.2.5. Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktore powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkow roslin, a mianowicie:

a) sposob wzrostu,

b) rozgal¢zienie i zaggszczenie galezi,

c) konstrukcje korony.

Usunigcie znacznej czgsci gatezi lub konarow, nie moze by¢ jednorazowym zabiegiem. Cigcie
takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez okres 2 do 3 lat.

5.2.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy w sasiedztwie istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkow
glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwo6j tych drzew. Drzewa nalezy
zinwentaryzowac¢, zabezpieczy¢, oraz ostonic.

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ za pomoca deskowania do wys. 2,5m. Desko powinny by¢
ustawione pionowo, na calym obwodzie pnia. Pod deskami, dla zabezpieczenia przed
mechanicznym uszkodzeniem kory, nalezy w odstgpach 50 cm utozy¢ poziomo pasy rury
drenarskiej o $rednicy 100 mm lub wykorzysta¢ stomg albo inne materiaty amortyzujace. W
zasiggu koron drzew zachowanych w gospodarce zielenig nie dopuszcza si¢ lokalizowania
zaplecza budowy, sktadowania materiatow, ruchu pojazdéw, ani wykonywania czynnosci
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mogacych prowadzi¢ do zaggszczenia lub zmiany poziomu gruntu. Wszelkie prace ziemne w
zasiggu rzutu koron zachowanych drzew, nalezy prowadzi¢ recznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 6.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci
6.2.1. Wycinka drzew i krzewow
Prawidlowo$¢ wykonania prac zwiazanych ze $cigciem drzew i1 krzewdéw oraz z usunigciem
drzew 1 krzewdéw z terenu budowy podlega wizualnej ocenie Inspektora nadzoru oraz
Architekta. Podstawa kontroli jest porownanie dokumentacji projektowej — tom ,,Inwentaryzacja
zieleni; Gospodarka zielenia” ze stanem faktycznym w terenie.
Prawidlowo$¢ prac zwiazanych z karczowaniem i frezowaniem pni drzew podlega ocenie
wizualnej Inspektora nadzoru oraz Architekta.
Kontroli podlega rowniez prawidlowos¢ utylizacji wykopanych karp na sktadowisku odpadow
komunalnych lub w kompostowni. Podstawa kontroli jest dokument potwierdzajacy przyjgcie
karpin w jednym z wymienionych miejsc, ktory winien by¢ okazany w momencie kontroli
Inspektorowi nadzoru.
6.2.2 Trawniki
Kontrola robot w zakreesie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen;
— okreslenia ilo$ci zanieczyszczen do utylizacji (w m®);
— pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na sktadowisko;
— wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,
— prawidtowoS$ci wyrdwnania terenu;
— prawidlowego uwatowania terenu;
— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami Projektu zieleni;
— gestosci zasiewu nasion;
— sposobu wykonania siewu (siewnik mechaniczny, siew rgczny);
— prawidlowej czgstotliwosci koszenia;
6.2.3. Drzewa, krzewy, ros$liny zielne
— wielkos$ci dotow na drzewa 1 krzewy;
— zaprawienia dolow ziemia urodzajna;
— zgodnoSci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw 1 odmian, odlegtosci sadzonych ros$lin;
— materialu ro$linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, pochodzenia, zgodno$ci z normami PN-R-67022, PN-R-67023;
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;
— odpowiednich terminéw sadzenia;
— wykonania prawidlowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu;
— wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewow;
— zasilanie nawozami mineralnymi;
— prawidlowosci  zabiegow  pielggnacyjnych (koszenia trawnikow, podlewania,
odchwaszczania, nawozenia, wymiany uschnigtych roslin);
— doboru odmian roslin zielnych, w tym cebulowych, wykorzystanych w nasadzeniach;
— stanu zdrowotnego ro$lin wykorzystanych do nasadzen;
— zabezpieczenia cebul wykorzystanych w nasadzeniach.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt, 7.

7.2. Szczegblne zasady obmiaru

Podstawa ptatnosci jest ilos¢ w m2 dla trawnikéw i krzewdw oraz ilos¢ w sztukach w
przypadku

drzew.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 8.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

W trakcie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzac czgsciowe odbiory techniczne. Odbiory te
powinny by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokotami odbioréw czesciowych.
Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ odbioru koncowego.

W zaleznosci od rodzaju wykonanych prac ustala si¢ nast¢pujace rodzaje odbioréw:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czegsciowy

¢) odbior koncowy (ostateczny)

d) odbior pogwarancyjny

Odbidr robot ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony bezzwlocznie, nie poézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia. Jako$¢ i
ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
Odbiorom robdt ulegajacym zakryciu podlegaja nastgpujace roboty:

- zaprawianie dotow;

- prawidlowe przygotowanie drzew do sadzenia;

- glebokos¢ wymiany podtoza;

- jako$¢ oczyszczenia i uksztattowania terenu przed uzupeklnieniem warstwy humusu.
Odbidr czgSciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Obidr ostateczny (koncowy) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosdci, jakosci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie potwierdzona powiadomieniem pisemnym. Koncowego odbioru robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonanych robdt z
dokumentacja projektowa 1 ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru
koncowego, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy wg
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komisji roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy nowy termin odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt., 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt.
9.

9.2. Szczegélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych podano w
ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegdInosci:

1. PN-R-67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i1 krzewy iglaste

2. PN-R-67023 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

ST 11.03.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
PRZYLACZA: WODY , GAZU ORAZ KANALIZACJI
SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
(CPV) 45 22 00 00-5
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie przytacza wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
W sktad niniejszej czgs$ci ST wchodza nastgpujace elementy:
a) przebudowa przytacza wodociagowego
b) przytacze kanalizacji sanitarne;j
c) demontaz istniejacej i budowe nowej instalacji kanalizacji deszczowej, zbierajacej wodg
deszczowa z dachu budynku oraz z nawierzchni utwardzonych
d) drenaz opaskowy wokot budynku z poditaczeniem do instalacji kanalizacji deszczowej
poprzez studnig i zestaw pompowy
€) automatyczna instalacje¢ podlewania ogrodu, zasilana z sieci wodociagowej w oparciu o
sublicznik wody (umozliwiajacy rozliczenie wody zuzytej, bez odprowadzenia $ciekow
f) przebudowa istniejacego przylacza gazowego

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogolne - pkt. 2.
2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materialow
Materialy do wykonania roboét nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materialty, musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania. Materiatami 1 wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sa
te, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub dokonano oceny zgodnos$ci i
wydano certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z PN, BN lub aprobata techniczna.
2.3 Skladowanie rur z tworzyw sztucznych

a) Elementy z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w

zwiazku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzacymi od podloza, na ktorym sa skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod
zatadunku.

b) Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstgpach 1 do 2
metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych
srednicach 1 2 m dla rur o wigkszych $rednicach. Rury w kregach sktadowa¢ na
ptasko na rownym podtozu na podkladach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
2 m. Rury o réznych $rednicach sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wigkszych $rednicach i1 grubszych §ciankach powinny znajdowaé si¢ na
spodzie.

c) Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.
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d) W miar¢ moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

e) Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie
pojedynczych rur, wiazek lub kregéw po podtozu.

f) Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz Imetr.

g) Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i
odtluszczania) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

h) Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwata ekspozycja stoneczng i
nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt. 3.
3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ z uzyciem koparek, ktore po zakonczeniu robot ziemnych mozna
zastosowa¢ do montazu prefabrykatow, ktorych montaz rgczny nie jest mozliwy (zelbetowe
elementy studni).

Pozostate elementy instalacji nalezy montowac z uzyciem sprzgtu drobnego i elektronarzedzi.
Do wykonania robot sieciowych i1 przylaczeniowych Wykonawca powinien wykazaé si¢
mozliwo$cia korzystania ze specjalistycznych narzedzi i1 sprzetu do prowadzenia robot
ziemnych i montazowych, w tym m.in.: niwelatorem, koparka podsigbierna / koparko-spycharka
/ spycharka gasienicowa, samochodem dostawczym skrzyniowym / samowyladowczym,
zurawiem samochodowym / dzwigiem, mlotem pneumatycznym, umocnieniami systemowymi
wykopdw, zgrzewarka doczotowa do rur PE z agregatem pradotworczym, zgrzewarka do
ksztattek elektrooporowych, zageszczarka wibracyjna.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne — pkt. 4.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czgsci ogolnej specyfikacji
technicznej.

Transport 1 sktadowanie rur 1 ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlasciwos$ci tworzyw sztucznych 1 zewngtrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak,
aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

Rury 1 ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym materiatem, ktéory moglby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z
ptaskimi widiami lub dZzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych
lub tancuchow. Gdy rury zostaly zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz
rur o wigkszej Srednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjaé rury "wewngtrzne".

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub
z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej dlugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny
znajdowa¢ si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na
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dodatkowe obciazenia. Jezeli dlugos¢ rur jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.
Nie dopuszczalne jest transportowanie rur przy temperaturze ponizej -15 °C
Sktadowanie spaletowanych rur winno odbywac si¢ na przygotowanym réwnym podiozu
pozbawionym ostrych przedmiotéw oraz o maksymalnej wysokos$ci sktadowania do 2,8 m.
Dopuszczalne jest rowniez sktadowanie rur luzem w pryzmach przy zachowaniu maksymalnej
wysokosci pryzmy do 1,0 m.
Przy dhlugotrwatym sktadowaniu rur na otwartej przestrzeni nalezy zabezpieczy¢ je przed
dostepem promieni stonecznych przez wykonanie zadaszenia z nieprzezroczystego materiatu
podpartego na stupach o rozstawie do 1,50 m
Transport prefabrykatow betonowych (kregi i podstawy studni, odwodnienia liniowe) moze by¢
prowadzony z uzyciem skrzyniowych samochodow ci¢zarowych. Elementy nalezy przewozi¢ w
pozycji ich wbudowania w sposob zabezpieczajacy przez przesuwem. Pozostate elementy
wykonane z tworzyw sztucznych nalezy transportowa¢ z uzyciem palet.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Zasady transportu:
a) Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
b) Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.
c) Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
d) Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.
e) Rur nie wolno zrzuca¢ ze $§rodkéw transportowych.
f) Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dhugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.
g) Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

5.2.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736.Wykopy na catej dlugosci
projektowanych przewodow nalezy wykonywa¢ w 70% sprzgtem mechanicznym 1 w 30%
sposobem recznym jako wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych
wypraskami stalowymi zaktadanymi poziomo.

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu kanalizacji wraz z obiektami - nalezy odwiezé
samochodami na miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2.2 Podsypka i zasypka

Pod przewodem wodociagowym oraz przewodami kanalizacyjnymi nalezy wykona¢ podsypke
piaskowa gr. 10 cm. Jesli w dnie wykopu wystgpuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm,
wysoko$¢ podsypki powinna wzrosna¢ o 5 cm. Jesli wykop zostanie przeglgbiony, jego dno
nalezy wzmocni¢ przez wykonanie tawy zwirowej o wysokos$ci 20 cm.

Przy zasypywaniu wykopdéw nalezy przestrzega¢ wymogow zwiazanych z uktadaniem kanatoéw
z rur PVC 1 HDPE. Do wysokosci 20 cm powyzej rury, zasypke nalezy wykonaé rgcznie,
piaskiem, z ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Dalsza

zasypke mozna wykonaé gruntem miejscowym suchym.
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Zasypka przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:
a) warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,
b) warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

a) etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wylaczeniem odcinkow potaczen rur i
armatury,

b) etap Il - po probie szczelnoSci rurociagu z przeprowadzeniem odno$nych badan -
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociagu i1 zasypanie do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury

c) etap I - zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej moze by¢ piasek lub grunt rodzimy pozbawiony grud,
kamieni 1 ostrych przedmiotéw. Zasypka warstwy ochronnej (obsypki) wymaga zaggszczenia
przez ubijanie co 20 cm do wskaznika okre§lonego w projekcie drogowym. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokona¢ gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zaggszczeniem i rozbiodrka deskowan i rozpor $cian wykopu. Rurociagi utozone bgda na 20 cm
podsypce z piasku nienormowanego.

Piasek i zwir uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ domieszek gliny.

5.2.3.Przylacze wody

Zgodnie z PN-92/B-01706 wszystkie elementy sieci wodociagowej, ktore maja bezposredni
kontakt z woda, powinny posiada¢ $§wiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny. Powinny
rowniez spelnia¢ wymagania stawiane przez PN-92/H-83123, lub posiadaé §wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania w wodociagach.
Armatura winna spetnia¢ wymagania normy PN-85/M-75002
Sie¢ wodociagowa wyposazona powinna by¢ w nastgpujaca armaturg:
a) zasuwy kotnierzowe,
b) obudowy do zasuw
c) skrzynki uliczne do instalacji wodnych,
d) zawory antyskazeniowe,
e) zestaw wodomierzowy.
Sie¢ wodociagowa musi spetni¢ nastgpujace wymagania:
a) musi by¢ zachowana glgboko$¢ utozenia rurociagdw — 0,4 m ponizej strefy przemarzania
gruntu
b) musi by¢ zachowana odlegtos¢ od kabli energetycznych - 0,8 m
€) musi by¢ zachowana odlegltos¢ od kabli telekomunikacyjnych -0,5m
d) musi by¢ zachowana odlegltos¢ od obiektow statych 0,5 m
e) wykopy musza by¢ prowadzone zgodnie z PN — 83/8836-02
f) w okolicach istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy prowadzi¢ reczne z petnym
g) deskowaniem $cian o szeroko$ci co najmniej 0,9 m
h) wykopy nawodnione odwadnia¢ przy pomocy iglofiltrow
1) zasypywanie wykopoéw prowadzi¢ etapowo, etap I — wykonanie warstwy ochronnej z
J) wylaczeniem potaczenia o wysokosSci min. 30 c¢cm, etap II — zasypanie polaczen na
rurociagu po wykonaniu proby szczelnosci, etap III — zasypanie wykopoéw do
powierzchni terenu.
K) wykopy zasypywa¢ gruntem zaggszczonym i zaggszcza¢ do normatywnego stopnia
zageszczania zgodnie z specyfikacja techniczna branzy drogowe;.
I) stosowac bloki oporowe przewidziane dla gruntéw nawodnionych
m) probe szczelnosci wykonaé odcinkami zgodnie z PN-81/B-10725
n) po przeprowadzeniu proby szczelnosci i plukaniu przeprowadzi¢ bakteriologiczne
badanie wody na koszt Wykonawcy.
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0) w przypadku negatywnego wyniku przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociagu przy pomocy
podchlorynu wapnia lub podchlorynu sodu.
Zgrzewa¢ mozna ze soba tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkos$ci ptynigcia

1 0 tej samej $rednicy i1 grubosci $cianki.
a) Rury nalezy ustawia¢ wspotosiowo
b) Koncowki taczonych rur powinny by¢ doktadnie wyrownane tuz przed zgrzewaniem
¢) Temperatura w czasie zgrzewania koncoOw rur powinna zawiera¢ si¢ w granicach 210-
220 °C
d) Czas usunigcia ptyty grzejnej przed dociskiem koncoéwek rury powinien by¢é mozliwie
krotki ze wzgledu na duza wrazliwos$¢ na utlenianie
e) Sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru
f) Sita docisku w czasie chtodzenia zlacza po jego zgrzaniu byla utrzymywana na statym
poziomie
Inne parametry zgrzewania takie jak:
a) sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,
b) czas rozgrzewania,
C) czas zgrzewania 1 chlodzenia, powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji
producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu i
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Warto$ci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen podanych przez producenta.
W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym ztaczu nalezy je rozciac i
wykona¢ powtornie. Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obciazen (proba
szczelno$ci, nawiercanie) na minimum 1 godzing w celu ustabilizowania naprgzen
wewngtrznych.
Maksymalna dlugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m. Opuszczenie i
uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podtoza.
Sposdéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i1 spadkéw zgodnie z
dokumentacja. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zaggszczenie po jego obu
stronach.
W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdluz jednej ze $cian wykopu nastgpnie
wykonuje si¢ kolejne ztacza 1 uklada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje
odpowiednio obsypke i ja ubija.
ZYacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm wolna przestrzenia po obu stronach potaczenia, do
czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$¢ przewodu.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych
elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczaé¢ 0,10 m., a r6znica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac

+0,05 m.
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Wiaczenie do istniejacego wodociagu nalezy wykona¢ na trojnik, a nastgpnie zamontowad
Zasuwe.

Elementy o $rednicach do 160 mm mozna zlozy¢ na powierzchni terenu i jako zmontowany
wezel z ksztattkami przejsciowymi opuszczaé do wykopu.

Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywaé¢ na betonowym podtozu przed polaczeniem z
przewodami. Kaptur ostaniajacy potaczenie przedluzki z wrzecionem powinien szczelnie
przylega¢ do gérnego kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura
ostaniajacego oraz wystawac co najmniej 10 cm nad spdd skrzynki uliczne;.

Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnia drogi lub chodnika na
podparciu z blokéw betonowych lub ceglty. Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona powinny
znajdowac si¢ w polozeniu pionowym.

Podstawowym polaczeniem przewodow PE z elementami uzbrojenia sa potaczenia kotnierzowe
ze zgrzewana tuleja. Potaczenie kolnierzowe skreci¢é za pomoca $rub. Musza byé uzyte
wszystkie przewidziane w potaczeniu $ruby. Po skreceniu dlugo$¢ wystajacego z nakretki
gwintu powinna by¢ jednakowa i wynosi¢ ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest
przesuniecie osi laczonych elementéw. Nalezy stosowaé uszczelki z elastomeru. Srednice
wewngetrzne uszczelek powinny by¢ wigksze o 3 do 5 mm od wewngtrznej Srednicy rury.
Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢ oznaczone ze wzgledu na ich
lokalizacj¢ zgodnie z norma PN-86/B-09700.

Plukanie i dezynfekcja przewodu.

Po wykonaniu montazu rurociagi napetnic¢ nalezy podda¢ doktadnemu ptukaniu.

Rury zdezynfekowaé przy pomocy podchlorynu sodu w dawce 200mg/l wody. Czas trwania
dezynfekcji 48 godzin. Po uplywie tego czasu wodociag nalezy plukac czysta woda az zacznie
wyptywaé woda pozbawiona zapachu chloru. Woda chlorowa z procesu dezynfekcji winna by¢
poddana dechloracji np. mlekiem wapiennym w dawce 1,25 kg Ca(OH) na 1 kg chloru, przed
zrzuceniem jej do odbiornika.

Probke wody nalezy pobrac do analizy bakteriologiczne;.

Przed przystapieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu instalacji co do zgodnosci z
dokumentacja. Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiazan
mniej kosztownych, ale co najmniej rownorz¢dnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - niezb¢dna do oceny przez Biuro
Projektow 1 Zamawiajacego.

5.2.3 Przylacz kanalizacji deszczowej

Przytacz kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé w sposdb zapewniajacy odprowadzenie
wod opadowych z calego terenu inwestycji oraz z potaci dachowych projektowanych obiektéw
do kolektorow sieci kanalizacji miejskie;j.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie na terenie RP.

Przylacz nalezy wyposazy¢ w systemowe ksztaltki dostarczane przez wybranego producenta.
Studzienki nalezy przewidzie¢ jako betonowe laczone na uszczelki z przej$ciami szczelnymi z
zeliwnymi stopniami zakonczone wlazami cigzkimi.

Utozenie przylacza nalezy wykona¢ w odpowiednio przygotowanym wykopie. Uzyskang z
wykopu ziemig nalezy zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie np. przez wywo0z na miejsce
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skladowania. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich powykonawczych
operatow geodezyjnych. Sie¢ kanalizacji deszczowej musi spetni¢ nastgpujace wymagania:
a) musi zachowa¢ minimalne spadki przewodow okreslone w PN-92/B-10735;
b) musi by¢ zachowana glteboko$¢ utozenia rurociagdw — 0,2 m ponizej strefy
C) przemarzania gruntu
d) musi by¢ zachowana odlegtos¢ od kabli energetycznych - 0,8 m
e) musi by¢ zachowana odlegltos¢ od kabli telekomunikacyjnych -0,5m
f) musi by¢ zachowana odlegltos¢ od obiektéw statych i sieci wodociagowej 1,5 m
g) wykopy musza by¢ prowadzone zgodnie z PN — 83/8836-02
h) w okolicach istnicjacego uzbrojenia wykopy nalezy prowadzi¢ r¢czne z pelnym
1) deskowaniem $cian o szeroko$ci zgodnej z BN-62/8836-02
J)  wykopy nawodnione odwadnia¢ przy pomocy iglofiltrow
K) wykopy zasypywaé gruntem zaggszczonym i zaggszcza¢ do normatywnego stopnia
I) zageszczania zgodnie z specyfikacja techniczna branzy drogowe;.
m) probeg szczelnosci wykonac odcinkami zgodnie z PN-92/B-10735
n) studzienki kanalizacyjne zelbetowe wykona¢ wedlug wymogoéw PN-92/B-1029
5.2.4 Przylacz kanalizacji sanitarnej
Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak z

uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, przy montazu w
temperaturach 0 °C do 10 °C nalezy przechowywac ztaczki, uszczelki i ksztattki w cieptym
pomieszczeniu lub podgrzewaé w momencie montazu (palnikiem gazowym).
Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi, sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

a) Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi

b) Oczysci¢ pierwsza lub druga bruzde z zanieczyszczen

C) Zatozy¢ uszczelke we whasciwym kierunku, starannie posmarowac ja np. pasta BHR chroniac ja

przed zanieczyszczeniem
d) Opuscic¢ rurg do wykopu chroniac przed zanieczyszczeniem
e) Wprowadzi¢ koniec rury z uszczelka w mufe i metoda wciskowa wprowadzi¢ do mufy do
uzyskania oporu wykorzystujac dzwigni¢ reczna
Opuszczenie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac¢ dopiero po przygotowaniu
podloza. Sposoéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacja. Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do
stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu przez zaggszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewdd wzdhuz jednej ze Scian wykopu nastgpnie wykonuje si¢
kolejne ztacza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastgpnie
si¢ ja ubija.
Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach potaczenia, do czasu
przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelnos¢ przewodu.
Nie wolno wyrownywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow
(kawatki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczac
0,10 m, a rdznica rzgdnych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m.
Zmiany kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywa¢ za posrednictwem studni kanalizacyjnych z kregdw
betonowych @ 1000 mm prefabrykowanych, dostarczanych w gotowych elementach na budowe.
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Studzienki wykonywaé rownolegle z budowa przewoddéw kanalizacyjnych. Nalezy je budowaé w
wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zaggszczona warstwa zwiru lub tlucznia grubosci 15 cm. Na
warstwe zwiru wyla¢ podtoze z chudego betonu grubosci 10 cm wystajace o ok. 15 cm poza obwod
studni.
Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie i
rownomierne roztozenie sil na poszczegolne ciggna, hakow o szerokosci ,,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu
1000 — 1500 kg na haku.
Kregi betonowe taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych. Komore przeptywowa oprze¢ na wylewce.
Kregi taczy¢ z komora i migdzy soba za pomoca uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy uzy¢
smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewngtrzna powierzchnig¢ uszczelki umieszczone] na
dolnym elemencie studni i wewngtrzna powierzchnig ,,zamka” gérnego elementu studni naktadanego na
uszczelke. W $cianach komory umieszczone zostana przez wytworce gumowe ztacza rurowe. W otworze
przej$ciowym przez $ciang studni umieszczona jest fabrycznie uszczelka. Przed wlozeniem rury w otwoér
nalezy koniec sfazowac¢ i powlec smarem poslizgowym.

Sciany studzienek powinny byé wewnatrz gladkie i nieotynkowane. Zewnetrzna powierzchnie $cian

zarapowac i posmarowa¢ abizolem R+P.

Studnie przykrywaé ptytami zelbetowymi nastudziennymi. Wlazy kanalowe zeliwne typu lekkiego

usytuowaé nad stopniami ztazowymi. Podwyzszenie wlazu w razie koniecznos$ci nalezy wykona¢ przez

zastosowanie pierscieni dystansowych taczonych za pomoca zaprawy betonowej grubosci do 10 mm.

5.2.5 Przylacz gazowy

5.2.5.1 Roboty przygotowawcze

a) Podstawe wytyczenia trasy gazociagu stanowi dokumentacja prawna i techniczna.

b) Gazociagi powinny by¢ prowadzone po trasach zblizonych do linii prostych dla
poszczegbdlnych odcinkéw gazociagu w taki sposob, aby byly zachowane bezpieczne
odleglosci od obiektow terenowych (istniejacych i projektowanych)

c) Wytyczenie trasy powinno by¢ dokonane przez odpowiednie shuzby geodezyjne
Wykonawcy.

d) Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

e) W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowg nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

f) W miejscach potaczenia gazociagu z istniejaca siecia gazociagu nisko lub $redniopreznego,
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika gazociagu.

5.2.5.2 Minimalne odleglosci podstawowe gazociagoéw ulozonych w ziemi.

O cis$nieniu nominalnym réwnym 0,4 Mpa lub mniejszym od obrysow obiektow terenowych -

podane sa w zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14

listopada 1995r.

5.2.5.3. Gl¢boko$¢ ulozenia gazociagu

Gazociag powinien by¢ utozony na glebokosci 0,7 — 0,8 m,

5.2.5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050.

Roboty ziemne w poblizu czynnego gazociagu nalezy wykona¢ rgeznie pod nadzorem

Uzytkownika gazociagu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wydobywana ziemi¢ kat. I-IV na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdluz krawedzi wykopu w

odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie powinno

by¢ stale oczyszczane z wydobywanej ziemi.

Druga strong wykopu nalezy pozostawi¢ dla dowozu materiatow.

Obudowa wykopu powinna wystawaé 15 cm ponad teren.
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Umocnienie $cian sklada si¢ z trzech elementow:

a) wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu

b) bali pionowych (naktadek)

) okraglakéw jako poprzeczne rozpory

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardéw. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucane nad krawedzia wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne oraz wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

5.2.5.5 . Podsypka

Dla gazociagu budowanego w gruntach niesypkich na dnie wykopu, nalezy zastosowaé
podsypke z piasku grubosci 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie.

5.2.5.6. Roboty montazowe

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem dnie wykopu, uklada¢ nalezy sekcje
gazociagdéw. Odcinki przytacza gazowego uktada¢ z takimi spadkami, aby zachowac¢ osiowo$¢ z
istniejacymi przewodami w miejscu potaczenia z nimi.

5.2.5.7. Przygotowanie rur do ukladania

Przed ulozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem, czy nie powstaty
uszkodzenia samych rur lub izolacji w czasie transportu na miejsce montazu.

5.2.5.8. Laczenie rur

Przed rozpoczgciem zgrzewania nalezy sprawdzi¢ wspdtosiowo§¢ montowanych rur.
Technologia oraz materiaty uzyte do taczenia rur przy wykonywania gazociagdw powinny
zapewni¢ wytrzymatos$¢ potaczen, rdwna co najmniej wytrzymatos$ci rur.

Laczenie rur stalowych — spawaniem z zastosowaniem odpowiednich elektrod.

5.2.5.9. Opuszczanie i ukladanie rur.

Po potaczeniu rur w sekcje, nalezy przystapi¢ do utozenia odcinka gazociagu na dnie wykopu.
Opuszczanie rur nalezy wykonywaé powoli 1 ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych 1
pasow.

Opuszczone rury powinny $ci§le przylega¢ do podtoza na catej dtugosci. Po ulozeniu, rury
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przed przesunigciem przez podbicie pachwin
piaskiem.

Przy nieréwnym ulozeniu rur, nalezy podnie$¢ rury 1 wyregulowaé podioze przez podsypke z
dobrze ubitego piasku.

Niedopuszczalne jest wyrdOwnanie potozenia przez podiozenie kawatka drewna, cegly lub
kamienia.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce gazociagu.

5.2.5.10. Skrzyzowanie z rurociaggami zgodnie z PN-91/M-34501

5.2.5.10.1 Skrzyzowanie podziemne

a) Skrzyzowanie z podziemnymi rurociggami: wody, gazu, kanalizacji 1 sieci
cieptowniczej, nie majacej polaczenia z pomieszczeniami dla ludzi 1 zwierzat, oraz
innymi rurociagami ci$nieniowymi, powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegto$ci
pionowej migdzy zewngtrznymi Sciankami rury ochronnej a tymi rurociagami nie
mniejsze niz 0,10 m.

b) Skrzyzowanie gazociagu z przewodami kanalizacyjnymi i kanalami cieptowniczymi
majacymi potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi 1 zwierzat powinny by¢ wykonane z
zastosowaniem rur ochronnych na gazociagach. Odleglo$¢ pionowa migdzy zewngtrzna
$cianka rury ochronnej, a zewngtrzng przewodu kanalizacyjnego lub
cieptowniczego powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m.

Konce rur ochronnych gazociagu, mierzac prostopadle do osi krzyzujacego sig¢ przewodu j.w.
powinny by¢ wyprowadzone na odleglo$¢ co najmniej 1,5 m.
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5.2.5.10.2. Kat skrzyzowania

Kat skrzyzowania gazociagu z rurociggami powinien by¢ mniejszy niz:

a) dla gazociagdw ulozonych w ziemi bez rur ochronnych — 15°,

b) dla gazociagdéw ulozonych w ziemi z zastosowaniem rur ochronnych — 60°.

5.2.5.11Polaczenia z istniejacq siecia

Potaczenia z istniejaca siecia nalezy wykonac¢ za pomoca wczesniej przygotowanych ksztaltek.

Potaczenia nalezy wykona¢ pod nadzorem Uzytkownika sieci gazowe;.

5.2.5.12 Zasyp wykopu.

Po wykonaniu odbioru préb gazociagu mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Obsypanie rur piaskiem pod konstrukcj¢ drogi. Zasypanie gazociagu nalezy rozpoczaé od

dokladnego i rownomiernego obsypania rur z bokow, z dokladnym zaggszczeniem piasku

warstwami grubos$ci 10-20 cm. Zasypywanie 1 zaggszczanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie

uszkodzi¢ izolacji rur. Na przygotowanej warstwie obsypki nalezy utozy¢ tasme znacznikowa z

PCW koloru zéttego. Zasyp gazociagu do poziomu terenu poza korpusem drogi. Pozostaty

wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem rgcznym — z

zageszczeniem mechanicznym.

Pozostaty nadmiar ziemi z wykopdéw nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora

Nadzoru.

5.25.12. Ochrona przed korozja

Bierna ochrona przed korozja

Wykonanie biernej ochrony polega na zastosowaniu :

a) powtok ochronnych lub z polietylenu zewngtrznych powierzchni rur ochronnych gazociagu,

b) powtok ochronnych z tasémy samoprzylepnej z polietylenu na powierzchni rur
wydmuchowych.

5.2.5.14. Oznaczenie trasy gazociagu

Trasg gazociagu nalezy oznaczy¢ stupkami 1 tabliczkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 6.
Kontrola jakosci robot begdzie obejmowata:

a) stwierdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacja Techniczna i Specyfikacja,

b) sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych
punktéw wysokos$ciowych z doktadno$cia do 1 cm.

c) badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.

d) jako$¢ uzytych materiatow,

e) ulozenie przewodu a w szczego6lnosci:

glebokos¢ utozenia przewodu,

odleglos¢ od budowli sasiadujace;,

odchylenia osi przewodu,

odchylenia spadku,

zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przeszkody,

AN A

f) wykonanie obiektoéw budowlanych (studzienek)
g) montaz armatury (zasuwy, zawory, hydranty)
h) badanie szczelnosci przewodu,

1) dezynfekcjg przewodu
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6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, rodzaj zastosowanych materiatow
oraz ich wilasciwos$ci, przygotowanie podtoza, prawidlowo$¢ wykonania instalacji (kierunek
spadkow) oraz jej zamocowan.

6.2.1 Przylacze wodociagowe

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢
odbior techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorow czgsciowych.
Dhugo$¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czgsciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m i
powinna wynosi¢ ok. 300 m.
Podczas odbiorow czesciowych nalezy:
1. sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczeg6lnosci
zastosowanych materialow,
2. sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdélnosci podtoza,
zasypki, gltebokosci utozenia przewodu, odeskowania,
3. sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku.
Przewo6d wodociagowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem proby
nalezy przewod napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢ 1 pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania. Probg szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewngtrznej nie
nizszej niz +1°C. Ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem
prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia.

6.2.2 Przylacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢

odbidr techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiordw czesciowych.
Odbiory cze$ciowe dokonaé przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow przewodu.
Podczas odbioréw czgsciowych nalezy sprawdzi¢:
1. zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegolnosci zastosowanych
materialow,
2. sprawdzi¢ prawidlowosci wykonania robot ziemnych a w szczeg6lnos$ci podioza,
zasypki, gtebokos$ci utozenia przewodu, odeskowania,
3. sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku,
4. sprawdzi¢ prawidtowos¢ i zgodnos¢ z dokumentacja zamontowania studzienek i innych
elementow.
Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracjg
sciekow do gruntu. Przed rozpoczgciem proby nalezy zamkna¢ wszystkie odgalgzienia i
przewod napelni¢ woda. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien
mie¢ rzedna nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej
potozonej. Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku
wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:
1. 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m.,
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2. 60 min. na odcinku o dlugos$ci ponad 50 m.

6.2.3 Przylacze gazowe
6.2.3.1 Badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa
Badanie zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa nastgpuje przez:
sprawdzenie czy zmiany zaistniale w trakcie wykonywania robdt zostaly wprowadzone do
Dokumentacji Projektoweyj,
sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaly dostatecznie umotywowane,
sprawdzenie, czy przedtozone zostalty wszystkie dokumenty.
6.2.3.2 Badania pozostale:
a) sprawdzenie uzytych do przewodu materiatow nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej,
b) badanie w zakresie glgbokosci ulozenia, wykonuje si¢ przez pomiar przykrycia
gazociagu do powierzchni terenu istniejacego z doktadnoscia do 5 cm,
€) badanie podtoza sprawdza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar z doktadnoscia do 1
cm,
6.2.3.3 Badanie w zakresie uloZenia przewodu:
Badanie utozenia przewodu na podtozu
a) Przewod powinien by¢ tak ulozony, aby opieral si¢ na nim na catej dtugosci i co
najmniej na %4 swego obwodu symetrycznego do osi.
b) Badanie zabezpieczenia przewodu pod statymi przeszkodami
c) Sprawdzanie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewngtrzne.
Badanie zmiany kierunku przewodu
a) Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania zmian kierunku przewodu polega na
stwierdzeniu zastosowania ksztattki o wiasciwym kacie zalamania.
Badanie zasypki przewodu
a) Sprawdzenie prawidtowosci zasypki przewodu nalezy wykonac przez:
b) zbadanie sypkosci materiatu uzytego do zasypki,
c) skontrolowanie zaggszczenia gruntu, a w szczegolnosci ubicia jej z blokoéw rur.
d) Pomiar wykona¢ w trzech dowolnych miejscach.
Badania zabezpieczenia przed korozja
a) Izolacjg przewodu i zlaczy nalezy wyrywkowo opuka¢ miotkiem drewnianym i
stwierdzi¢, czy izolacja przylega trwale na catej powierzchni.
6.2.3.4 Badanie w zakresie szczelno$ci przewodu.
1. Badanie wstegpne szczelnosci zlaczy zgrzewanych
Dla rur badania wstgpne szczelnoSci zlaczy przeprowadzi¢ nalezy przed opuszczeniem
rurociagu do wykopu, bez zamontowanej armatury i kompensatorow. Konce odcinka powinny
by¢ za$lepione 1 wyposazone w krocce stuzace do doprowadzenia czynnika probnego i
umieszczenia manometréw kontrolnych.
2. Proba szczelno$ci
Teren, na ktorym sa przeprowadzane proby szczelnosci gazociagu powinien by¢ oznakowany
przy pomocy odpowiednich znakow ostrzegawczych.
Znaki te powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz to wynika z nominalnej
odleglosci podstawowej badanej sieci gazowej w stosunku do obiektow terenowych, jednak nie
mniejszych niz 4 m.
a) czynnikiem probnym moze by¢ gaz ziemny, powietrze lub gaz obojgtny,
b) badanie szczelnosci przeprowadza si¢ po uprzednim ustabilizowaniu temperatury
czynnika probnego,
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C) czas trwania proby szczelnos$ci powinien wynosi¢ co najmniej 24 godziny od chwili
osiagnig¢cia cis$nienia proby z tym, ze czas trwania proby szczelno$ci przylaczy
domowych, powinien wynosi¢ co najmniej 1 godzing,

d) ogledziny rurociagu nie nalezy dokonywac¢ wczesniej niz po uptywie 2 godzin,

e) rurociag nalezy uznac za szczelny jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ zadnych
nieprawidlowos$ci na wykresie pomiarowym, a spadek ci$nienia jest nie wigkszy niz od
wyliczonego rzeczywistego wzglednego spadku cisnienia wg poz.3 PN-92/M-34503

f) z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokot.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy
1 Uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt. 7.
7.2. Szczegélne zasady obmiaru

Jednostki obmiarowe:

a) W m® mierzy sie:

1) powierzchnig podsypki

2) powierzchnig termoizolacji
b) W m mierzy sig:

1) dhugosci poszczegolnych przewodow
c) W kpl. lub szt. mierzy sig:

1) urzadzenia i armature

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie badania 1 ogledziny wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Zalecane jest sporzadzenie
protokotow odbioru koncowego.
Odbioru montazu nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 (Wodociagi - przewody
zewngetrzne - wymagania i badania) i wymaganiami producenta
Wykonane odcinki rurociagu podlega¢ beda probie szczelnosci zgodnie z norma PN-B-10725
:1997 r. na ci$nienie 1,0 MPa.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza

b) Dziennik Budowy

C) Dokumenty potwierdzajace jako§¢ wbudowanych materiatow
d) Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow
e) Protokoty odbiorow czesciowych
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8.3 Odbior przylacza wodociggowego
Odbidr techniczny koncowy polega na:
a) sprawdzeniu protokotow z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuni¢cia usterek,
b) sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia,
¢) sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja techniczna wbudowania armatury,
d) sprawdzeniu protokotow z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wynikow
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie.
8.4 Odbiér przylacza kanalizacji sanitarnej
Odbior techniczny koncowy polega na:
a) sprawdzeniu protokotow z odbiorow czgSciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuni¢cia usterek,
b) sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupeknienia,
c) sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja techniczna wbudowania studzienek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt.
9.

9.2. Szczegodlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bgdzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania instalacji obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i
wbudowanie materialow, utrzymanie stanowiska pracy 1 sprzgtu w nalezytym stanie, wykonanie
badan 1 pomiaréw kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych 1 prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robdt w oparciu o normy 1 przepisy, a w
szczegolnosci:

1. PN-81/C-89203 Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wymagania i badania.

2. PN-76/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow. Wymiary.
BN-74/6366-03 Rury polipropylenowe typ 50. Wymiary.
BN-74/6366-04 Rury polipropylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
PN-B-10725: 997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-91/B-10728 Studzienki wodociagowe.

©COoNo kAW
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10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
217.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.

PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w potaczeniach
wodociagowych.

PN/69/B-01530 Gazownictwo. Zrodla gazu i obiekty technologiczne oraz gazociagi i
ich  uzbrojenie. Oznaczenie na planach i mapach.

PN-69/B-01530 Gazownictwo. Zrodta gazu i obiekty technologiczne oraz gazociagi i
ich  uzbrojenie.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco, ogolnego stosowania.
PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogélne i zakres normy.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

BN-81/8976-47 Gazociagi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociagdow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

ZN-G-3001:2001 Gazociagi — Oznakowanie trasy gazociagu — Wymagania ogolne.
ZN-G-3002:2001  Gazociagi — Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne — Wymagania i
badania.

ZN-G-3004:2001 Gazociagi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania.
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.
BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociagdéw utozonych w ziemi. Zasady ogdlne.
BN-79/8976-07 Saczki wechowe gazociagow utozonych w ziemi.

BN-71/8976-29 Gazownictwo. Cisnienia. Podziat, nazwy, okreslenia i symbole.
PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagow.

BN-70/8976-22 Kotnierze zaslepiajace z otworem do odpowietrzania.

BN-70/8976-21 Korek do odpowietrzania.

BN-80/8975-02/02 Znakowanie gazociagdw utozonych w ziemi. Tablice informacyjne.
BN-79/8976-11 Saczki wechowe gazociagow utozonych w ziemi. Korek.
Rozporzadzenie Ministra Przemystu 1 Handlu z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. nr 97
p0z.1055)

Zarzadzenie nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9 maja 1989r, w sprawie warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych sieci gazowych (Dz. Urzedowy
Min. Przemystu nr 4 poz.6 z 1989r.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz.1126 z pdZniejszymi
zmianami)

Zarzadzenie Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. (Dz.U. nr 14 poz.125
z1970r.)

ST 11.04.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie przylaczy elektrycznych i elektroenergetycznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robodt objetych ST
W sktad niniejszej czesci ST wchodza nastgpujace elementy:

a) sie¢ energetyczna - budowa kablowego przytacza do budynku

b) przebudowe istniejacego przytacza telekomunikacyjnego

C) oswietlenie zewngtrzne
1.4.0Kkreslenia podstawowe zwigzane z wykonaniem linii kablowej
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi 1 Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Roboét.
Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytlowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno -lub wielozytlowych potaczonych réownolegle, tacznie z osprzgtem,
utozone na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno -
lub wielofazowych.
Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sa jedna lub wigcej linii kablowych.
Napigcie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.
Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgalgziania lub
zakonczenia kabli.
Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi 1 dziataniem tuku elektrycznego.
Przykrycie - folia kalandrowana PCV wulozona nad kablem w celu ochrony przed
mechanicznym uszkodzeniem od gory.
Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla Iub od
innych urzadzen.
Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czgs¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg§¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.
Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$§¢ migdzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtos¢
dopuszczalna dla danych warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych 1 w ktorych nie wystgpuje skrzyzowanie.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi 1 dzialaniem tuku elektrycznego.
Rozdzielnica NN - zestaw tacznikobw 1 =zabezpieczen niskonapigciowych wraz ze
wspotpracujacym wyposazeniem kompletnie zmontowany na odpowiedzialno$¢ wytworcy, ze
wszystkimi wewngtrznymi polaczeniami elektrycznymi, mechanicznymi oraz czg$ciami
konstrukcyjnymi.
Stup os$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie bezposrednio lub posrednio za
pomoca fundamentu, na ktoérej zamocowana jest oprawa oswietleniowa.
Szafka oSwietleniowa - urzadzenie rozdzielczo - sterujace zasilajace instalacje oswietleniowe.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.
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Ochrona przepigciowa - ochrona urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed przepigciami
atmosferycznymi przenoszonymi przez rozdzielcza sie¢ zasilajaca oraz generowanymi przez
urzadzenia przylaczone do instalacji.

1.5.0Kkreslenia podstawowe zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z PBUE oraz z obligatoryjnymi normami serii PN
- IEC 60364 ... oraz PN - 86/E - 05003, PN - 76/E - 02032, PN - 76/E - 05125.

stacja transformatorowa — zamknigty obszar ruchu elektrycznego z aparatura rozdzielcza oraz
transformatorami w sieci przesytowej lub rozdzielczej;

tablica licznikowa — konstrukcja stuzaca do instalowania licznikéw energii elektrycznej ;
obwod ( instalacji elektrycznej) - zespot elementow instalacji elektrycznej wspolnie zasilanych
i chronionych przed przet¢zeniem wspolnym zabezpieczeniem;

obwod rozdzielczy: wewngtrzna linia zasilajaca - wlz ( obiektu budowlanego) - obwod
elektryczne zasilajacy tablice rozdzielcza;

obwod odbiorczy: obwod koncowy (obiektu budowlanego) - obwod, do ktorego sa
przytaczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe;

obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwala ( przewodu) - maksymalna warto$¢ pradu, ktéry moze
ptyna¢ dhugotrwale w okreslonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury
przewodu;

prad przetezeniowy - dowolna warto§¢ pradu wigksza od wartosci znamionowej. Dla
przewodow, warto$cia znamionowa jest obciazalnos¢ pradowa dlugotrwata;

oprzewodowanie - przewod, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniajace ich
zamocowanie i ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi;

urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do takich celow jak wytwarzanie, przeksztalcanie, przesytanie rozdziat lub wykorzystanie
energii elektrycznej;

odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme¢ energii ( np. $wiatto, ciepto, energi¢ mechaniczng itp. ) ;

rozdzielnica Srednionapigciowa - zestaw jednego lub kilku tacznikow S$rednionpigciowych
wraz ze wspolpracujacym wyposazeniem sterowniczym, pomiarowym, Sygnalizacyjnym,
zabezpieczeniowym, regulacyjnym itd., kompletnie zmontowany na odpowiedzialno$¢
wytworey, ze wszystkimi wewngtrznymi potaczeniami elektrycznymi 1 mechanicznymi oraz
czg$ciami konstrukcyjnymi;

rozdzielnica niskonapigciowa - zestaw jednego Iub kilku tacznikéw niskonapigciowych wraz
ze wspOlpracujacym  wyposazeniem  sterowniczym, pomiarowym, sygnalizacyjnym,
zabezpieczeniowym, regulacyjnym itd., kompletnie zmontowany na odpowiedzialnos¢
wytworcy, ze wszystkimi wewngtrznymi potaczeniami elektrycznymi i mechanicznymi oraz
czgsciami konstrukcyjnymi;

transformator energetyczny — urzadzenie elektryczne przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej pradu przemiennego o okreslonym napigciu na energi¢ elektryczng o innym lub
takim samym napigciu;

ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona dostgpnych czesci przewodzacych w przypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakloceniowych;

ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona przed dotykiem czgsci czynnych instalacji
elektrycznej w trakcie ich normalnej pracy pod napigciem, napigcie znamionowe instalacji -
znamionowe napigcie miedzyprzewodowe, na ktore instalacja zostata zbudowana;

obudowa, oslona - element zapewniajacy ochrong przed niektérymi wplywami otoczenia i
przed dotykiem bezposrednim z dowolnej strony;

uziom - przedmiot lub zespdt przedmiotow umieszczonych w gruncie ( ziemi) tworzacy
elektryczne potaczenie z tym gruntem ( ziemia) ;
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uziemienie ochronne — uziemienie czg$ci przewodzacych, ktore nie sg czgSciami czynnymi,
wykonane dla ochrony ludzi przed porazeniem elektrycznym,;

uziemienie robocze — uziemienie okre$lonego punktu obwodu roboczego, dla uzyskania
popranego dziatania urzadzenia lub stacji;

przewod ochronny ( PE ) - przewod lub zyla przewodu przeznaczony do elektrycznego
potaczenia nastgpujacych czesci: dostgpnej czesci przewodzacej, obcej przewodzacej, gtowne;j
szyny (zacisku uziemiajacego ), uziomu, uziemionego punktu naturalnego zrédta zasilania lub
punktu neutralnego sztucznego;

przewod ochronno - neutralny ( PEN) - uziemiony przewdd ( zyla przewodu) spetniajacy
jednoczesnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;

przewod uziemiajacy -przewdd ochronny laczacy gléwna szyng ( zacisk) uziemiajaca z
uziomem;

glowna szyna uziemiajaca - szyna ( zacisk) przeznaczona do przylaczenia do uziomu
przewodow ochronnych, w tym przewodéw polaczen wyrdwnawczych oraz przewodow
uziemien roboczych, jezeli one wystepuja;

polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenia czg$ci przewodzacych dostgpnych lub
czesci przewodzacych obcych w celu uzyskania wyré6wnania potencjatow;

przewod odprowadzajacy sztuczny - zainstalowany przewdd taczacy zwod z przewodem
uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym,;

rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna migdzy uziomem a ziemia odniesienia
zmierzona przy przeptywie pradu przemiennego o czgstotliwosci technicznej,

urzadzenie piorunochronne - zespol elementow konstrukcyjnych obiektu lub elementéw
zainstalowanych na obiekcie, odpowiednio potaczony, wykorzystany do ochrony odgromowej;
uziom pionowy ( szpilkowy) - uziom zagtebiony swym najwigkszym wymiarem prostopadle do
powierzchni ziemi;

uziom poziomy - uziom w postaci tasmy lub drutu utoZzony poziomo w ziemi;

uziom otokowy - uziom poziomy utozony wokot chronionego obiektu;

zwod - czg$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wyladowan atmosferycznych;

zwod izolowany - zwod pionowy lub poziomy wysoki zainstalowany nad lub obok chronionego
obiektu w sposob zapewniajacy wymagany odstep zwodu od chronionego obiektu;

zwod nieizolowany - zwod pionowy lub poziomy wysoki, poziomy podwyzszony lub poziomy
niski umieszczony na chronionym obiekcie;

zw6d naturalny - zwdd utworzony przez gorne elementy metalowe lub Zelbetowe obiektu
budowlanego zabudowane w innym celu niz przyjmowanie wytadowan atmosferycznych,;
ziemia odniesienia - dowolny punkt wierzchniej warstwy gruntu, ktorego potencjat nie ulega
zmianom pod wplywem pradu przeptywajacego przez dany uziom lub uktad uziomow;

zacisk probierczy - roztaczalne potaczenie srubowe przewodu odprowadzajacego z przewodem
uziemiajacym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciaglosci
galwanicznej czgéci nadziemne;;

oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym,
chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego;

linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno -lub wielozylowych potaczonych réwnolegle tacznie z osprzgtem,
utozone na wspolnej trasie i faczace zaciski tych samych dwoéch urzadzen elektrycznych jedno -
lub wielofazowych;

napiecie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana;
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osprzet elektryczny linii kablowej - zbidr elementow przeznaczonych do taczenia i
zakonczenia kabli np. gtowice kablowe;

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogolne - pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materialow

Materialty do wykonania rob6t elektrycznych i teletechnicznych nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, musza by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Materiatami i wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania sg te, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN, BN lub
aprobata techniczna.

2.3 Zastosowane materialy

- kable typu YAKY 4x240 mm2 wg PN - 93/E - 90401

- Przewody typu YDY, YDYp wg PN — 87/E - 90056

- oprawy oswietleniowe wg PN - 81/E - 06310 i
PN-IEC-598-1+Al1

- osprzet elektroinstalacyjny ilwg PN - 85/E - 93150,93250,

teletechniczny PN - 87/E - 93100

- wylaczniki nadmiarowe wg PN - 90/E - 93002

- wylaczniki réznicowo - pradowe wg PN - IEC - 1008
i PN -1EC - 1009

- roztaczniki izolacyjne wg PN - 93/E - 06150/30

- wylaczniki p.poz. wWgPN-1EC-439-1+AC

- rozdzielnice niskiego napigcia wgPN-1EC-439-3+Al

- rozdzielnice $redniego napigcia wg PN - IEC - 60466

- ochronniki przepigciowe wg PN - IEC - 60664 - 1

- transformatory wg PN - IEC - 60076

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST.00.01.00 Wymagania ogolne — pkt. 3.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
3.2.1. Zastosowany sprzet do wykonania linii kablowej SN
Wykonawca przystepujacy do robot kablowych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot:

a) koparka miniaturowa

b) spawarka transformatorowa

C) zageszczarka wibracyjna spalinowa

d) wibromtot spalinowy
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e) zestaw do wykonywania przeciskow pod drogami
f) zespot pradotwoérczy 3 faz. przewozny 20 kVA
g) wciagarki mechanicznej z napgdem elektrycznym (od 5do 10 t)
h) recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworow do @15 cm
3.2.2. Zastosowany sprzet do wykonywania instalacji elektrycznych:
a) spawarka transformatorowa
b) zestawy narzedzi okreslone w instrukcjach instalowania przez producentow
instalowanych urzadzen
C) zestaw elektronarzedzi
d) przyrzady pomiarowe do prob i badan pomontazowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 4.
4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robdt. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terenie przewidzianym kontraktem.
4.3 Srodki transportu
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych s$rodkow
transportu:

a) samochodu skrzyniowego

b) samochodu dostawczego

c) samochodu samowytadowczego

d) przyczepy do przewozenia kabli

e) ciagnika kotowego
Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ 1 ukladane
zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane linie kablowe nn, oraz
uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wylaczenia napigcia w istniejacych sieciach
elektroenergetycznych w zwiazku z projektowana budowa.
5.2. Wymagania szczegoOlne
5.2.1 Prace przygotowawcze
Wykonawca przed przystapieniem do robot zasadniczych zrealizuje nastgpujace prace
przygotowawcze:
a) prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot
b) dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen i sprzetu budowlanego
€) wykonanie zasilania w energig elektryczna miejsca wykonywania robot
5.3. Roboty instalacyjno - montazowe zwigzane z wykonaniem linii kablowej SN
5.3.1. Rowy pod kable
Rowy pod kable NN nalezy wykonywa¢ za pomoca sprzgtu mechanicznego lub rgcznie w
zalezno$ci od warunkéw terenowych z uwzglednieniem istniejacego uzbrojenia terenu, po
uprzednim wytyczeniu ich tras przez uprawnionego geodete 1 uzgodnieniu z Uzytkownikiem.
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Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne o glgbokosci 1,0 m. i szerokos$ci dna 0,4 m. Grunt
z wykopu nalezy utozy¢ wzdhuz wykopu z zachowaniem gruntu roslinnego.

5.3.2. Ukladanie kabli w wykopie

Kable zasilajace NN - 15 kV nalezy uklada¢ w wykopie linia falista (zapas 1 - 3 % na
kompensacj¢ przesuni¢¢ gruntu), na warstwie piasku o grubosci 0,1 m. i zasypac taka sama
warstwa piasku. Nastgpnie po nasypaniu warstwy gruntu rodzinnego o grubosci, co najmniej
0,15 m utozy¢ folig ostrzegawcza koloru czerwonego o grubosci 0,5 mm i szeroko$ci 25 cm.
Pozostata czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym z zaggszczeniem warstwami, co najmniej
20 cm, oraz gleba roslinng. Glgboko$¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu
do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 90 cm.

5.3.3. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur "AROT" typu: A110 PS lub réwnowaznych.
Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel jest narazony na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel, nie dotyczy to
kabli jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych oraz kabla
elektroenergetycznego i kabli sygnalizacyjnych przylaczonych do tego samego urzadzenia,
ktére moga by¢ umieszczone w jednej rurze lub w jednym otworze bloku.

Gleboko$¢ umieszczania przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
gornej powierzchni rury, powinien wynosi¢, co najmniej 90 cm - w terenie bez nawierzchni i
100 cm od nawierzchni drogi przeznaczonej do ruchu kotowego. Miejsca wprowadzania kabli
do rur powinny by¢ uszczelnione sznurem konopnym lub pakutami, uniemozliwiajacymi
przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

5.3.4. Skrzyzowania i zblizenia

Tablica 1. Odleglosci miedzy kablami utoionymi w gruncie przy skrzyiowaniach i zblizeniach.

Najmniejsza dopuszczalna

Skrzyzowanie lub zblizenie odlegtos¢ w cm

pionowa przypozioma przy,
skrzyzowaniu [zblizeniu

IKabli elektroenergetycznych na napigciu znamionowe do 1kV Zoe 10
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania

urzadzen o§wietleniowych z kablami tego samego rodzaju - moga sig stykac

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1kV z

lkablami elektroenergetycznymi na napigcie znamionowe wyzszeb0 10
niz 1kV
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe wyzsze ni250 10

IkV i nie przekraczajace 10kV z kablami tego samego typu

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe 50 o5
wyzsze niz 10kV z kablami tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50

Kabli réznych uzytkownikow 50 50
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Kabli z mufami sasiednich kabli - 25

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli utoionych w gruncie, od innych
urzqdzen podziemnych

Najmniej sza dopuszczalna
odlegtos¢ w cm
Rodzaj urzadzenia podziemnego ] ]
pionowa przy [pozioma przy
skrzyzowaniu [zblizeniu
80" przy|
Rurociagi wodociagowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazamif$rednicy 50
niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu do 0,5 at rurociagu do
250 mm
2)
Rurociagi z cieczami palnymi %50 . Przyl100
Srednicy
Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym niz 0,5 at i niewigkszej niz 250100
przekraczajacym 4 at mm
Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 4 at BN - 71/8976 - 31 [17]
Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
CzesSci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, odciazka) |- 80
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50
\Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych 50 50

1) Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtos$ci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronne;j.

2) Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronne;.

5.4. Roboty instalacyjno - montazowe zwigzane z wykonaniem stacji transformatorowej i
instalacji elektrycznych

Lokalizacje urzadzen stacji transformatorowej (takich jak transformatory, rozdzielnice niskiego

1 $redniego napigcia), trasy przewodow instalacji elektrycznej oraz miejsca lokalizacji tablic

rozdzielczych i licznikowych nalezy doktadnie wyznaczyé wg projektu, zwracajac szczegdlng

uwage na zblizenia 1 ewentualne kolizje z innymi instalacjami. Trasa prowadzenie instalacji

elektrycznych 1 teletechnicznych powinna by¢ przejrzysta, prosta 1 dostgpna dla przysztych

konserwacji i remontow.

5.4.1. Montaz urzadzen stacji transformatorowej

Miejsca przygotowane do instalowania rozdzielnic musza by¢ czyste, podtoga wypoziomowana

z doktadnoscia do 2 mm. W miar¢ mozliwosci, aby zmniejszy¢ szkodliwy wptyw kurzu na

rozdzielnice nalezy zastosowa¢ do malowania podiogi specjalna farbg. Transformatory i

rozdzielnice sa przystosowane do transportu w pozycji pionowej. Przenoszen rozdzielnic i

transformatorow mozna dokona¢ podno$nikami lub przez podwieszenie. Niezaleznie od

sposobu przenoszenia trzeba zawsze zainstalowac¢ uchwyty transportowe.

Transformator musi by¢ transportowany w pojezdzie na drewnianych podporach, ktore nalezy

zdemontowac przed przystapieniem do podnoszenia transformatora.
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Montaz rozdzielnic i transformatorow nalezy wykonaé¢ wg instrukcji montazu dostarczonych
przez producentow tych urzadzen. Instrukcje te powinny zawiera¢ wskazoéwki dotyczace
montazu i kolejno$¢ wykonywania robot, a mianowicie:

a) ustawienie i zamontowanie

b) podtaczenie kabli zasilajacych i przewoddéw odbiorczych

€) wykonanie instalacji przeciwporazeniowych

d) roboty wykonczeniowe.
Nalezy zwréci¢ uwage na utozenie kabli i przewoddw, tak aby byty utozone w odpowiednim
porzadku, powiazkowane i oznakowane. Wazna sprawa jest tez staranne wykonanie potaczen
skrecanych tj. dokrecenia zaciskow srubowych z odpowiednia sita a takze odizolowanie zyt w
taki sposob aby odizolowany odcinek miescit si¢ catkowicie w zacisku. Rozdzielnice powinny
zawiera¢ ich schematy a przewody i kable powinny by¢ wtasciwie oznakowane i1 opisane.
5.4.2. Montaz instalacji uziemienia ochronnego i roboczego
Uziom roboczy 1 ochronny nalezy wykona¢ jako wspdlny bednarka ocynkowana Fe/Zn 40 x 5
mm. Wynikowa rezystancja uziemienia stacji nie moze przekracza¢ wartosci 0,8 €. Rezystancja
uziemienia sztucznego powinna by¢ mniejsza od 5 Q. Polaczenie instalacji uziemiajacej
roboczej 1 ochronnej wysokiego napigcia do siatki uziemiajacej nalezy wykona¢ w dwoch
punktach przy pomocy oddzielnych zwodow. W ciagu kazdego zwodu wewnatrz pomieszczenia
stacji nalezy umiesci¢ zaciski kontrolne. Rowniez szyna neutralna w rozdzielnicy n.n. winna by¢
podtaczona do siatki uziemiajacej. Na odcinku siatki uziemiajacej krzyzujacej si¢ z kablami SN
1 n.n. ptaskownik uziemiajacy nalezy prowadzi¢ na odcinku 2 m w izolacyjnej rurze ochronnej z
materiatu niehigroskopijnego. W budynku nalezy uziemi¢ wszystkie konstrukcje celek
sredniego napigcia, a w nich ciggna napedow, noze uziemiajace. Wszystkie polaczenia instalacji
uziemiajacej winny by¢ zabezpieczone przed korozja i1 ewentualnymi uszkodzeniami
mechanicznymi.
Zwod uziemiajacy pkt. neutralnego transformatora nalezy podlaczy¢ bezposredni pod szyng
neutralng przy izolatorze transformatora mocy.
5.4.3. Montaz instalacji ochrony przeciwporazeniowej i przepigciowe;j
Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania w
uktadzie sieci TN - S, polega na potaczeniu czgsci dostgpnych przewodzacych z uziemionym
przewodem ochronnym PE, powodujacym odtaczenie zasilania w warunkach zakloceniowych.
Polaczenia te nalezy wykona¢ przewodem miedzianym 2,5 (4,0 ) mm?.
Ochronie przed dotykiem posrednim podlegaja:

a) konstrukcje i obudowy metalowe rozdzielnic

b) zaciski ochronne w tablicach rozdzielczych

c) zaciski ochronne w urzadzeniach odbiorczych

d) styki ochronne w gniazdach wtyczkowych

e) styki ochronne w oprawach o§wietleniowych wykonanych w I kl. ochronnos$ci
Przewody ochronne nalezy podlaczy¢ do zaciskow specjalnie do tego przeznaczonych.
Przewody uziemiajace 1 uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja oraz uszkodzeniami
mechanicznymi. Uziomy nalezy wykona¢ z prgtow i taSm ocynkowanych. Zwraca sig
szczegolna uwage na staranno$¢ wykonania potaczen ochronnych wyréwnawczych gtownych 1
miejscowych oraz pdzniejsze sprawdzenie ich ciagtosci i sprawdzenie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej na drodze pomiaréw. Ochrong przeciwporazeniowa 1 przepigciowa
wykona¢ zgodnie z normami
PN - IEC 60364 - 4 — 41, PN - IEC 60364 - 4 - 443, PN - IEC 60364 - 5 - 54, PN - IEC 60364 -
7—71,PN - IEC 60364 - 4 - 443.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne — pkt. 6.
6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci
6.2.1. Kontrola jakosci materialow
Urzadzenia elektryczne oraz przewody i1 kable elektroenergetyczne powinny posiadaé atest
fabryczny lub $wiadectwo jakosSci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty, gwarancje i DTR.
6.2.2. Kontrola i badania w trakcie roboét
W trakcie wykonywania robdt nalezy wykonac kontrolg w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami

b) poprawnego montazu instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

c) kompletnosci wyposazenia

d) poprawnosci oznaczenia

e) braku widocznych uszkodzen

f) nalezytego stanu izolacji

g) skutecznosci ochrony od porazen elektrycznych.
6.2.3. Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ proby napigciowe i1 badanie kabli i przewodow
elektroenergetycznych na rezystancj¢ izolacji, zachowania ciaglosci zyt roboczych, zgodnosci
faz, jak rowniez pomiary rezystancji uziomow, napig¢ razenia, skuteczno$ci ochrony od
porazen.
Wykona¢ obowiazujace badania rozdzielnic i tablic rozdzielczych. Wyniki badan 1 pomiaréw
nalezy zamiesci¢ w protokotach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 7.

7.2. Szczegllne zasady obmiaru

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach robot. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca, po pisesmnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru.

Jednostka obmiaru jest:

m ( metr) - dla uktadania przewodow i kabli

kpl ( komplet) - dla montazu tablic rozdzielczych

szt. ( sztuk) - dla montazu aparatury w tablicach rozdzielczych
- dla montazu osprz¢tu instalacyjnego

-dla wykopow

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Wszystkie odbiory musza by¢
potwierdzone stosownymi protokotami technicznymi czgéciowymi i koncowymi.
Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
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wykonywania robot

b) dokumentacja uzasadniajaca uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot

c) dziennik budowy

d) dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow

e) protokoty czesciowych odbiorow robét zanikajacych i zakrytych

f) protokoty i zaswiadczenia z dokonanych proéb pomontazowych

g) protokoty pomiarow i badan

h) $wiadectwa jakoS$ci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materialow

i) dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.

Odbiorowi robdt elektroenergetycznych podlegaja:

a) wykopy rowow kablowych

b) utozenie kabli zasilajacych

€) ulozenie uziomow

d) inwentaryzacja utozonych kabli

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt.
9.
9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci wykonanych robdt na
podstawie: atestow, certyfikatow, aprobat technicznych producentéw, wyniki protokotow i
badan oraz ogledzin sprawdzajacego.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
a) roboty przygotowawcze i pomiarowe geodezyjne
b) zakup i transport materiatow i elementow na miejsce wbudowania
c) wykonanie robot montazowych ( uktadanie przewodow, kabli, osprzetu instalacyjnego,
montaz tablic rozdzielczych i dodatkowych aparatow)
d) wykonanie niezbgdnych robdt ziemnych (wykop, zasypanie, obsypka piaskiem,
zaggszczenie gruntu)
e) wykonanie robot kablowych zewnetrznych ( utozenie kabla, zarobienie i podtaczenie do
urzadzen, przykrycie kabla folia, nalozenie oznacznikow kablowych)
f) wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych
protokotami
g) uporzadkowanie terenu budowy
h) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych 1 prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania ogo6lne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robdt w oparciu o normy 1 przepisy, a w
szczegdlnosci PN - 76/E — 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
1. PN - 76/E — 90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.
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No ok

©o

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

PN - 74/E — 06401 Elektryczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym do 60 k V. Ogélne wymagania i badania.

PN - IEC 60364 — 1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
I wymagania podstawowe. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

PN - IEC 60364 - 4 — 41 Ochrona przeciwporazeniowa.

PN - IEC 60364 - 4 — 42 Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN - IEC 60364 - 4 - 43 Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN - IEC 60364 - 4 — 443 Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN - IEC 60364 - 4 — 46 Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN - IEC 60364 - 5 — 53 Aparatura laczeniowa i sterownicza.

PN - IEC 60364 - 5 — 54 Uziemienia i przewody ochronne.

PN - IEC 60364 - 6 — 61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

PN - IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

PN - IEC 60466:2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach izolacyjnych na
napigcia znamionowe wyzsze niz 1 kV do 38 kV wiacznie

PN - EN 60076-1:2001/ A12:2004 Transformatory. Wymagania ogoélne
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